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MEMÒRIA
1 - ANTECEDENTS 
La carretera GIV-5147 gestionada per la Diputació de Girona, és una via 
d’àmbit local de la comarca del Pla de l’Estany. Amb una longitud total de 8,814 
Km, passa pels termes municipals de Banyoles, Porqueres, Camós i Palol de 
Revardit. S’inicia en el PK-39 de la carretera C-66 de Palafrugell a Besalú, 
creua petits nuclis de població com els de Palol de Revardit i de Camós, 
continua en la zona urbana de Porqueres i finalitza en l’antiga carretera C-150, 
a l’interior de la ciutat de Banyoles. 
Es tracta d’una carretera estreta, de 5,0 m d’amplada i traçat sinuós, que ha 
estat objecte de diferents actuacions per part de la Diputació de Girona, amb 
l’objectiu d’arranjar-la i dotar-la d’unes condicions més adequades a les 
necessitats dels seus usuaris. 
En el present projecte executiu especifiquem una proposta de millora del tram 
d’aquesta carretera que, des del nostre punt de vista, precisa amb més claredat 
d’una actuació de condicionament. És un tram de 791 m de longitud que s’inicia 
al PK 0+454, i creua el riu Revardit mitjançant un pont obsolet, que no compleix 
els requeriments hidràulics establerts actualment per a aquests tipus 
d’infraestructures.
2 - AUTORA DEL PROJECTE 
L’autora del projecte és na Paula Alemany Ripoll, estudiant d’Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya - UPC). 
Aquest treball és el Projecte Final de Carrera com a estudiant de l’Escola. 
3 - TUTOR DEL PROJECTE 
El professor tutor del projecte és en Joan Ramon Casas Rius, Doctor Enginyer 
de Camins, Canals i Ports i Catedràtic de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 
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4 - OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del projecte és la construcció d’un nou pont sobre el riu Revardit que 
compleixi els requisits especificats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), així 
com el condicionament d’un tram de la carretera GIV-5147 a ambdós costats 
del curs fluvial. 
Les característiques geomètriques del tram arranjat s’ajustaran als criteris 
establerts per la Diputació de Girona per aquesta carretera, i que ja ha aplicat 
en altres trams objecte de millora. La secció tipus de la carretera haurà de tenir 
les següents dimensions: 
 Calçada de 6,00 m d’amplada amb dos carrils de circulació. 
 Dos vorals de 0,50 m d’amplada. 
 Dues bermes de 0,50 m d’amplada. 
Els paràmetres del traçat hauran de ser els corresponents a una velocitat de 
projecte mínima de 40 Km/h, que deurà de ser de 50 Km/h si les condicions 
topogràfiques i altres factors ho permeten sense costos extraordinaris.
El pont tindrà una plataforma útil de 12,00 m amb una calçada central de 7,00 
m (6,00 + 2x0,50), i dues voreres laterals de 2,50 m en previsió de futures 
ampliacions per noves necessitats o requeriments. 
La IMD (any 2007) és de 516 vehicles, amb un 7,23 % de pesats. 
5 - ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS 
Per a la redacció del present projecte final de carrera (PFC) s’han pres com a 
base els estudis següents realitzats per la Diputació de Girona: 
 Aixecament topogràfic a escala 1/500. L’àmbit de l’estudi sobrepassa al 
del projecte. S’adjunta a l’annex número 1 d’aquesta memòria. 
 Estudi geotècnic dels marges del riu Revardit, que s’adjunta com a 
annex número 3. 
 Estudi hidrològic del Revardit per la secció del pont existent, i estudi 
hidràulic del tram proper en la situació actual (annex número 4). 
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Aquests estudis previs ens permeten abordar la redacció del PFC amb totes les 
dades desitjables i necessàries que es requereixen en una situació real, sense 
haver de recórrer a extrapolacions de situacions similars. 
6 - ESTAT ACTUAL 
6.1 Traçat 
El tram objecte del projecte te una longitud de 791 m. El traçat actual està 
format per una corba a la dreta de 30 m de radi seguida d’una segona corba a 
l’esquerre de 20 m de radi. Tot seguit hi ha una alineació recta de 122 m de 
longitud, corba a la dreta de 22 m de radi, creuament del riu Revardit a la 
sortida de la corba i una alineació recta de 220 m de longitud. Al final de la 
recta hi ha una corba a l’esquerre de 60 m de radi seguida d’un tram recte de 
100 m i una corba final a la dreta de 132 m de radi. Aquests valors són 
aproximats i s’han mesurat sobre el plànol topogràfic. No s’aprecien corbes de 
transició entre les alineacions rectes i circulars. 
Destaquen el tram inicial que inclou les tres corbes de 30 m, 20 m i 22 m de 
radi, una d’elles enllaçada amb el pont del Revardit, com el més inadequat i 
perillós que cal millorar. 
El pendent mig longitudinal és del 1,51 %, amb un valor màxim del 3,00%. 
6.2 Paviment i drenatge 
La secció actual de la carretera és de 5,0 m d’amplada pavimentada, sense 
vorals i sense bermes. El paviment és flexible d’aglomerat asfàltic en calent, 
amb estat regular. S’aprecien esquerdes formant una malla de 20 a 40 cm, i 
algun flonjall amb petits assentaments. En general el ferm presenta 
ondulacions que poden dificultar l’evacuació de les aigües pluvials. El bombeig 
en els trams rectes és irregular, i els peralts a les corbes destaca per la falta de 
transicions 
La carretera està ben drenada amb cunetes de terra sense revestir i canonades 
de drenatge transversal, que descarreguen finalment en el riu Revardit.  
6.3 Pont existent sobre el riu Revardit 
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És un pont de 15 m de llum i 7 m d’amplada, amb estructura biapoiada de 
bigues prefabricades de formigó, en doble T, i llosa superior de compressió. 
Les bigues recolzen en els seus extrems sobre dos estreps de formigó armat. 
La calçada està limitada per dues barreres laterals de seguretat tipus doble 
biona d’acer galvanitzat, sense baranes. No hi han voreres. 
L’estructura no presenta senyals de fatiga ni cap alteració apreciable 
visualment.
L’alçada lliure entre la llera i la part inferior de les bigues oscil·la entre 1,5 i 3,5 
m, amb una secció de desguàs de 45 m2 aproximadament. De l’estudi 
hidrològic i hidràulic realitzat per la Diputació de Girona es constata que, pel 
cabal associat a un període de retorn de 500 anys (Q500), la làmina d’aigua es 
situa 0,50 m per sobre de la rasant de la calçada, i la línia de l’energia 1,00 m 
per sobre. Pel cabal associat a un període de retorn de 100 anys (Q100), el 
pont entra en càrrega i la línia de l’energia es situa 1,20 m per sobre la clau. 
Des del punt de vista hidràulic i amb els resguards requerits per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, aquest pont únicament és apropiat per desguassar el 
cabal associat a un període de retorn de 10 anys (Q10). 
6.4 Geologia i geotècnia 
De l’estudi geològic i geotècnic realitzat per la Diputació de Girona, es pot 
extreure que a la zona on projectem el nou pont sobre el Revardit, destaquen 
les següents unitats geotècniques: 
Unitat geotècnica 1: sorres i graves. 
És la unitat més superficial i s’ha detectat en els dos sondeigs perforats, amb 
una potència que oscil·la entre 3,20 m i 6,60 m. Litològicament aquesta unitat 
està formada bàsicament per sorres i graves de color marró-grisós, amb alguna 
passada argilosa i alguns còdols. S’interpreta que aquests materials formen 
part d’un dipòsit al·luvial associat a l’activitat sedimentària del riu Revardit. Se li 
atribueix edat quaternària. 
Des del punt de vista geomecànic, aquesta unitat correspon a un sòl granular 
de compacitat mitjana i a priori excavable per mitjà de mètodes convencionals 
(retroexcavadora i/o pala giratòria), tot i que pot restar localment dificultada per 
la presència de còdols de grans dimensions. 
Els paràmetres geomecànics s’especifiquen a l’annex corresponent. 
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Unitat geomecànica 2: roca dura. 
És la unitat subjacent a la unitat 1 i també s’ha detectat als dos sondeigs 
perforats, amb una potència que supera els 8 m investigats dins aquesta unitat. 
Litològicament està formada per una roca dura poc alterada i de litologia 
gresosa, d’edat terciària. 
Des del punt de vista geomecànic correspon a una roca dura en general poc 
alterada, amb una resistència a la compressió simple molt elevada (470,95 
Kp/cm2), i només és excavable  amb mètodes d’excavació en roca. 
La càrrega admissible és de 40 Kp/cm2 (segons BS 8004.1986). 
6.5 Hidrologia i hidràulica 
La conca del riu Revardit per la secció del pont existent te una superfície de 
18,53 Km2. La precipitació màxima en 24 hores per un període de retorn de 500 
anys és de 308,00 mm. El temps de concentració és de Tc = 3,49 hores, i la 
intensitat mitja màxima resultant per aquest Tc és de 57,68 mm/h. 
Els cabals màxims resultants a la secció de càlcul, associats a uns períodes de 
retorn de 500, 100 i 10 anys, són els següents: 
 Q500 = 230,92 m3/s
 Q100 = 145,71 m3/s
 Q10 =    57,07 m3/s
A l’annex número 4 s’adjunta l’estudi hidrològic i hidràulic. 
7 - ESTUDI DE SOLUCIONS ALTERNATIVES 
Els condicionants de la topografia i les edificacions existents al voltant de la 
carretera, no permeten alternatives de traçat que siguin realment propostes 
amb continguts diferents. Les solucions han de ser similars amb petites 
variacions en les alineacions, però sempre seguint el mateix corredor. Per la 
qual cosa no exposarem aquí diferents traçats amb poc contingut alternatiu, i 
ens centrarem en l’estudi de les diferents opcions possibles per a la definició 
del pont sobre el riu Revardit, que és l’element principal del projecte i el que 
motiva la seva redacció. 
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A la zona on la carretera projectada creua el riu Revardit, aquest té una llera 
d'aigües baixes emplaçada al marge esquerre i una zona inundable més 
enlairada emplaçada al costat dret. Les dues parts tenen amplades similars de 
25 a 30 m. Dels estudis hidrològics i hidràulics es constata que la zona 
inundable (per l'avinguda associada a un període de retorn de 500 anys) en 
aquesta secció té una amplada de 50 a 60 m, ocupant tota la secció natural. 
Per creuar el riu es projecta la construcció d'un pont de 12,00 m d'amplada, 
havent estudiat fins a 5 possibles solucions o alternatives. 
7.1 Alternativa 1: pont de bigues de 28 m de llum 
És la solució que a priori sembla la més econòmica i senzilla de construir. Es 
tracta d'un pont de 28,00 m de llum realitzat amb bigues birecolzades 
prefabricades de formigó pretensat de 1,45 m de cantell, amb una llosa 
superior de formigó armat de 0,25 m de gruix. Amb aquesta disposició és 
necessari terraplenar els accessos ocupant una part considerable de la zona 
inundable. Les bigues recolzaran en els extrems sobre uns estreps de formigó 
armat, fonamentats sobre pilots que penetraran a la roca present a uns 8 m de 
profunditat.
És una solució econòmica i fàcil de construir, ja que les bigues són 
prefabricades i es poden transportar i col·locar amb una grua sense problemes. 
A més, no cal cimbrar l'estructura. 
Però aquesta solució no compleix totalment els requeriments hidràulics 
establerts per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El terraplè del marge dret 
ocupa la zona inundable produint sobreelevacions excessives de la làmina 
d'aigua.
Des d'un punt de vista més ambientalista l'ocupació de la llera amb el terraplè 
és desaconsellable, donat que malmet un corredor biològic i distorsiona 
greument la cobertura vegetal amb un bosc de ribera de gran qualitat. 
7.2 Alternativa 2: pont de bigues de dos vanos de 27 m de llum 
Aquesta solució és una evolució de l'alternativa 1. La tipologia estructural és la 
mateixa però realitzant dos vanos de 27,00 m de longitud, per tal de suprimir el 
terraplè de la zona inundable del marge dret. Cal realitzar una pila intermèdia 
que queda emplaçada en el marge que delimita la llera d'aigües baixes.
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Aquesta solució és menys agressiva que l'anterior en el sentit d'afectació a la 
llera, però tot i així és necessari fonamentar en zona inundable, la qual cosa és 
desaconsellable per perill de soscavació i col·lapse en cas d'arrossegament de 
terres. Per altra part l'afectació des del punt de vista hidràulic encara és 
notable, produint aigües amunt sobreelevacions superiors als 30 cm 
aconsellats per l'ACA. Així mateix la pila construïda al mig de la làmina d'aigua 
pot obstaculitzar el pas d'elements flotants, com troncs d'arbres, produint un tap 
perillós també des d'un punt de vista estructural. 
Per la qual cosa, tot i ser una solució força econòmica i constructivament 
senzilla, els requeriments hidràulics no es compleixen totalment i el risc 
d'afectacions estructurals durant crescudes extraordinàries la fan 
desaconsellable.
7.3 Alternativa 3: biga secció calaix posttesat de 54 m de llum 
Per no ocasionar afectacions hidràuliques hem de plantejar una solució sense 
recolzaments intermedis, és a dir, hem d'anar a solucions de 54 m de llum. 
Per aquestes llums són  possibles solucions amb bigues prefabricades, a base 
de una biga en U prefabricada sobre la qual es col·loquen unes prellosses com 
encofrat perdut i posteriorment s´hi formigona la llosa superior,  però per 
problemes de transport des del punt de fabricació fins a l'emplaçament de l'obra 
es desaconsellaria aquesta solució, ja que a part de les complicacions de 
trànsit que provocaria, la ubicació de les grues de gran potencia que farien falta 
per col·locar la biga, obligaria a construir uns accessos provisionals que 
malmetrien de manera important l´entorn del riu. Per tant, es una sol·lució 
també desaconsellable des del punt de vita de l´impacte ambiental. Per la qual 
cosa estudiem una solució construïda "in situ". Aquesta alternativa consisteix 
en una biga de formigó posttesat de 54,00 m de llum, amb secció calaix de 2,45 
m de cantell constant, recolzada en els seus extrems. 
Aquesta alternativa obvia totalment l'afectació hidràulica, donat que l'estructura 
no interfereix amb el flux d'aigua. Per altra part, la clau de l'estructura es situa 
amb un resguard de 1,53 m, que és un valor superior a l'aconsellat per l'ACA. 
Des d'un punt de vista estructural la secció calaix és la més eficient per aquesta 
llum. Té una gran rigidesa a flexió i torsió, i les dimensions del nucli central 
també són grans. Això permet adoptar voladissos importants a la llosa superior 
per aconseguir grans amplades de plataforma amb un sol calaix. Aquest fet i la 
inclinació de les ànimes també permeten ajustar l’amplada de la llosa inferior a 
les necessitats tensionals. Ajustant l’amplada i el gruix de les lloses es poden 
aconseguir les majors esvelteses si les comparem amb qualsevol altre tipus de 
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secció (llosa, bigues en T o doble T). Un altre avantatge d’aquesta tipologia és 
la possibilitat de projectar-la amb inèrcia variable i cantell constant, adaptant els 
gruixos de les ànimes i/o de les lloses a les necessitats de cada secció. 
Finalment cal afegir que ubicar l’armadura activa amb poques limitacions de 
traçat.
En el nostre cas proposem construir-la encofrada i cimbrada en tota la longitud, 
donat que l'alçada sobre el terreny és relativament petita (variable entre 3,20 m 
i 7,65 m) i permet assentar be la cimbra. El riu Revardit té caràcter torrencial i 
durant una bona part de l'any el cabal és quasi nul i es podrà canalitzar i/o 
desviar sense dificultats durant el termini d'execució. Té com inconvenient la 
necessitat de formigonar per fases (llosa inferior, ànimes i llosa superior), i un 
encofrat força laboriós. 
Estèticament aquesta tipologia és agradable, sobre tot si es projecta amb grans 
esvelteses i es combinen correctament els gruixos del voladissos i la inclinació 
de les ànimes. 
7.4 Alternativa 4: arc de formigó armat de 54 m de llum 
La secció natural del riu permet encaixar un pont en arc com a solució 
alternativa. Proposem un arc de formigó armat de 54,00 m de llum amb 
directriu parabòlica, empotrada en els dos extrems, i amb una relació clau/llum 
de 1/8,5. La secció de l’arc és rectangular de 6,00 m d’amplada i 0,60 m de 
gruix. 
El tauler és superior de secció rectangular de 12,00 m d’amplada i 0,40 m de 
cantell. Es recolza en el centre de la clau, sobre 6 pilars que descansen sobre 
l’arc, i en els dos extrems sobre estreps com una llosa contínua de formigó 
posttesat.
Els 6 pilars tenen alçades variables i secció rectangular constant de 5,00 m 
d’amplada i 0,30 m de gruix.  
L’arc recolza en el terreny sobre uns fonaments que comparteix amb els 
estreps, i transmet la càrrega a la roca subjacent mitjançant pilotatge de 
formigó armat. 
Des del punt de vista hidràulic aquesta solució no interfereix significativament 
en el riu i semblaria complir els requeriments aconsellats per l’ACA. No obstant, 
s’hauria de fer un estudi per veure en detall l’afectació posterior sobre el calat i 
si aquest entra dins dels marges permesos. 

Projectedeponticondicionamentd’untramdelacarreteraGIV5147PFCJuny2015


Estructuralment la solució arc és la més natural i s’ha utilitzat durant tota la 
història per construir ponts. L’arc parabòlic treballa a compressió per una 
càrrega constant per unitat de longitud de projecció horitzontal. Amb l’arc 
aprofitem en tota la secció la capacitat del formigó de resistir tensions de 
compressió.
Per altra part necessita un bon recolzament, amb poques deformacions,  per 
transmetre la reacció horitzontal al terreny.  En el cas que ens ocupa tenim el 
substrat rocallós relativament proper, que permet assegurar una adequada 
transmissió de la càrrega vertical a l´arrancada de l´arc mitjançant pilotatge; 
però la transmissió de l´empenta horitzontal obligaria a un pilotatge treballant a 
esforç tallant, totalment inacceptable. 
Des del punt de vista constructiu és dificultós d’executar. Per construir l’arc 
necessitem instal·lar una cimbra d’alçada variable adaptada a la directriu 
parabòlica. L’encofrat dels pilars és més senzill i la construcció de la llosa 
superior pot afrontar-se amb diverses alternatives, donat que la llum entre pilars 
és petita (6,75 m). També podria plantejar-se amb bigues a tope prefabricades
de formigó pretensat. 
Estèticament és molt agradable i acceptada per la majoria de la gent. La imatge 
del pont millora substancialment amb l’esveltesa de l’arc, dels pilars i del tauler, 
i una bona combinació d’aquests elements assegura un resultat satisfactori. 
7.5 Alternativa 5: biga en gelosia d’acer de 54 m de llum 
Les quatre alternatives anteriors s’han plantejat amb estructura de formigó. 
Aquí estudiem una solució amb estructura d’acer en gelosia formada per perfils 
simples de secció tubular. Serà una biga de 54,00 m de llum recolzada en els 
dos extrems sobre uns estreps de formigó armat.
Es planteja una peça composta de geometria transversal rectangular de 13,04 
m d’amplada i 6,70 m d’alçada (dimensions exteriors), que permet aconseguir 
una plataforma lliure de 12,00 m i un gàlib superior a 5,50 m. Es realitzarien 
dues bigues laterals unides per un entramat transversal inferior i un altre 
superior, amb disposicions adaptades a les seves funcions. 
Amb aquestes dimensions els caps de compressió i de tracció de les bigues 
laterals, podrien estar formats per dos perfils tubulars de secció rectangular de 
500x300x14 mm, amb un àrea de 210 cm2. Estarien units per una estructura 
triangulada formada pels mateixos perfils, formant una biga de 6,70 m de 
cantell total.
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El tauler es formaria sobre l’entramat transversal inferior mitjançant una llosa de 
formigó armat construïda “in situ”. També es podria formar amb plaques 
alveolars de formigó pretensat. 
Aquesta solució és la que ofereix la major secció hidràulica, donat que el gruix 
de l’estructura es situa per sobre de la rasant de la carretera. Per la qual cosa 
compleix perfectament amb tots els requeriments de l’ACA. 
L’estructura es podria realitzar parcialment en taller i ensamblar-la a l’obra, 
sobre una plataforma que caldria preparar en el marge dret del riu Revardit. Les 
unions serien soldades. Finalment es col·locaria sobre els estreps de formigó 
amb l’ajut de  dues grues. 
Estructuralment és una solució clàssica que aprofita molt bé les 
característiques resistents de l’acer. La solució projectada és senzilla, amb una 
gelosia triangular amb poques peces que simplifica l’execució i el manteniment. 
Aquest és el principal problema d’aquestes estructures i convé minimitzar-lo. 
Des del punt de vista estètic és difícil de valorar, però crec que en general 
aquestes solucions tenen bona acceptació entre els seus usuaris. En tot cas es 
tracta d´una tipologia poc habitual a les nostres latituds i, que per tant, tindria el 
problema de una falta de tradició constructiva d´aquest tipus de pont. 
7.6 Conclusions 
De l’estudi multi-criteri de les 5 alternatives podem extreure les següents 
conclusions: 
Les solucions número 1 i 2 són les més econòmiques (a priori) i senzilles de 
construir, però sense realitzar intervencions complementàries no compleixen 
els criteris establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua per aquest tipus 
d’actuacions, que interfereixen en l’àmbit fluvial. Caldria actuar aigües amunt 
realitzant proteccions en els dos marges del riu per impedir danys a tercers, 
causats per la sobreelevació de la làmina d’aigua. En el cas de ser possibles 
serien costoses i molt intervencionistes des d’una òptica ambientalista, a més 
no depenen exclusivament del projectista. Per tant, des del meu punt de vista, 
s’han de descartar. 
Les tres solucions restants no tenen cap objecció des del punt de vista 
hidràulic. Les tres compleixen els criteris establerts per a l’avinguda màxima 
associada a un període de retorn de 500 anys. 
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Ens centrem doncs en la valoració dels criteris econòmics, constructius, 
estètics, ambientals i funcionals de les alternatives 3, 4 i 5. El resultat final de la 
valoració dona la màxima puntuació a l’alternativa número 3, és a dir, la solució 
de biga-calaix de formigó “in situ” posttesat de 54,00 m de llum. Aquesta 
solució és la que obté la màxima puntuació en els criteris econòmics, 
constructius i funcionals. La solució arc és la més valorada des del punt de 
vista estètic, però aquest factor no és el més important en una zona rural poc 
poblada, apart de que planteja uns problemes de fonamentació realment molt 
importants pel que fa a la reacció horitzontal. Finalment la solució en acer té 
una bona puntuació en tots els criteris (la màxima en el ambiental), excepte en 
el funcional que reflexa, entre d’altres coses, el cost de manteniment molt 
penalitzat en aquesta alternativa. L´aspecte estètic també estaria penalitzar per 
la falta de tradició constructiva d´aquest tipus de ponts a les nostres carreteres, 
que faria de la mateixa una solució poc integrada a l´entorn. 
Per la qual cosa es proposa adoptar i desenvolupar la solució de biga-calaix de 
formigó posttesat per resoldre el creuament de la carretera sobre el riu 
Revardit.
A l’annex número  5 s’adjunta un quadre-resum amb la puntuació de l’estudi 
multicriteri, i els plànols de les 5 solucions estudiades. 
8 - DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Un dels elements que condicionen amb major mesura la solució adoptada, és 
la necessitat de creuar el riu Revardit a una cota suficientment enlairada, per 
possibilitar una secció de desguàs suficient pel cabal associat a un període de 
retorn de 500 anys (230,92 m3/s), sense produir sobreelevacions inacceptables 
i amb un resguard tolerable. 
La Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures 
que interfereixen en l’àmbit fluvial” publicades  per l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA, juny 2006), estableix els criteris de càlcul hidràulic que cal aplicar 
en el dimensionament dels ponts. Quan el cabal del curs d’aigua interceptat és 
superior a 200 m3/s per a un període de retorn de 500 anys, la sobreelevació 
de la làmina d’aigua provocada per la presència del pont haurà de ser menor 
de 0,30 m respecte l’estat actual sense la infraestructura projectada. El 
resguard lliure mínim entre el màxim nivell de la làmina d’aigua en l’interior de 
l’obra i la clau de la mateixa haurà de ser superior a 1 m. Aquest resguard s’ha 
de mantenir en una longitud igual a l’amplada de la secció de la llera per on 
passa la major part del cabal i centrada amb aquesta. 
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El nivell màxim de l’aigua a la zona del riu per on plantegem el creuament de la 
carretera, és de 124,36 msm. Considerant el resguard mínim establert, el 
cantell del taulell i els gruixos de la urbanització superficial, la rasant de la 
carretera en qualsevol punt del pont haurà de ser superior a 128,00 m 
aproximadament, sempre i quan l’estructura del pont no interfereixi el flux de 
l’aigua. 
Amb aquest condicionament inicial afrontem el disseny de la millora de la 
carretera.
8.1: Condicionament de la carretera: 
8.1.1 Traçat 
Per a la seva definició s’ha seguit la Norma 3.1-IC: Traçat de la Instrucció de 
Carreteres, publicada pel Ministeri de Foment (BOE de 2 de febrer de 2000). 
El traçat de la carretera es planteja per a una velocitat de projecte de 40 Km/h, 
amb corbes circulars de 50 m de radi mínim, i corbes de transició tipus clotoide. 
El pendent longitudinal màxim és del 6,00% amb transicions de tipus parabòlic. 
El pendent mínim és del 0,47%. 
En tot el tram hi han 3 corbes circulars de radis 50,00 m, 75,00 m i 145,00 m, 
amb clotoides de paràmetres de 34,60 m i 45,00 m. Així mateix hi han 3 
alineacions rectes de 48,42 m, 381,12 m i 50,56 m de longitud.  
La longitud total del tram projectat és de 730,00 m, reduint 61 m respecte el 
traçat actual. 
La major part del traçat es realitza en terraplè per la necessitat d’aconseguir 
una rasant compatible amb els requeriments hidràulics. Però com a criteri, s’ha 
intentat adaptar la rasant al terreny actual amb l’objectiu de minimitzar el 
moviment de terres i l’impacte de la carretera en el medi. 
8.1.2 Secció transversal 
Les dimensions de la secció transversal són les aplicades en els trams 
arranjats de la mateixa carretera, que com s’ha apuntat en el punt número 4 
són les següents: 
 Calçada de 6,00 m d’amplada amb dos carrils de circulació. 
 Dos vorals de 0,50 m d’amplada. 
 Dues bermes de 0,50 m d’amplada. 
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El ferm s’ha dimensionat d’acord amb la Norma 6.1- IC Seccions de Ferm, de la 
Instrucció de Carreteres del Ministeri de Foment (BOE de 12 de desembre de 
2003), per un trànsit tipus T41 i una esplanada E2. La secció adoptada és la 
4121, amb la següent estructura: 
 Base granular de tot-u artificial de 30 cm de gruix. 
 Capa intermèdia d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC22binS de 6 cm 
de gruix, amb reg previ d’imprimació. 
 Capa de rodadura d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC16surfS de 4 
cm de gruix, amb reg previ d’adherència. 
Aquest paviment s’adopta en els 7,00 m d’amplada de la calçada amb els dos 
vorals. A les bermes es substituirà l’aglomerat asfàltic per terra vegetal. 
Per aconseguir l’esplanada tipus E2 es realitzarà una excavació mínima de 50 
cm, i s’estendrà una capa de 75 cm de gruix mínim de material seleccionat 
d’aportació sobre el sòl tolerable existent (segons l’estudi geotècnic). 
A l’annex número 8 es justifica amb més detall el dimensionament del 
paviment.
8.1.3 Drenatge 
Per a l’evacuació de l’aigua de pluja de la calçada es realitzarà un bombeig del 
2%. A les corbes el pendent transversal serà del 7% (mateix peralt en totes les 
corbes), amb les transicions corresponents especificades en els plànols. 
A les seccions en terraplè els dos vorals es pavimenten amb formigó i s’instal·la 
una vorada prefabricada de formigó, per tal de formar una cuneta revestida 
evitant l’evacuació incontrolada de l’aigua pels talussos. Cada 40 m 
aproximadament es realitzarà una canal en el talús amb peces prefabricades, 
per conduir l’aigua acumulada al peu del talús, on es formaran cunetes de terra 
fins als punts d’evacuació final (riu Revardit i recs propers). 
A les seccions en desmunt es formaran cunetes de terra, sense revestir, fins 
als punts de descàrrega. 
Així mateix s’han previst 3 canalitzacions de drenatge transversal, 1 de 2.000 
mm de diàmetre i 2 de 800 mm de diàmetre, per donar continuïtat a cunetes i 
recs existents. Es realitzaran amb canonades prefabricades de formigó armat 
tipus ASTM C-76, amb embocadures d’entrada i sortida també prefabricades 
de formigó armat. 
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8.1.4 Murs de contenció de terres 
Entre els perfils 0+110 i 0+160 la carretera s’apropa al marge esquerre del riu 
Revardit i, per tal de garantir una bona base cal construir un mur de contenció 
de terres. La solució proposada és un mur de blocs d’escullera de pedra 
granítica (també pot ser calcària), de 2.500 a 5.000 Kg de pes. Tindrà una 
alçada de 3,50 m, i un gruix de 1,50 m. El talús exterior serà 1H / 3V. Els 
fonaments es realitzaran amb els mateixos blocs, però embeguts amb formigó 
HM-20 per tal d’assegurar que treballa com un element rígid.  
En el trasdòs del mur es disposarà un rebliment de material granular de 0,50 m 
de guix mínim, format per graves de drenatge de 50-70 mm. Es col·locarà una 
làmina geotèxtil anticontaminant entre el terreny natural i les graves, per 
impedir la colmatació amb fins del trasdòs drenant que reduiria la seva 
capacitat d’evacuació d’aigua. 
Per a la definició i el dimensionament del mur s’ha seguit la “Guia per el 
projecte i l’execució de murs d’escullera en obres de carretera” publicat pel 
Ministeri de Foment (2006). 
8.1.5 Senyalització i proteccions 
Per a la definició de la senyalització vertical i horitzontal s’han seguit les 
Normes 8.1-IC Senyalització vertical, i 8.2-IC Marques vials, de la Instrucció de 
Carreteres publicades pel Ministeri de Foment, així com el Catàleg oficial de 
Senyals verticals de circulació. 
Com a mesura de protecció s’han previst barreres de seguretat tipus biona 
d’acer galvanitzat en totes les seccions en terraplè. 
8.2: Pont sobre el riu Revardit 
L’estudi d’alternatives per creuar el riu Revardit, conclou que la solució més 
apropiada consisteix en una biga de formigó posttesat de 54,00 m de llum, amb 
secció calaix de 2,45 m de cantell constant. 
La biga recolza en els seus extrems sobre dos estreps, amb murs frontals i 
laterals de formigó armat. El mur frontal s’empotra en un encepat de 14 pilots 
que s’encasten en el nivell de roca reconegut en l’estudi geotècnic. Els murs 
laterals s’assenten sobre sabates de formigó armat en el nivell de sorres i 
graves.
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Per al dimensionament de l’estructura del pont s’ha seguit la “Instrucció sobre 
les accions a considerar en el Projecte de Ponts de Carretera IAP-11”,
publicada pel Ministeri de Foment (2012), i la “Instrucció de Formigó Estructural 
EHE-08”
La comprovació de l’estructura s’ha realitzat mitjançant el programa de càlcul 
CSiBridge, de la societat Computer & Structures, Inc., Berkeley (Califòrnia, 
USA). A l’annex número 5 d’aquesta memòria s’adjunta la justificació del càlcul. 
Des del punt de vista hidràulic, aquesta solució no interfereix en absolut amb el 
flux de l’aigua, donat que cap element de l’estructura, ni estreps ni tauler, te 
contacte amb l’aigua. Per la qual cosa les simulacions amb el programa HEC-
RAS, en la situació actual i amb la situació amb l’estructura construïda, són 
idèntiques. Per altre part, i com ja s’ha comentat en l’estudi d’alternatives, la 
clau de l'estructura es situa amb un resguard mínim de 1,53 m, que és  superior 
al valor aconsellat per l'ACA (1,00 m). A l’annex número 4 d’aquesta memòria 
s’adjunta la justificació corresponent. 
Tot seguit es descriuen els elements més significatius d’aquesta estructura: 
8.2.1: Tauler 
Geometria:
Està format per una biga calaix de 12,00 m d’amplada i 2,45 m de cantell, 
construïda “in situ” amb formigó posttesat, amb encofrat sobre cindri en tota la 
seva longitud. 
La longitud total de la biga és de 54,80 m, amb una llum entre eixos de 
recolzament de 54,00 m. 
La secció de la biga és unicel·lular de cantell constant, amb dues ànimes de 
gruix variable entre 0,450 m i 0,850 m. Aquesta última és la dimensió 
necessària en els extrems, per poder emplaçar adequadament els ancoratges 
actius i passius de l’armadura activa. La llosa superior te 0,250 m de gruix útil 
estructural, però que s’incrementa fins a 0,320 m a l’eix de la secció transversal 
per aconseguir un bombeig del 2,00% a la calçada. La llosa inferior te també 
0,250 m de gruix. 
En els dos extrems de la biga és projecten dos diafragmes tipus massís, de 
0,80 m d’amplada i secció cega, amb la funció de transferir les càrregues des 
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del tauler als estreps. Els recolzaments de les ànimes del tauler es realitzen 
directament sobre els murs frontals dels estreps. 
Les ales de la biga tenen 3,00 m d’amplada, amb secció variable entre 0,200 m 
en els extrems i 0,400 m a la secció d’empotrament amb les ànimes. 
Materials:
El tauler es construirà amb formigó HP-45/B/20/IIa, posttesat amb armadura 
activa adherent d’acer Y1860 de 1.860 N/mm2 de càrrega unitària màxima 
(Fmax). L’armadura activa estarà formada per 14 tendons (7 a cada ànima) de 
31 torons, de 4.650 mm2 de secció i 8.649 KN de càrrega màxima.
Les beines seran d’acer corrugat de 100 mm de diàmetre interior, que 
s’injectaran amb beurada de ciment. El sistema d’ancoratges actius i passius es 
preveu del tipus 31C15 de Freyssinet o similar, amb plaques de 385 x 320 mm. 
L’armadura passiva estarà formada per barres corrugades d’acer B500SD, amb 
càrrega unitària de ruptura de 575 N/mm2 i límit elàstic de 500 N/mm2. 
Traçat de l’armadura activa: 
El traçat en el plànol longitudinal vertical de cada un dels tendons que formen 
l’armadura activa, i del seu centre de gravetat, és parabòlic. D’aquesta manera 
aconseguim aproximar millor la llei de flectors produïda pel pretensat, a 
l’antifunicular del conjunt de sol·licitacions. 
A les seccions d’ancoratge, el centre de gravetat de l’armadura activa es situa 
en el nucli central, a 67 mm per sota del centre de gravetat de la secció de 
formigó.
El traçat en planta també és parabòlic, donat que les ànimes estan 
lleugerament inclinades. Tot i això, la desviació màxima en planta del centre de 
gravetat dels tendons en cada una de les ànimes, és únicament de 26 mm. 
8.2.2: Estreps 
Geometria:
Donat que els accessos al pont des dels dos marges del riu es realitza en 
terraplè, es projecten els estreps amb murs frontals i laterals de contenció de 
terres, a banda de transmetre les càrregues del tauler al terreny. 
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Els murs frontals tindran secció rectangular de 1,00 m de gruix i 13,00 m 
d’amplada. A l’estrep del marge oest, el mur central tindrà una alçada de 7,22 
m, mesurada des del nivell superior de l’encepat. A l’estrep est l’alçada del mur 
central serà de 6,45 m. 
Els murs laterals tindran un angle d’obertura de 50º respecte els murs centrals. 
En els dos estreps l’alçada serà variable, des de la coronació dels murs 
centrals fins als 4,00 m d’alçada mínima. La secció serà rectangular de 0,50 m 
de gruix i amplada variable per adaptar-se a la caiguda de terres. 
Materials:
Es construiran amb formigó HA-30/B/20/IIa, armat amb barres corrugades 
d’acer B500SD, de 575 N/mm2 de càrrega unitària de ruptura, i 500 N/mm2 de 
límit elàstic. 
8.2.3: Fonaments 
Geometria:
Els murs frontals recolzen sobre un encepat de formigó armat, de secció 
rectangular de 1,50 m de gruix i 4,00 m d’amplada. La longitud de l’encepat és 
de 14,00 m. L’encepat recull els caps de 14 pilots de secció circular de 1,00 m 
de diàmetre, construïts perforats amb llots tixotròpics. Tots els pilots tindran 
10,00 m de longitud, i s’encastaran entre 4,50 i 5,45 m en el nivell de roca dura 
(gresos). Formaran dues línies de 7 pilots separades 2,00 m entre eixos. En 
cada línia els pilots també tindran una separació de 2,00 m entre centres. 
Els pilots s’han dimensionat per transmetre una càrrega màxima en punta de 
18 Kp/cm2, considerant l’actuació de la combinació de càrregues ponderada 
més desfavorable. La càrrega màxima admissible, segons l’estudi geotècnic, és 
de 40 Kp/cm2. 
Els murs laterals s’assentaran en sabates de formigó armat, de 3,50 m 
d’amplada i 0,70 m de gruix. No es preveu cap junta entre les sabates i 
l’encepat, ni entre els murs frontal i laterals. 
En els dos estreps les dimensions dels fonaments són les mateixes. 
Materials:
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Els encepats i les sabates es construiran amb formigó HA-30/P/20/IIa, armat 
amb barres corrugades d’acer B500SD, de 575 N/mm2 de càrrega unitària de 
ruptura, i 500 N/mm2 de límit elàstic. 
Per l’execució del pilotatge s’utilitzarà formigó HA-30/F/20/IIa, amb barres 
corrugades del mateix tipus d’acer. 
9 - DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
En aquest apartat explicarem com hauria de ser el procés d’execució de les 
obres.
Replanteig
En primer lloc es realitzarà un replanteig previ de l’eix de la carretera, i de la 
zona d’afectació de les obres. Una vegada comprovat el replanteig per la 
Direcció facultativa de les obres i per l’Administració promotora de l’actuació, es 
signarà l’Acta de comprovació i autorització de l’inici de les obres. A partir 
d’aquest moment es podran iniciar els treballs, i comença a comptar el termini 
d’execució de les obres. 
Esbrossada vegetal 
Les obres comencen realitzant l’esbrossada vegetal del terreny natural. Els 
residus vegetals es portaran a planta de gestió de residus.
Enderrocs
Abans de l’inici dels enderrocs s’instal·larà la senyalització provisional d’obres. 
S’enderrocarà els paviment de l’actual carretera, en els trams afectats pel 
condicionament. Tota la runa es portarà a centre autoritzat de gestió de residus 
de la construcció. 
Excavació de terres 
Rebaix de la capa de terres vegetals que es portaran a abocador autoritzat, 
excepte el volum necessari per l’acabat dels vorals, i per altres actuacions de 
millora de la zona afectada.
Tot seguit es realitzarà l’excavació de terres fixada en els plànols dels perfils 
transversals de la carretera. Es realitzaran els assaigs per determinar el tipus 
de sòl, i en cas de no ser un sòl seleccionat es portaran a abocador autoritzat 
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(de l’estudi geotècnic preveiem un material tolerable, que no ens servirà per fer 
els terraplens). 
Paral·lelament s’iniciarà també, amb un segon equip, l’excavació de la zona de 
fonamentació dels dos estreps del nou pont sobre el Revardit, fins la cota on 
s’haurà de col·locar l’equip de perforació dels pilots (cota 121,95). 
Tot seguit detallarem per separat les obres de condicionament de la carretera, i 
les obres de construcció del pont. 
OBRES CARRETERA: 
Terraplens
Una vegada estigui l’excavació realitzada i la superfície ben perfilada, s’iniciarà 
el procés de formació de terraplens. Tot els terraplens de la carretera s’han 
previst amb material seleccionat d’aportació, per la qual cosa caldrà realitzar 
prèviament els assaigs corresponents dels préstecs per aprovar-los. 
Els terraplens es realitzaran per capes de 50 cm de gruix màxim, i es 
compactaran fins obtenir la densitat corresponent al 95% del Pròctor Modificat 
(PM). A la zona de coronació la densitat serà la corresponent al 100% del PM, 
amb un gruix superior a 50 cm i amb dues tongades com a mínim. Finalment es 
realitzarà el repàs i compactació de la superfície de l’esplanada. Durant els 
treballs s’aniran realitzant els assaigs necessaris per assegurar que l’esplanada 
resultant és del tipus E2, amb un mòdul de compressibilitat en el segon cicle de 
càrrega (Ev2) igual o superior a 120 MPa. 
Es comprovarà que el bombeig i els peralts són els especificats en els plànols 
de perfils longitudinals i transversals. 
En tot el procés es seguiran les especificacions del “Plec de prescripcions 
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts” (PG3). 
Drenatge
Durant l’execució dels terraplens es formaran les cunetes de terra, i es 
realitzaran els passos de drenatge transversal previstos. Destaca un creuament 
amb canonada de formigó armat de 2.000 mm de diàmetre, emplaçat a l’inici 
del tram, en el perfil 0+004. Es realitzarà l’excavació per l’emplaçament de la 
canonada, es formarà una solera de formigó, es col·locarà el tub, i es protegirà 
amb formigó. Finalment s’acabarà d’omplir la rasa amb material seleccionat 
d’aportació. A l’extrem d’aigües amunt es realitzarà una embocadura d’entrada 
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amb pou prefabricat de formigó armat. A l’extrem contrari es realitzarà una 
embocadura de sortida amb aletes, també prefabricades de formigó armat. 
També s’han previst dos creuaments amb canonada de 800 mm de diàmetre, 
en els perfils 0+117 i 0+504, que s’executaran seguint el mateix procediment 
exposat per al de 2.000 mm. 
En els talussos dels terraplens es realitzaran els baixants d’aigües pluvials, 
formats amb peces canal prefabricats de formigó. 
Mur d’escullera 
Amb coordinació amb les feines de formació de terraplens, es construirà el mur 
de contenció de terres previst entre els perfils 0+110 i 0+160. Es realitzarà amb 
blocs d’escullera de pedra granítica de 2.500 a 5.000 Kg de pes. Una vegada 
realitzada l’excavació prèvia, es col·locaran els blocs que formaran el 
fonament, embeguts amb formigó HM-20. A continuació s’aniran col·locant els 
blocs del cos del mur, i paral·lelament s’anirà reomplint el trasdòs amb les 
graves de drenatge, i es col·locarà el geotèxtil anticontaminant. 
Base granular 
Sobre l’esplanada millorada, i amb les canonades de drenatge instal·lades i el 
mur d’escullera finalitzat, s’iniciarà la formació de la base granular del paviment. 
Es formarà amb una capa de tot-u artificial ZA(40). S’estendrà i compactarà fins 
a obtenir la densitat corresponent al 100% del PM.
Paral·lelament es col·locaran les vorades que delimiten els vorals, i es 
formigonaran formant les cunetes revestides.  
CONSTRUCCIÓ DEL PONT 
Pilotatge 
Amb l’excavació prèvia realitzada, s’iniciarà el procés de construcció dels pilots. 
Es replantejaran els centres dels pilots, i es perforaran utilitzant llots tixotròpics 
(bentonita) per garantir l’estabilitat de les parets. Una vegada finalitzada la 
perforació d’un pilot, s’instal·larà l’armadura preparada en taller o en la pròpia 
obra, i es formigonarà el pilot (HA-30/F/20/IIa). A continuació s’aniran construint 
un a un la resta dels 28 pilots previstos en aquest projecte (14 a cada estrep). 
Durant el formigonat s’anirà extraient el llot, que s’emmagatzemarà en bidons o 
contenidors, evitant pèrdues que puguin contaminar la llera del Revardit. 
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Encepats
Amb els pilots d’un estrep finalitzats, s’enderrocaran els caps dels 14 pilots, es 
realitzarà una neteja del terreny, i s’estendrà una capa de formigó de neteja de 
10 cm de gruix. Tot seguit es realitzarà el ferrallat de l’encepat, i s’encofraran 
els paraments laterals. Finalment es realitzarà el formigonat (HA-30/P/20/IIa), 
assegurant una bona compactació amb vibrador, per aconseguir una massa 
sense aire retingut. 
Prèviament al formigonat es realitzarà la comprovació de l’armadura, 
diàmetres, separacions i recobriments, i de les esperes dels murs. 
Sabates 
Es podran realitzar al mateix temps que els encepats, o amb aquests 
formigonats. El procediment a seguir serà el mateix que amb els encepats: 
formigó de neteja, ferrallat, encofrats laterals i formigonat (HA-30/P/20/IIa). 
Murs frontals i laterals dels estreps 
Amb els fonaments executats es podrà iniciar la formació dels murs frontals i 
laterals dels estreps. Els murs s’hauran d’encofrar a dues cares, una cara vista, 
amb plafons metàl·lics modulars. El ferrallat es realitzarà amb una cara de 
l’encofrat col·locat, per aconseguir un emplaçament i recobriments correctes. 
Finalitzat el ferrallat es col·locarà l’altre cara de l’encofrat i els taps laterals. És 
especialment important assegurar una bona fixació de l’encofrat, per evitar el 
seu desplaçament o desplom.  Finalment es procedirà al formigonat dels murs, 
que s’ha previst amb bomba, evitant la disgregació, i assegurant una bona 
compactació amb vibradors. 
La coronació dels murs frontals es realitzarà una vegada s’hagi construït el 
tauler, per facilitar la seva execució i permetre el tesat de l’armadura activa. 
Tots els formigons estructurals utilitzats en la construcció dels estreps, es 
fabricaran en planta i es transportaran amb camions formigonera. 
Tauler
S’iniciarà amb la instal·lació del cindri que haurà de sostenir l’encofrat i tot el 
pes propi del tauler, així com el personal durant els processos de ferrallat i 
formigonat. Per a la qual cosa es realitzaran les bases necessàries, en els 
punts de recolzament sobre el terreny, en funció dels mitjans proposats pel 
contractista adjudicatari. En el mateix procés s’instal·laran les bastides a les 
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dues bandes del cindri, que hauran de facilitar al personal d’obra l’execució del 
tauler. El director de les obres valorarà altres procediments o dispositius que 
pugui proposar el contractista, amb l’objectiu de millorar la seguretat dels 
treballadors i el rendiment dels treballs. 
Es procedirà a col·locar l’encofrat de la llosa inferior (insertant els neoprens de 
recolzament) i l’encofrat exterior de les ànimes, i s’iniciarà el ferrallat de 
l’armadura passiva i la col·locació de les beines i els tendons de posttesat. Es 
prendran les mesures necessàries per a que el traçat real de les beines s’ajusti 
a l’especificat en els plànols, col·locant els punts de recolzament i fixacions 
necessaris.
Tot seguit es completarà l’encofrat de la llosa inferior i de les ànimes, i 
s’encofrarà la llosa superior. Es col·locarà l’armadura de la llosa superior, i els 
ancoratges actius i passius dels tendons del posttesat. 
Una vegada comprovat que tot sigui correcte i d’acord amb els plànols, es 
realitzarà el formigonat (HP-45/B/20/IIa), amb una bona compactació amb 
vibradors.
El formigó utilitzat en la construcció del tauler, es fabricarà en planta i es 
transportarà amb camions formigonera, sense superar els 2/3 de la capacitat 
de la cuba. 
Amb el formigó endurit i amb la resistència característica assolida, s’iniciarà el 
procés de tesat de l’armadura activa. Es seguirà el programa de tesat que 
s’efectuarà prèviament, seguint les recomanacions del fabricant del sistema de 
tesat que s’utilitzi.
En tot el procés de col·locació i tesat de l’armadura activa, es seguiran amb 
especial cura les prescripcions especificades a l’article 70 de la Instrucció de 
Formigó Estructural EHE-08. 
Finalment es desmuntaran les bastides i el cindri. 
PAVIMENTACIÓ 
Amb l’estructura del pont acabada es podran realitzar les voreres. Es 
col·locaran les vorades prefabricades de formigó, la imposta prefabricada, i els 
tubs de PVC D160 mm que tenen la funció d’alleugerir la càrrega permanent de 
l’estructura. Finalment es pavimentaran les voreres amb formigó HM-30, amb 
acabat raspallat. 
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Arribat aquest punt de l’execució de les obres, s’iniciarà el procés de 
pavimentació de la calçada de la carretera i del pont, amb aglomerat asfàltic en 
calent. Es realitzarà el reg previ d’imprimació i s’estendrà i compactarà la capa 
intermèdia tipus AC22binS de 6 cm de gruix. Tot seguit s’estendrà la capa de 
rodadura tipus AC16surfS de 4 cm de gruix, amb reg previ d’adherència. 
Sobre el tauler del pont s’entendran dues capes de 4 cm de gruix, d’aglomerat 
asfàltic en calent tipus AC16surfS, amb regs previs d’adherència. 
Finalment es formaran els vorals amb la terra vegetal acopiada, procedent de 
l’excavació. 
SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS 
Conclòs el procés de pavimentació es realitzarà la senyalització horitzontal i 
s’instal·larà la senyalització vertical, seguint els plànols del projecte. 
També s’instal·laran les barreres de protecció de la carretera, i la barana 
prevista en el pont, sobre la imposta prefabricada. 
MESURES D’INTEGRACIÓ AMBIENTAL 
Aquesta unitat d’obra es pot realitzar una vegada s’hagin instal·lat els baixants 
d’aigües pluvials en els talussos, i també s’hagin executat els vorals amb terra 
vegetal.
Es preveu una hidrosembra en tota la superfície dels talussos de terra, i en els 
vorals. Dintre el que sigui possible, s’intentarà portar-la a terme en època de 
climatologia favorable, per facilitar el desenvolupament de les llavors. 
10 - ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
D’acord amb l’article 11 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’Obra Pública 
Catalana, l’estudi informatiu o avantprojecte que s’hauria d’haver redactat 
prèviament al present projecte constructiu, hauria d’incorporar un estudi 
d’impacte ambiental que s’hauria de sotmetre al tràmit d’informació pública. 
L’organisme competent de la Generalitat de Catalunya formularia la Declaració 
d’Impacte Ambiental (DIA), i en el present projecte s’haurien de recollir les 
mesures especificades a la DIA. 
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Donat que aquest tràmit no s’ha realitzat (estem redactant un projecte final de 
carrera), en el present projecte hem incorporat les mesures ambientals que, 
des del nostre punt de vista, hem considerat més oportunes. 
11 - TERMINI D’EXECUCIÓ I DE GARANTIA 
D’acord amb el programa de treball inclòs a l’annex número 12, el termini 
d’execució de les obres serà de sis (6) mesos, comptats des de la data de 
signatura de l’acta de comprovació i autorització de l’inici de les obres. 
El termini de garantia serà de dotze (12) mesos, comptats des de la data de 
recepció de les obres. 
12 - RESUM DEL PRESSUPOST 
El pressupost d’execució material de les obres és d’un milió quatre-cents 
noranta-nou mil sis-cents trenta-set euros amb noranta-quatre cèntims 
(1.499.637,94  €). 
El pressupost d’execució per contracte de les obres és d’un milió set-cents 
vuitanta-quatre mil cinc-cents seixanta-nou euros amb quinze cèntims 
(1.784.569,15 €), que aplicant l’IVA vigent del 21,00 % suposa un pressupost 
d’execució per contracte, IVA inclòs, de dos milions cent cinquanta-nou mil tres-
cents vint-i-vuit euros amb seixanta-set cèntims (2.159.328,67 €). 
13 - COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
Es fa constar que les obres projectades constitueixen una obra completa, 
susceptible de ser lliurada a l’ús general una vegada finalitzada, i que 
compleixen la normativa vigent. 
14 - CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
El contractista adjudicatari de les obres haurà de tenir la següent classificació 
empresarial:
Grup B:  Ponts, viaductes i grans estructures 
Subgrup 3:  De formigó pretensat 
Categoria e:  Anualitat mitja de 840.000 € a 2.400.000 € 

Projectedeponticondicionamentd’untramdelacarreteraGIV5147PFCJuny2015


Grup G:  Vials i pistes 
Subgrup 4:  Amb ferms de mescles bituminoses 
Categoria e:  Anualitat mitja de 840.000 € a 2.400.000 € 
15 - REVISIÓ DE PREUS 
Donat que el termini d’execució de les obres és de 6 mesos, no es contempla la 
possibilitat d’una revisió de preus.  
16 - EXPROPIACIONS  
La relació dels terrenys afectats per l’execució de les obres, i la valoració dels 
terrenys que caldrà expropiar o ocupar temporalment, s’inclouen a l’annex 
número 14 d’aquesta memòria. 
17 - PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
S’ha redactat el Programa de Control de Qualitat ajustat a les unitats d’obra del 
projecte, que s’inclou a l’annex número 11. 
El pressupost dels assaigs de control de qualitat s’ha incorporat en el 
pressupost del projecte, com un capítol independent. 
18 - SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb l’especificat en el Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 
s' estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, s'ha elaborat un Estudi de Seguretat i Salut que s’adjunta a l’annex 
número 10 de la present memòria. 
19 - SERVEIS AFECTATS 
Les obres projectades no afecten cap servei ni instal·lació, segons els plànols 
d’informació de les companyies subministradores. Per afrontar possibles 
imprevistos s’ha inclòs en el pressupost una partida alçada a justificar, a fi de 
resoldre afectacions a serveis que en aquest moment es desconeixen. 
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20 - GESTIÓ DE RESIDUS 
En compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s’inclou a l’annex 
número 13 la relació de residus produïts durant les obres, i la gestió que caldrà 
realitzar.
21 - ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 
Aquest projecte consta dels següents documents : 
Document número 1 :  MEMÒRIA, amb 15 annexes 
  Annex número 1 : Topografia 
  Annex número 2 :  Reportatge fotogràfic 
  Annex número 3: Geologia i geotècnia 
  Annex número 4: Hidrologia i hidràulica 
  Annex número 5: Estudi d’alternatives 
  Annex número 6: Càlcul estructures 
  Annex número 7: Traçat 
  Annex número 8: Justificació del ferm 
  Annex número 9: Justificació de preus 
  Annex número 10: Estudi de seguretat i salut 
  Annex número 11: Programa de control de qualitat 
  Annex número 12: Programa d’execució de les obres 
  Annex número 13: Gestió de residus 
  Annex número 14: Terrenys afectats 
Annex número 15: Pressupost per al coneixement de 
l’administració 
Document número 2 :  PLÀNOLS, amb els següents fulls : 
 P-1:  Situació 
 P-2:  Emplaçament 
 P-3.1:  Topogràfic estat actual 1 
 P-3.2:  Topogràfic estat actual 2 
 P-4.1:  Planta d’alineacions 1 
 P-4.2:  Planta d’alineacions 2 
 P-5.1:  Planta general 1 
 P-5.2:  Planta general 2 
 P-6.1:  Planta de drenatge 1 
 P-6.2:  Planta de drenatge 2 
 P-6.3:  Detalls obres de drenatge. Secció tipus mur escullera 
 P-7.1:  Planta de senyalització 1 
 P-7.2:  Planta de senyalització 2 
 P-8.1:  Seccions tipus eix 1. Detall del paviment 
 P-8.2:  Seccions tipus, detall paviment i perfil longitudinal eix 2 
 P-9:  Perfil longitudinal eix 1 

Projectedeponticondicionamentd’untramdelacarreteraGIV5147PFCJuny2015


 P-10.1:   Perfils tranversals 1 
 P-10.2: Perfils transversals 2 
 P-10.3: Perfils transversals 3 
 P-11:  Planta d’enderrocs i fresats 
 P-12.1: Pont del Revardit. Planta de replanteig 
 P-12.2: Pont del Revardit. Geometria. Planta, secció longitudinal 
i secció transversal 
 P-12.3: Pont del Revardit. Estrep oest. Dimensions 
 P-12.4: Pont del Revardit. Estrep est. Dimensions 
 P-12.5: Pont del Revardit. Tauler. Dimensions 
 P-12.6: Pont del Revardit. Estrep oest. Murs frontal i lateral, 
encepat i pilotatge. Armadura 
 P-12.7: Pont del Revardit. Estrep est. Murs frontal i lateral, 
encepat i pilotatge. Armadura 
 P-12.8: Pont del Revardit. Tauler. Armadura activa. 
 P-12.9: Pont del Revardit. Tauler. Armadura passiva. Seccions 
transversals
 P-12.10: Pont del Revardit. Tauler. Detalls armadura ànimes i 
anclatge
 P-13.1: Planta terrenys afectats 1 
 P-13.2: Planta terrenys afectats 2 
Document número 3 :  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
Document número 4 :  PRESSUPOST, amb els següents apartats: 
  4.1.:  Estat d’amidaments 
  4.2.:  Quadre de preus número 1 
  4.3.:  Quadre de preus número 2 
  4.4.:  Pressupost general 
  4.5.:  Resum del pressupost 
22 - CONCLUSIONS 
Amb tot allò explicat a la present memòria i amb les especificacions de la resta 
del projecte, es creu prou detallat per a la contractació i efectiva construcció de 
les obres. 
Barcelona, juny de 2015. 
L’AUTORA DEL PROJECTE 
Paula Alemany Ripoll 
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TOPOGRAFIA
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest estudi es realitza pel Projecte de “Condicionament de la carretera GIV-5147 a Palol de 
Revardit”. 
Aquest annex consta d’un estudi climatològic, hidrològic de la zona y de les diferents conques 
receptores i un càlcul hidràulic dels elements de drenatge longitudinal i transversal. 
El mètode utilitzat és l’aconsellat per la “Instrucción 5.2-IC del Drenaje Superficial”, publicació de la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, pel càlcul dels embornals 
dels carrers, i les últimes recomanacions tècniques de la “Guia Tècnica: Recomanacions tècniques per 
als estudis d’inundabilitat local”, de l’Agència Catalana de l’Aigua, pels càlculs hidrològics. 
La pluja de càlcul pels embornals i les cunetes és la relacionada amb un període de retorn de 10 anys, 
ja que la IMD de la carretera és inferior a 2000, concretament és de 580. 
En aquest annex també s’inclou l’estudi hidrològic i hidràulic del Riu Revardit pel dimensionament del 
nou pont, seguint estrictament els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua i del Ministerio de Fomento: 
- Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT. Conques internes de 
Catalunya. Agència Catalana de l’aigua. Juny 2.001. 
- Criteris d’intervenció en espais fluvials. Agència Catalana de l’Aigua. Gener 2.002. 
- Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. Agència Catalana de 
l’Aigua. Març 2.003. 
- Recomanacions tècniques per al disseny d’infrastructures que interfereixen amb l’espai fluvial. 
Agència Catalana de l’Aigua. 
- Mapes de precipitació màxima diària esperada a Catalunya per a diferents períodes de retorn. 
Servei Meteorològic de Catalunya. 
- Visualització de mapes Miramon del CREAF. 
- “Instrucción 5.2-IC de Drenaje superficial” del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
 
El Riu Revardit conflueix amb el Riu Terri a Cornella de Terri. El riu Terri està modelitzat per l’Agència 
Catalana de l’Aigua amb el treball de Planificació de l’espai fluvial de les conques del Baix Ter, tot i que 
aquest estudi no inclou el Riu Revardit, per això es du a terme aquest estudi de detall. 
2. CLIMATOLOGIA 
El Prelitoral català, com tota la costa del ponent peninsular, té un clar caràcter torrencial pel seu clima, 
que es caracteritza per pluges produïdes (i fins i tot al hivern neus) a causa del enfrontament entre les 
corrents càlides de llevant i els vents freds provinents del nord. Aquest fet diferencial de la resta de la 
Península Ibèrica s’ha de tenir amb compte a l’hora d’avaluar tot el referent a les pluges i la seva 
escorrentia. 
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El municipi de Palol de Revardit pertany a la comarca del Pla de l’Estany. 
El clima del Pla de l'Estany és el típicament mediterrani. Tot i ser una comarca d'interior, la seva 
proximitat amb el litoral li proporciona temperatures suaus durant tot l’any. Durant la primavera 
sovintegen els dies assolellats amb temperatures agradables. Els estius, força calorosos. A la tardor, 
en canvi, les temperatures es moderen i les pluges són freqüents. Els hiverns són suaus i secs. 
Segons l’índex d’humitat de Thornthwaite la zona de Palol de Revardit pertany a tipus de clima 
subhumit (C2): 
 
L’amplitud tèrmica correspon a la variació entre la temperatura mitjana màxima i mínima anual. A la 
zona de Palol de Revardit aquesta variació és d’entre 16 i 17 ºC 
 
La temperatura mitjana anual de Palol de Revardit és d’entre 14 i 15 ºC i s’estén el mateix a les 
rodalies: 
 
3. PLUVIOMETRIA 
Les precipitacions mitjanes anuals son mitjanes, es troben entre els 800 i 850 mm, tal com es pot veure 
en el plànol següent 
 
Les pluges es centre sobretot en els mesos de tardor, primavera, sent l’hivern i l’estiu les estacions 
menys plujoses. 
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4. MÈTODE RACIONAL 
Per a la determinació de les dades pluviomètriques necessàries pel càlcul dels cabals s’han utilitzat les 
dades de mapes de dades de la publicació “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” del 
Ministeri de Foment amb coordinació amb el CEDEX. 
S’adjunten els següents valors de precipitació màxima diària (mm/dia) pels diferents períodes de retorn: 
Període de retorn Precipitació (mm/dia) 
T=10 138 
T=25 173 
T=500 308 
 
S’ha utilitzat el mètode racional, recomanat a la Instrucción 5.2 – I.C. de drenaje superficial, i a la Guia 
tècnica de “Recomanacions tècniques pels estudis de inundabilitat d’àmbit local” de l’Agencia Catalana 
del Agua, pel càlcul hidrològic de les conques receptores. 
La fórmula general d’aquest mètode és. 
63,
AICKQ ×××=
 
On: 
A Àrea de la conca en quilòmetres quadrats (Km2) 
I  Intensitat  màxima mitja de la pluja en mm/h, duran un temps igual al temps de concentració 
(Tc) de la conca, amb el mateix període de retorn que el cabal que es busca. 
Tc Temps de concentració; és el temps que triga en arribar al punt estudiat, una gota d’aigua 
caiguda en el punt més allunyat de la conca (en hores). 
C Coeficient d’escorrentia, determina la part de la pluja màxima I × A, que arriba al punt estudiat, 
en el moment de cabal màxim. 
K Coeficient d’uniformitat que el CEDEX ha estimat experimentalment en: 
14Tc
Tc1K 25,1
25,1
++= ; 
La US Soil Conservation Service (SCS), va perfeccionar els mètodes d’estimació de la C i la I als USA, 
i aquest mètode va ser adoptat a Espanya per J.R. Témez a la publicació del MOPU “Cálculo 
Hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales”. La Instrucción de 
Carreteras 5.2-IC “Drenaje Superficial” va adoptar el mètode de Témez l’any 1990. 
 
- Temps de concentració  
La fórmula que s’utilitza, és la que va proposar J.R. Témez en el MOPU 5.2-I.C. 
76,0
4
1
3,0 

⋅= JLTc
 
On: 
Tc = Temps de concentració ( hores) 
L = Longitud del curs principal en Km.  
J = Pendent mitja unitària del curs principal (m/m) 
Quan el temps de trajecte del flux difús sobre el terreny és relativament apreciable, com es el cas de la 
plataforma del carrers o de les conques en medi urbà, la fórmula anterior no resulta aplicable. Aquest 
seria el cas del recorregut de l’aigua sobre el vial on el temps de concentració és menor de 30 minuts, 
per això es considera un valor de TC de 10 minuts, per a les conques totalment o parcialment 
urbanitzades. 
 
- Estimació de la intensitat de la pluja: 
Un cop es té el temps de concentració podem trobar la intensitat mitja màxima It com: 
128
28
1 10
1010
24
−
−


⋅= ,
,, ct
d
d
t
I
IPI
 
On: 
It:  Intensitat mitja màxima de la pluja en t hores (mm/h) 
Pd :  Pluja màxima en un dia (mm) 
Id :  Intensitat mitja màxima diària ( mm/h) 
I1 :  Intensitat màxima en una hora ( mm/h) 
La relació I1/Id està elaborada territorialment per Témez (s’adjunta plànol), i a la zona estudiada equival 
a 11. 
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Mapa de isolínies I1/Id 
 
En el càlcul de la intensitat de la pluja és necessari conèixer, en primer lloc, la intensitat de la pluja 
diària pel període de retorn desitjat (10 anys). 
 
- Determinació del coeficient d’escorrentia 
El coeficient d’escorrentia s’ha determinat segons Témez: 
Primer s’ha de determinar el llindar d’escorrentia (Po’) 
fPP ⋅= 00'  
On: 
Po’: Llindar d’escorrentia (mm/dia) 
Po: Valor tabulat 
A la zona del projecte es troben 2 tipus de sòl ben diferenciats, els que es troben totalment 
pavimentats, i les zones que pràcticament son totes vegetades o ermes. Respectivament les 
anomenarem; Zones Pavimentades, amb un Po de 1 i les Zones vegetades amb un Po de 16. 
f   : Factor regional es de 1,3. 
Utilitzant la corresponen fórmula, es pot calcular el coeficient d’escorrentia: 
( ) ( )
( )211
23
'
''
PoPd
PoPdPoPdC ⋅+
⋅+×−=
 
 
On: 
C  : Coeficient d’escorrentia 
Pd : Pluja diària (mm/dia)  
 
- Determinació del coeficient d’uniformitat 
El coeficient d’uniformitat, necessari pel càlcul dels cabals d’escorrentia ha estat estimat 
experimentalment pel CEDEX a partir de la fórmula següent: 
14
1 25,1
25,1
++= c
c
t
tK
 
- Determinació del cabal 
Arribant a aquest punt ja es tenen tots els factors que requereix la fórmula pel càlcul del cabal: 
63,
IACKQ ⋅⋅=
 
Els valors de la conca el Riu Revardit s’adjunten a la taula següent: 
Dades Valors resultants 
Tc: temps de concentració (h) 3,49  
I1/Id 11 
Pd: pluja màxima per en un dia per un període 
de retorn de 500 anys (mm/dia) 
308,00 mm/dia 
Ic: Intensitat mitja màxima en Tc hores (mm/h) 
per Pd 500 anys 
57,68 
K: coeficient d’uniformitat CEDEX 1,25 
Po’: llindar d’escorrentia (mm/h) vials 33,30 mm/h 
                        - Cereals d’hivern 
                        - Massa forestal mitja 
                        - Massa forestal espessa 
8,18% 
11,82% 
80,0% 
CABAL (m3/seg) 230,92 
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Els valors de càlcul dels embornals s’adjunten a la taula següent: 
Dades Valors resultants 
Tc: temps de concentració (m) 10 minuts (0,1667 hores) 
I1/Id 11 
Pd: pluja màxima per en un dia per un període 
de retorn de 10 anys (mm) 
138,00 mm/dia 
Ic: Intensitat mitja màxima en Tc hores (mm/h) 
per Pd 10 anys 
174,59 mm/h 
K: coeficient d’uniformitat CEDEX 1,00 
Po’: llindar d’escorrentia (mm/h) vials 2,6 mm/h 
Po’: llindar d’escorrentia (mm/h) z. vegetades 28,6 mm/h 
C: coeficient d’escorrentia vials 0,96 
C: coeficient d’escorrentia z. Vegetades 0,425 
CABAL (l/s) T=10 anys per m2 0,0483 
CABAL (l/s) T=25 anys per m2 0,061 
 
5. CÀLCUL HIDRÀULIC RIU REVARDIT 
El Riu Revardit té un cabal de més de 200 m3/seg. per una avinguda amb un període de retorn de 500 
anys, segons l’ACA un flux d’aquestes característiques correspon a un zona amb risc de danys 
catastròfics i per això s’ha de seguir les següents recomanacions: 
- Q500 > 200 m3/s o zona amb risc de danys catastròfics 
Quan el cabal del curs d’aigua interceptat per la infraestructura a analitzar és superior a 200 m3/s per a 
un període de retorn de 500 anys o existeix risc de danys catastròfics s’haurà d’estudiar el 
comportament hidràulic a l’entorn de l’obra mitjançant un model matemàtic de règim gradualment variat 
com HEC-RAS o altres professionalment reconeguts per a aquest fi. 
El treball amb models matemàtics requereix la definició de la geometria de la llera interceptada, de les 
planes d’inundació i de les estructures que interfereixen el flux; la definició d’una sèrie de coeficients 
(coeficients de pèrdues localitzades, coeficients de rugositat), i la definició d’unes condicions de 
contorn. 
Les condicions de contorn, tant aigua amunt com aigua avall, poden referir-se a seccions determinants 
properes o a diferents referències en punts coneguts del traçat (ponts, aforaments, obres de drenatge, 
carreteres, camins, ressalts, embassaments,...). En cas de no trobar referències, es perllongarà el tram 
estudiat per tal de minimitzar el seu efecte en el tram objecte de l’ estudi. 
En qualsevol cas, cal fer l’anàlisi més complet possible de les característiques del tram d’estudi i 
justificar cadascun dels paràmetres i consideracions utilitzades per a la simulació, seguint els criteris 
establerts en la Guia Tècnica (GT1, 2003). 
Tant les infraestructures de nova construcció com les existents a modificar hauran de garantir el 
desguàs del cabal de disseny, que per aquelles amb caràcter permanent correspon a l’associat a 500 
anys de període de retorn i per a obres de caràcter temporal correspon a l’associat a 25 anys de 
període de retorn. 
També es realitzarà l’anàlisi del comportament hidràulic de la llera en les condicions actuals, sense la 
infraestructura a projectar o modificar, i amb la implantació de la nova infraestructura, o amb la 
modificació proposada per a la infraestructura existent, per poder acotar la sobreelevació que aquesta 
provoca. 
Per a infraestructures de nova construcció, en general, la sobreelevació de la làmina d’aigua provocada 
per aquesta haurà de ser menor de 0,3 m respecte l’estat actual sense la infraestructura a projectar o 
modificar, per a l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn. 
Si per les raons que siguin aquesta sobreelevació sobrepassa el límit de 0,30 m establert, s’haurà de 
justificar degudament l’absència d’afeccions a tercers o bé caldrà preveure mesures per evitar la 
inundació que es pot provocar, per exemple mitjançant la construcció d’una petita mota o augmentant 
l’amplada lliure de la infraestructura projectada. 
Per a obres ja existents afectades pel projecte (ampliacions de tauler de ponts, prolongació d’obres de 
drenatge transversal, etc.), aquesta sobreelevació, en general haurà de ser menor de 0,5 m respecte la 
situació sense l’obra existent. 
En aquells casos en que la infraestructura a implantar o existent a modificar es situï en zones 
inundables sensibles per a 500 anys de període de retorn en les condicions actuals, és a dir, amb 
afeccions clares a tercers, la sobreelevació com a conseqüència de la nova obra o de la modificació 
haurà de ser nul·la. En aquest cas, si es projecten les actuacions necessàries per resoldre la 
inundabilitat que afecta a tercers per a 500 anys de període de retorn es podrà aplicar el criteri general 
de 0,30 m de sobreelevació respecte la situació sense problemes d’inundació per a tercers. 
 
Fig. 1. Esquema sobreelevació a l’entrada de l’obra de drenatge. 
El resguard lliure mínim entre el màxim nivell de la làmina d’aigua en l’interior de l’obra i la clau de la 
mateixa haurà de ser superior a 1 m per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn i es comprovarà 
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que la línia d’energia no toca la clau de l’obra, justificat perquè aquesta línia marca la màxima cota a la 
que poden arribar els flotants. 
Aquest resguard lliure mínim s’haurà de mantenir en una longitud igual a l’amplada de la secció de la 
llera per on passa la major part del cabal i centrada amb aquesta. 
 
Fig. 2. Esquema Resguard lliure 
Per la modelització del Riu Revardit s’ha utilitzat el programa Hec-Ras. 
El programa Hec-Ras, “HEC-RAS utilitzat, River Analysis System” de la US Army Corps of Engineering 
Institute For Water Resources, Hydrologic Engineering Center, és un programa creat per la corporació 
d’enginyeria hidràulica civil dels enginyers de l’armada americana, concretament, del centre de 
enginyeria hidrològica. Aquest programa permet estudiar els fluxos lineals o turbulents dels rius 
mitjançant càlculs hidràulics. 
L’apartat de modelització de la superfície de la làmina d’aigua, és un sistema de modelització del 
programa, que permet calcular el perfil de la superfície de la làmina d’aigua per un règim lineal que 
varia gradualment. El sistema permet utilitzar una xarxa completa de canals, d’un sistema dendrític o 
d’un sol riu o canal. L’apartat de flux lineal es capaç de modelitzar un règim de flux subcrític, supercrític 
o mixta del perfil de la superfície de l’aigua. 
El procediment bàsic computacional es basa en la solució de l’equació de l’energia uni-dimensional. Es 
calculen les pèrdues d’energia per fricció, mitjançant l’equació de Manning i per contracció/expansió, 
pel coeficient múltiple de la variació de la velocitat punta. L’equació del moment s’utilitza en situacions 
on el perfil de la superfície de la làmina d’aigua varia ràpidament. Aquestes situacions inclouen càlculs 
de règim mixt de flux (per exemple salts hidràulics), hidràulica de ponts i l’avaluació de perfils en les 
confluències dels rius.  
Els efectes de varies obstruccions, com poden ser ponts, coberts, columnes, i altres estructures en el 
flux principal es tenen en compte en els càlculs. El sistema de flux lineal esta dissenyat per la utilització 
d’un planejament d’inundacions i per estudis per a la seguretat en la direcció del flux principal 
d’inundació. 
- Consideracions prèvies per a la modelització 
- Tal com marca la normativa primerament s’ha analitzat el comportament hidràulic en estat 
actual i posteriorment amb l’estat futur amb la implantació del nou pont, també s’ha modelitzat la 
zona sense el pont existent, només amb el pont nou i demolint el vell. 
- S’han introduït uns 1.060 metres de la llera del Riu Revardit. Amb seccions cada 20 metres. 
Les seccions al voltant de la nova estructura son cada 5 metres per adaptar millor el càlcul i el 
comportament del flux, a la forma i situació del pont. 
- El coeficient de Manning introduït és de 0,04 per la llera, corresponent a una llera amb bastant 
vegetació, serpentejant amb alguns pous i bancs de sorra, contant també una lleugera 
inundació de les planes més o menys vegetades dins de la canalització, i de 0,02 per a les 
parets de formigó que formen la canalització. 
- El cabal de projecte utilitzat en la modelització és de 230,92 m3/seg. per un període de retorn 
de 500 anys que delimita la zona inundable, 145,71 pel període de retorn de 100 anys, que 
delimita el sistema hídric i 57,07 pel de 10 que delimita la Zona fluvial. 
- S’ha fet un estudi de sensibilitat per estimar el millor règim i el que ha donat millors resultats és 
el règim mixt. A més a més és el més adient tractant-se d’un flux turbulent amb corbes i ràpids. 
- S’ha utilitzat un coeficient de contracció de 0,3 i un d’expansió de 0,5 a les seccions del nou 
pont i del pont actual actual, corresponents a una transició típica d’un pont, amb una lleugera 
interferència dels estreps. 
- Com a condicions de contorn introduïdes aigües amunt i aigües avall, ha estat l’alçada crítica, 
d’aquesta manera no es condiciona tant al flux i el programa té més llibertat a l’hora de calcular. 
- S’ha introduït àrees inefectives aigües amunt i aigües avall dels ponts, a 45º aigües amunt i 
35º aigües avall. I obstruccions per simular els estreps del pont, ja que aquest no és 
perpendicular a l’eix del Riu. 
- A la finalització del càlcul, el programa no dona cap error. 
Modelització de l’estat actual 
A continuació s’adjunten la planta i les seccions introduïdes al programa de l’estat actual del riu 
Revardit: 
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Perfil longitudinal de la llera amb el pont existent. 
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Detall de les seccions del pont actual i del pont futur. 
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Com es pot comprovar l’estructura actual no es capaç d’absorbir les avingudes de 100 i de 500 anys i 
crea una retenció apreciable de la làmina d’aigua aigües amunt del pont que afecta al flux fins a la 
secció 700 pràcticament. Com que el traçat passa per la secció 950, significa que la retenció provocada 
pel pont d’aigües vall afectarà lleugerament a la nova estructura, i per tant s’haurà de tenir en compte. 
 
S’adjunta la taula de resultats del programa pels diferents períodes de retorn: 
ESTAT ACTUAL T=10 ANYS
River Sta Q Total W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev Vel Chnl Flow Area Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2)  
0 57.07 129.38 129.19 129.85 3.56 20.69 0.79
-20 57.07 129.07 129.07 129.68 4.32 19.06 0.91
-40 57.07 128.9 128.73 129.44 4.11 19.31 0.83
-60 57.07 128.67 128.54 129.25 3.96 19.27 0.82
-80 57.07 128.63 128.35 129.07 3.53 21.85 0.72
-100 57.07 128.57 128.19 128.93 3.37 23.36 0.67
-120 57.07 128.39 127.95 128.67 3.04 26.29 0.61
-140 57.07 128.42 128.55 2.15 37.85 0.41
-160 57.07 128.11 127.65 128.45 3.25 24.13 0.63
-180 57.07 127.97 127.5 128.35 3.41 23.03 0.66
-200 57.07 127.42 127.42 128.17 4.57 16.46 0.96
-220 57.07 127.35 127 127.74 3.47 22.25 0.71
-240 57.07 127.42 126.55 127.61 2.13 32.96 0.42
-260 57.07 126.92 126.76 127.5 4 19.83 0.84
-280 57.07 126.89 126.7 127.29 3.36 23.8 0.68
-300 57.07 126.7 125.95 127.15 3.51 22.17 0.72
-320 57.07 126.38 126 126.91 3.5 19.62 0.75
-340 57.07 126.44 126.13 126.69 2.62 30.47 0.53
-360 57.07 126.53 125.91 126.59 1.55 60.41 0.3
-380 57.07 126.46 125.49 126.54 1.91 49.51 0.36
-400 57.07 126.48 126.51 1.01 81.9 0.18
-420 57.07 126.27 125.41 126.47 2.36 33.13 0.43
-440 57.07 125.82 125.34 126.06 2.88 29.39 0.55
-460 57.07 125.75 125.3 125.97 2.95 34.57 0.55
-480 57.07 125.22 125.22 125.84 4.12 19.64 0.81
-500 57.07 124.31 124.66 125.52 5.62 13.52 1.26
-520 57.07 124.55 124.22 125.13 3.76 19.77 0.76
-540 57.07 124.51 124.23 124.97 3.4 22.3 0.67
-560 57.07 124.05 124.05 124.82 4.51 17.24 0.92
-580 57.07 123.98 123.84 124.54 4.07 20.08 0.8
-600 57.07 123.54 123.54 124.35 4.63 16.75 0.96
-620 57.07 123.66 123.22 123.99 2.89 25.28 0.55
-640 57.07 123.28 122.94 123.86 3.61 19.48 0.72
-660 57.07 123.09 123.09 123.73 3.87 19.89 0.75
-680 57.07 122.77 122.91 123.54 4.65 17.46 0.95
-700 57.07 122.57 122.3 123.02 3.52 22.22 0.7
-720 57.07 122.28 122.13 122.87 3.8 19.41 0.76
-740 57.07 122.3 121.91 122.7 3.24 23.56 0.63
-760 57.07 122.21 121.8 122.58 3.25 24.3 0.62
-780 57.07 122.25 121.43 122.47 2.59 30.56 0.47
-800 57.07 122.06 122.38 3.14 25.72 0.58
-820 57.07 121.33 121.43 122.16 5.02 16.22 1.03
-840 57.07 121.42 121.87 3.23 22.12 0.64
-860 57.07 121.45 121.75 2.66 26.79 0.51
-880 57.07 121.47 121.68 2.18 31.21 0.4
-900 57.07 121.17 121.61 3.2 23.77 0.61
-920 57.07 121.17 121.5 2.97 26.96 0.55
-925 57.07 120.79 121.44 4.26 19.66 0.84
-930 57.07 120.82 120.82 121.38 3.75 21.52 0.73
-935 57.07 120.56 120.73 121.32 4.32 18.43 0.88
-940 57.07 120.72 120.59 121.15 3.45 24.16 0.68
-945 57.07 120.59 119.99 121.11 3.75 21.75 0.75
-950 57.07 120.6 120.45 121.06 3.48 22.56 0.69
-955 57.07 120.67 120.27 121 2.96 25.74 0.58
-960 57.07 120.65 120.16 120.98 2.83 25.85 0.55
-980 57.07 120.64 119.78 120.9 2.57 28.13 0.49
-1000 57.07 120.21 120.21 120.78 3.82 22.17 0.78
-1020 57.07 120.02 119.93 120.57 4.02 20.16 0.83
-1031 57.07 120.24 119.51 120.42 1.92 31.07 0.45
-1035 Bridge
-1038 57.07 120.18 119.46 120.36 1.93 30.93 0.45
-1040 57.07 119.94 119.56 120.33 3.04 23.27 0.63
-1058.3 57.07 119.49 119.49 120.19 4.35 16.9 0.96  
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ESTAT ACTUAL T=100 ANYS
River Sta Q Total W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev Vel Chnl Flow Area Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2)  
0 145.71 130.79 130.34 131.32 4.06 50.69 0.69
-20 145.71 130.79 131.2 3.85 56.71 0.61
-40 145.71 130.35 129.98 131.07 5.03 42.23 0.81
-60 145.71 130.04 129.76 130.8 4.84 42.04 0.8
-80 145.71 130.01 129.5 130.64 4.44 45.45 0.72
-100 145.71 129.92 129.29 130.52 4.49 45.18 0.73
-120 145.71 130.07 129.02 130.35 3.22 68.24 0.5
-140 145.71 130.08 130.27 2.61 79.26 0.39
-160 145.71 129.71 128.82 130.19 4.05 53.33 0.63
-180 145.71 129.62 128.8 130.11 4.06 52.52 0.62
-200 145.71 128.86 128.86 129.95 5.77 35.97 0.95
-220 145.71 127.55 128.17 129.53 7.81 25.26 1.54
-240 145.71 128.65 127.61 129.04 3.25 56.89 0.53
-260 145.71 128.52 127.98 128.96 3.84 54.6 0.62
-280 145.71 128.48 127.74 128.82 3.43 68.47 0.54
-300 145.71 128.24 127.68 128.72 3.88 53.08 0.62
-320 145.71 127.19 127.52 128.5 5.74 34.03 1.05
-340 145.71 127.79 126.94 128.09 3.03 65.58 0.49
-360 145.71 127.92 126.45 127.99 1.58 130.22 0.25
-380 145.71 127.87 126.43 127.97 1.99 107.6 0.31
-400 145.71 127.89 127.95 1.33 146.34 0.2
-420 145.71 127.52 126.64 127.89 3.34 60.52 0.51
-440 145.71 127.33 126.39 127.54 2.89 78.87 0.45
-460 145.71 127.37 126.25 127.48 2.2 106.39 0.33
-480 145.71 126.32 126.32 127.35 5.67 37.04 0.94
-500 145.71 125.47 126.13 127.03 6.85 31.03 1.23
-520 145.71 125.65 125.65 126.62 5.19 38.8 0.87
-540 145.71 125.58 125.48 126.43 4.9 41.75 0.81
-560 145.71 125.67 125.36 126.23 4.31 50.4 0.68
-580 145.71 124.89 125.09 126.01 6.11 35.73 1.04
-600 145.71 125.04 124.86 125.73 4.73 45.77 0.77
-620 145.71 125.06 124.32 125.59 3.83 49.35 0.6
-640 145.71 124.43 124.43 125.44 5.12 38.16 0.85
-660 145.71 123.91 124.22 125.22 6.01 34.74 1.03
-680 145.71 123.71 123.98 124.96 6.31 33.37 1.1
-700 145.71 124.11 123.52 124.64 4.11 50.74 0.64
-720 145.71 123.59 123.59 124.49 5.09 41.07 0.83
-740 145.71 123.66 123.21 124.21 4.12 51.12 0.66
-760 145.71 123.59 123.02 124.11 4.1 51.03 0.64
-780 145.71 123.6 122.64 124.01 3.63 56.18 0.55
-800 145.71 123.2 123.79 4.51 49.55 0.71
-820 145.71 122.81 122.67 123.56 5.2 42.92 0.84
-840 145.71 122.77 123.4 4.17 48.8 0.67
-860 145.71 122.78 123.29 3.72 54.34 0.58
-880 145.71 122.72 123.2 3.4 56.41 0.53
-900 145.71 122.6 123.1 3.83 57.35 0.59
-920 145.71 122.53 123.02 3.87 54.79 0.59
-925 145.71 122.53 123 4.03 54.5 0.62
-930 145.71 122.52 121.8 122.98 3.8 55.99 0.58
-935 145.71 122.52 121.71 122.95 3.69 57.83 0.56
-940 145.71 122.6 121.5 122.9 3.41 78.07 0.51
-945 145.71 122.67 121.65 122.86 2.78 101.72 0.41
-950 145.71 122.32 121.58 122.81 4.01 60.88 0.62
-955 145.71 122.34 121.37 122.78 3.73 65.52 0.57
-960 145.71 122.41 121.31 122.73 3.18 77.61 0.48
-980 145.71 122.35 121 122.68 3.35 80.28 0.5
-1000 145.71 122.51 121.2 122.58 1.66 150.26 0.24
-1020 145.71 122.49 121.17 122.56 1.84 144.25 0.27
-1031 145.71 122.32 120.46 122.52 2.06 79.54 0.33
-1035 Bridge
-1038 145.71 121.84 120.41 122.1 2.38 68.12 0.41
-1040 145.71 121.63 120.79 122.07 3.51 56.19 0.56
-1058.3 145.71 120.73 120.73 121.91 5.88 33.18 1.03  
ESTAT ACTUAL T=500 ANYS
River Sta Q Total W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev Vel Chnl Flow Area Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2)  
0 230.92 131.9 131.08 132.37 3.97 83.33 0.59
-20 230.92 131.89 132.29 3.91 88.76 0.55
-40 230.92 131.38 130.81 132.18 5.43 63.47 0.78
-60 230.92 130.95 130.53 131.86 5.4 60.53 0.8
-80 230.92 130.91 130.28 131.71 5.1 63.57 0.75
-100 230.92 130.79 130.08 131.6 5.3 61.57 0.77
-120 230.92 131.04 129.72 131.4 3.72 104.07 0.52
-140 230.92 131.08 131.33 3.1 111.34 0.42
-160 230.92 130.73 129.76 131.25 4.4 82.14 0.61
-180 230.92 130.6 129.64 131.18 4.57 76 0.63
-200 230.92 129.78 129.78 131.02 6.39 53.79 0.94
-220 230.92 128.23 128.97 130.6 8.62 36.67 1.52
-240 230.92 129.31 128.36 129.95 4.17 72.08 0.62
-260 230.92 129.25 128.57 129.86 4.52 72.57 0.67
-280 230.92 129.52 128.49 129.69 2.75 148.4 0.39
-300 230.92 129.03 128.33 129.61 4.47 86.12 0.65
-320 230.92 128.35 128.18 129.31 5.22 60.38 0.81
-340 230.92 128.67 127.5 129.04 3.52 96.76 0.52
-360 230.92 128.84 126.78 128.94 1.76 177.35 0.25
-380 230.92 128.79 126.84 128.92 2.6 160.07 0.36
-400 230.92 128.81 128.89 1.59 190.69 0.22
-420 230.92 128.27 127.29 128.82 4.15 78.79 0.59
-440 230.92 128.47 126.99 128.66 2.65 127.62 0.36
-460 230.92 128.48 126.65 128.59 2.28 186.36 0.3
-480 230.92 127.1 127.1 128.44 6.6 50.91 0.99
-500 230.92 127.25 126.67 127.8 4.41 79.03 0.63
-520 230.92 126.34 126.25 127.62 6.12 52.54 0.94
-540 230.92 126.42 126.22 127.38 5.37 60.4 0.8
-560 230.92 126.56 125.99 127.17 4.6 73.03 0.66
-580 230.92 126.03 125.78 126.94 5.67 60.26 0.84
-600 230.92 126.08 125.51 126.76 4.86 70.99 0.7
-620 230.92 125.96 125.08 126.66 4.48 67.84 0.63
-640 230.92 125.2 125.2 126.5 5.97 52.64 0.9
-660 230.92 124.49 124.95 126.25 7.18 46.53 1.13
-680 230.92 124.34 124.68 125.94 7.25 45.7 1.16
-700 230.92 124.87 124.25 125.61 4.94 67.78 0.71
-720 230.92 124.5 124.29 125.46 5.43 62.08 0.8
-740 230.92 124.68 123.91 125.24 4.31 78.96 0.61
-760 230.92 124.61 123.56 125.17 4.42 78.38 0.62
-780 230.92 124.48 123.37 125.09 4.55 76.7 0.63
-800 230.92 124.51 124.98 4.15 83.07 0.57
-820 230.92 124.39 124.88 4.33 80.16 0.59
-840 230.92 124.37 124.81 3.7 87.79 0.5
-860 230.92 124.38 124.75 3.35 96.84 0.45
-880 230.92 124.3 124.65 3.19 122.07 0.42
-900 230.92 124.36 124.59 2.9 141.87 0.38
-920 230.92 124.28 124.55 3.32 134.98 0.43
-925 230.92 124.27 124.54 3.62 135.85 0.47
-930 230.92 124.29 122.49 124.52 3.07 137.3 0.39
-935 230.92 124.3 122.4 124.51 2.99 140.32 0.38
-940 230.92 124.38 122 124.47 2.11 216.54 0.27
-945 230.92 124.4 122 124.46 1.64 236.27 0.21
-950 230.92 124.31 122 124.45 2.52 181.28 0.32
-955 230.92 124.32 122 124.44 2.27 178.3 0.29
-960 230.92 124.34 121.5 124.43 1.94 213.51 0.25
-980 230.92 124.35 121.5 124.41 1.61 239.57 0.2
-1000 230.92 124.36 121.63 124.4 1.18 290.41 0.15
-1020 230.92 124.36 121.47 124.39 1.24 303.18 0.15
-1031 230.92 124.25 121.17 124.38 1.85 173.96 0.24
-1035 Bridge
-1038 230.92 123.11 121.12 123.46 2.75 103.62 0.4
-1040 230.92 123.18 121.66 123.42 2.88 138.77 0.39
-1058.3 230.92 121.34 121.34 123.2 7.5 42.14 1.2  
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ESTUDI AMB EL PONT PROJECTAT 
El pont s’ha projectat  de manera que cap element de la seva estructura, ni estreps ni 
tauler, interfereixin amb el curs fluvial.
A la secció del riu per on es preveu la construcció del pont (P-900-920), el nivell màxim de 
l’aigua en l’avinguda extraordinària associada a un període de retorn de 500 anys és de 
124,36 msm (veure quadre anterior “Estat actual T=500 anys”.
El nivell inferior del tauler es projecta a cota 125,89 , amb un resguard de 1,53 m, superior 
al recomanat per l’ACA (1,00 m). 
Per la qual cosa la modelització amb l’estructura projectada és exactament la mateixa que 
la modelització de l’estat actual, donat que els estreps no modifiquen la secció perquè es 
projecten de manera que no tinguin contacte amb el flux d’aigua. 
Així es pot concloure que la construcció del pont no interfereix en absolut el flux de l’aigua, 
i no produeix cap sobreelevació de la làmina d’aigua aigües amunt ni tampoc aigües avall 
del pont. 
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ESTUDID’ALTERNATIVES
QUADRERESUMIPLÀNOLS
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ANÀLISI MULTICRITERI D’ALTERNATIVES 
A l’apartat número 7 de la memòria s’ha fet una exposició de les alternatives 
que s’han estudiat en el projecte de construcció del pont del Revardit, i de les 
avantatges i inconvenients de cada solució. S’ha intentat exposar els 
arguments que ens condueixen a la solució de projecte. És el resultat de 
l’estudi multicriteri que tot seguit adjuntem, on s’han valorat els següents 
aspectes per poder decidir, d’una manera objectiva, la millor solució al 
problema plantejat. 
1 - RELACIÓ D’ALTERNATIVES 
S’han estudiat 5 alternatives: 
Alternativa 1:  Pont de bigues de 28 m de llum 
Alternativa 2:  Pont de bigues de dos vanos de 27 m de llum 
Alternativa 3:  Biga secció calaix posttesat de 54 m de llum 
Alternativa 4:  Arc de formigó armat de 54 m de llum 
Alternativa 5:  Biga en gelosia d’acer de 54 m de llum 
2 - CRITERIS DE VALORACIÓ 
 Facilitat constructiva 
 Requeriments hidràulics 
 Impacte ambiental 
 Adaptació al terreny 
 Estètica 
 Pressupost d’execució 
 Funcionalitat 
Facilitat constructiva 
En aquest apartat es valora la facilitat de construcció de cada solució. La 
necessitat d’utilitzar mitjans especials o poc habituals, les dificultats en la 
realització dels diferents elements de l’estructura, el grau d’utilització 
d’elements prefabricats o construïts en taller, el risc per als treballadors durant 
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cada fase d’execució, etc, són aspectes importants que es tenen en 
consideració per puntuar aquest criteri. 
Requeriments hidràulics 
El grau d’afectació que pot tenir la construcció del pont en el flux d’aigua és un 
condicionant molt important a l’hora d’optar per una o altre solució. El grau de 
compliment de les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), com 
són el disposar d’un resguard mínim entre el nivell màxim de l’aigua i la clau del 
pont,  i no produir sobreelevacions de la làmina d’aigua aigües amunt, són 
aspectes que poden arribar a invalidar una solució, o poden obligar a prendre 
mesures de protecció aigües amunt que no sempre són assumibles ni 
aconsellables.
Impacte ambiental 
Aquí valorem l’afectació que pot ocasionar la construcció del pont en el medi 
físic, com pot ser la necessitat d’ocupació de la llera del riu, la intercepció d’un 
corredor biològic, l’afectació al bosc de ribera, la generació de residus o el 
consum energètic durant l’execució de les obres. Són aspectes que s’han de 
tenir present a l’hora de decidir quina és la solució més respectuosa amb el 
medi ambient. 
Adaptació al terreny 
És un criteri que pot ser ambiental, però que valorem de manera independent 
per la seva importància i repercussió també en la construcció de la carretera 
d’accés al pont. Està relacionat amb els condicionants hidràulics però no 
exclusivament.  La possibilitat de definir rasants de la carretera més ajustades 
al terreny, pot reduir la necessitat de grans terraplens o la construcció 
d’estructures auxiliars com murs de contenció de terres, obres de drenatge 
transversal, etc. 
Estètica
Possiblement és el criteri més subjectiu, però pensem que és necessari valorar-
lo per la importància que li donen una part dels usuaris. Tot i la subjectivitat 
quan entrem en aspectes de detall, l’apreciació general de cada solució és 
coneguda.
Pressupost d’execució 
Únicament s’ha pressupostat acuradament la solució de projecte. Les altres 
solucions s’han valorat de manera aproximada amb l’objectiu d’establir un ordre 
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entre les 5 alternatives. Al tractar-se de solucions força diferents no és arriscat 
ordenar les alternatives en funció del seu cost. 
Funcionalitat
Sota aquest enunciat pretenem valorar el cost d’explotació i manteniment, i la 
durabilitat de l’estructura. Els tipus de materials emprats, la dificultat d’execució 
i les solucions constructives són variables que tenen pes en aquest criteri.
3 - PONDERACIÓ DELS CRITERIS 
Tot i que els set criteris són importants, no tots han de tenir el mateix pes a 
l’hora d’optar per una o una altre alternativa. Considerem que cal ponderar la 
puntuació de cada criteri per realitzar una valoració equilibrada. 
Per la qual cosa proposem la següent ponderació sobre la puntuació total: 
 Facilitat constructiva:  15% 
 Requeriments hidràulics:  20% 
 Impacte ambiental:   10% 
 Adaptació al terreny:  10% 
 Estètica:    10% 
 Pressupost d’execució:  20% 
 Funcionalitat:   15% 
Total:            100% 
4 - RESULTAT DE LA VALORACIÓ 
Com hem comentat anteriorment, a l’apartat número 7 de la Memòria es 
realitza la discussió de les alternatives, exposant el procés d’argumentació per 
arribar a la solució de projecte. Les conclusions a les que s’arriba són les 
següents:
Les solucions número 1 i 2 són les més econòmiques (a priori) i senzilles de 
construir, però sense realitzar intervencions complementàries no compleixen 
els criteris establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua per aquest tipus 
d’actuacions, que interfereixen en l’àmbit fluvial. Caldria actuar aigües amunt 
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realitzant proteccions en els dos marges del riu per impedir danys a tercers, 
causats per la sobreelevació de la làmina d’aigua. En el cas de ser possibles 
serien costoses i molt intervencionistes des d’una òptica ambientalista, a més 
no depenen exclusivament del projectista. Per tant, des del meu punt de vista, 
s’han de descartar. 
Les tres solucions restants no tenen cap objecció des del punt de vista 
hidràulic. Les tres compleixen els criteris establerts per a l’avinguda màxima 
associada a un període de retorn de 500 anys. 
Ens centrem doncs en la valoració dels criteris econòmics, constructius, 
estètics, ambientals i funcionals de les alternatives 3, 4 i 5. El resultat final de la 
valoració dona la màxima puntuació a l’alternativa número 3, és a dir, la solució 
de biga-calaix de formigó “in situ” posttesat de 54,00 m de llum. Aquesta 
solució és la que obté la màxima puntuació en els criteris econòmics, 
constructius i funcionals. La solució arc és la més valorada des del punt de 
vista estètic, però aquest factor no és el més important en una zona rural poc 
poblada, apart de que planteja uns problemes de fonamentació realment molt 
importants pel que fa a la reacció horitzontal. Finalment la solució en acer té 
una bona puntuació en tots els criteris (la màxima en el ambiental), excepte en 
el funcional que reflexa, entre d’altres coses, el cost de manteniment molt 
penalitzat en aquesta alternativa. L´aspecte estètic també estaria penalitzar per 
la falta de tradició constructiva d´aquest tipus de ponts a les nostres carreteres, 
que faria de la mateixa una solució poc integrada a l´entorn. 
Per la qual cosa es proposa adoptar i desenvolupar la solució de biga-
calaix de formigó posttesat per resoldre el creuament de la carretera 
sobre el riu Revardit. 
Tot seguit adjuntem el quadre de valoracions multicriteri, i els plànols bàsics de 
cada una de les 5 alternatives. 
AnàlisimulticriteriProjectedeponticondicionamentd’untramdelacarreteraGIV5147PFC
Juny2015


AnàlisimulticriteriProjectedeponticondicionamentd’untramdelacarreteraGIV5147PFC
Juny2015


QUADRE RESUM DE LA VALORACIÓ 
PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D'UN TRAM DE LA CARRETERA GIV‐5147
PFC ‐ JUNY 2015
ANÀLISI MULTICRITERI D'ALTERNATIVES
CRITERI 1 CRITERI 2 CRITERI 3 CRITERI 4 CRITERI 5 CRITERI 6 CRITERI 7
NÚM. ALTERNATIVA SOLUCIÓ ↓ FACILITAT CONSTRUCTIVA REQUERIM.HIDRÀULICS IMPACTE AMBIENTAL ADAPTACIÓ AL TERRENY ESTÈTICA PRESSUPOST D'EXECUCIÓ FUNCIONALITAT PUNTUACIÓ TOTAL PONDERADA
FACTOR DE PONDERACIÓ → 0,15 0,20 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15 (SOBRE 5 PUNTS)
1 PONT DE BIGUES DE 28 M DE LLUM 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 4,00 2,85
2 PONT DE BIGUES DE DOS VANOS DE 27 M DE LLUM 5,00 2,00 2,00 2,00 1,00 4,00 4,00 3,05
3 BIGA SECCIÓ CALAIX FORMIGÓ POSTTESAT DE 54 M DE LLUM 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00
4 ARC DE FORMIGÓ ARMAT DE 54 M DE LLUM 2,00 4,00 4,00 4,00 5,00 1,00 3,00 3,05
5 BIGA EN GELOSIA D'ACDER DE 54 M DE LLUM 3,00 5,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,15
SOLUCIÓ ADOPTADA: BIGA SECCIÓ CALAIX FORMIGÓ POSTTESAT DE 54 M DE LLUM
PUNTUACIÓ TOTAL: 4,00 PUNTS SOBRE 5,00
PUNTUACIÓ SENSE PONDERAR (DE 0 A 5 PUNTS)
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RELACIÓ DE PLÀNOLS: 
A1: Pont de bigues de 28 m de llum 
A2:  Pont de bigues de dos vanos de 27 m de llum 
A3:  Biga secció calaix posttesat de 54 m de llum 
A4:  Arc de formigó armat de 54 m de llum 
A5:  Biga en gelosia d’acer de 54 m de llum 
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1. INTRODUCCIÓ 
	
2. PREDIMENSIONAMENT 
2.1 CRITERIS DEL PREDIMENSIONAMENT 
2.1.1 ACCIONS 
2.2 DIMENSIONAMENT DEL POSTTESAT: 
2.2.1 OBTENCIÓ DELS MOMENTS DE CÀLCUL 
2.2.2 ITERACIONS PER DETERMINAR LA FORÇA DE PRETESAT I LA SEVA 
EXCENTRICITAT 
2.2.3 TRAÇAT DEL TENDONS 
	
3. CÀLCUL ESTRUCTURAL I COMPROVACIONS 
3.3 COMPROVACIÓ DE L’ESTRUCTURA 
3.3.1 COMPROVACIÓ DE LES TENSIONS A ESTATS LÍMITS DE SERVEI 
3.3.2 VERIFICACIÓ DELS ESTATS LÍMITS ÚLTIMS (ELU) 
3.4 ESTREPS 
3.5 MURS LATERALS 
 
4. SIMULACIONS 
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En el present annex es defineixen i es comproven tots els elements que 
constitueixen l’estructural del pont en el tram de la carretera GIV-5147 que 
creua per sobre el riu Revardit. S’ha adoptat una solució biga-calaix de 
formigó posttesat. 
 
Els càlculs presentats en aquest annex s’han realitzat dins dels àmbits legals 
exigits per les normatives vigents següents: 
 
• EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural 
• IAP-11. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de 
puentes de carretera 
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Com a resultat de l’estudi d’alternatives la solució projectada és una biga de 
54m de llum de secció calaix de formigó posttesat amb cantell constant de 
2,45m, recolzada als dos extrems. En aquest apartat es descriuran els criteris 
utilitzats en el procés del predimensionament i els resultats obtinguts. 
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Per predimensionar l’estructura s’ha tingut en compte les exigides per la IAP-
11. No obstant, pel predimensionament no s’han tingut en compte totes les 
accions existents a la instrucció tot i mencionar-les. S’han menyspreat els 
efectes de segon ordre i tampoc s’han tingut en compte les accions en 
direcció horitzontal, amb l’excepció del pretessat. 
 
Al tractar-se d’una biga bi-recolzada, el punt més desfavorable de l’estructura 
amb la distribució de càrregues descrita en aquest annex és la secció del 
centre de llum. Aquesta secció és d’on partirem per predimensionar 
l’estructura. 
 
Les dades geomètriques de la secció són les següents: 
 
- Àrea de formigó: Ac = 6,70068 m2 
- Cantell de la secció: h= 2,45 m 
- Coordenada y del cdg de la secció respecte la fibra inferior: 
yG = 1,5414 m 
- Moment d’inèrcia de la secció: Ic = 5,65125 m4 
- Distància de la fibra inferior al cdg de la secció:    
- Distància de la fibra superior al cdg de la secció: 
    

 m 
- Límit superior del nucli central: 
 





   
- Límit inferior del nucli central: 
 
 





   
 
 
El formigó i l’acer actiu utilitzat són les següents: 
 
- Formigó HP-45     
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- Beines d’acer Y 1860 S7, de 31 cordons, amb una àrea de 4 650 mm2 
d’acer de        
fp max = 1 860 N/mm2 , fpyk = 1700 N/mm2 
 
 
Denominació Y 1860 S7 
Tensió màxima 1 860 MPa 
Mòdul de deformació 190.000 MPa 
Deformació elàstica 0.002 
Mòdul de Poisson 0.3 
Coeficient de dilatació tèrmica    
 
  
 
a) Accions permanents 
Les accions permanents es deuen al pes dels diferents elements que 
formen part del pont. Es classifiquen en pes propi i càrregues mortes. 
 
El seu valor característic s’ha deduït de les dimensions dels elements 
especificats en els plànols i del seu pes específic corresponent. 
 
S’ha utilitzat com a pes específic dels diferents materials els valors 
següents: 
 
- Formigó armat: ,-	.		/"01 
- Paviment de mescla bituminosa: 12	/"01 
- Voreres:	1	/"01 
 
Que donen els següents valors de càrregues permanents: 
 
• Pes propi:      
 
Moment màxim resultant al centre de vano: 
   
 
• Càrregues mortes: 
 
 Pes voreres:    
(augmentat a 23 cm per tal que hi hagi un mínim de 15 entre 
paviment i vorera per assegurar que no puguin circular-hi cotxes 
segons la norma) 
 Pes paviment:    
 Pes baranes:   
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 Pes imposta:    
 
Total:    
 
Moment màxim resultant al centre de vano: 
   
 
No s’han tingut en compte pel predimensionament les accions permanents 
de valor no constant, així com la retracció i la fluència del propi formigó. 
 
b) Accions variables. Sobrecàrregues 
 
No s’han considerat per l’etapa de predimensionament les càrregues d’origen 
climàtic, com per exemple les de vent, aigua i neu, ni tampoc les càrregues 
d’origen sísmic. 
 
• Sobrecàrrega d’ús 
 
Seguint la normativa IAP-11 : Instrucción sobre las acciones a considerar en 
el proyecto de puentes de carretera, s’ha calculat el valor corresponent al 
grup de càrregues gr1 (càrregues verticals) de la Taula 4.1-c i obtenint: 
 
 Càrrega vertical Q = 1000 kN situada en el punt més desfavorable 
(centre de llum pel càlcul dels moments, i a un dels extrems pel 
càlcul de tallants) 
 
Aquesta càrrega dóna un moment màxim al centre de llum de: 
   
 
 Sobreàrrega uniforme per longitud de pont Corresponent a la 
cobrecàrrega uniforme sobre la totalitat o part de les voreres i els 
carrils segons sigui més desfavorable. 
      
 
On: 
   
   
 
Amb els seus moments màxims corresponents al centre de llum: 


  
   
 
 
 
 
	
			
	
		
											 		
	

!
 
	" # $ %
 
El pretesat s’ha de dimensionar combinació freqüent en ELS pel que per la 
sobrecàrrega d’ús haurem de tenir en compte els factors de simultaneïtat 
(taula 6.1a). A més s’haurà de dimensionar per tal que compleixi els ELS en 
les dues situacions següents: 
 
1) Moment de tesar on les úniques accions presents són el pes propi de 
l’estructura i la força de posttesat 
2) Estructura en servei, on es tindran en compte totes les accions 
descrites 
 
Calcularem els moments màxims en cadascuna d’aquestes situacions amb 
les expressions següents: 
 
     
           

    
 
On: 
   
   
   
 
 
Tipus d’acció en ELS Efecte favorable Efecte desfavorable 
Permanent       
Posttesat       
Variable       
 
 
Pels càlculs de comprovació en el moment de tesar M1 tindrà un efecte 
favorable i la força de pretesat desfavorable. D’altra banda en servei, les 
components de M2 tindran un efecte desfavorable i la força de pretesat 
 
serà favorable. 
 
 
D’aquesta manera obtenim: 
 
 
   
   
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Primer he calculem les equacions de les excentricitats teòriques màxima i 
mínima assegurant que no apareixen traccions en cap punt de l’estructura ni 
durant el moment de tesar ni durant el servei. Utilitzem la secció al centre de 
la llum per a calcular-ho ja que aquesta és la més desfavorable. 
 
Suposant com a òptima la solució on l’excentricitat màxima i mínima són  
equivalents obtenim un valor de  1,37106 m que queda a 17,04 cm per sobre 
de la fibra inferior de la secció, obtenint Pk, min,∞ = 54 199,1028 kN. D’aquesta 
manera i suposant un 20% de pèrdues diferides de pretesat i un 10% de 
pèrdues instantànies obtenim la següent força de pretesat : 
 
  
      
    
      
 
 

 = 
 

 75 276, 5317 kN 
 
A partir d’aquesta estimació inicial calculem quants tendons necessitaríem 
com a mínim. Així col·locarem una disposició inicial amb els tendons a les 
ànimes de la secció calaix i amb la corresponent excentricitat del conjunt 
calcularem el valor de la força de pretesat necessària. 
 
Tenint en compte les característiques de l’acer de pretesat podem fer una 
primera estimació de quanties d’acer necessàries: 
 


  

    
 
 
 



   
 
Això és equivalent a 11, 605 tendons. Farem una primera disposició de 12 
tendons, ( Ap = 55 800 mm2) 6 a cada ànima i calcularem la tensió necessària 
amb l’excentricitat corresponent. 
 
 
Primera iteració: 
 
Col·locarem els tendons en dues columnes de 3 tendons, amb una distància 
entre centres de beina de 250 mm, per tal que hi hagi un diàmetre de 
separació entre beines. La distància entre el centre de les beines inferiors i la 
fibra inferior de la secció serà de 375 mm. D’aquesta manera obtenim una 
excentricitat corresponent    . 
 
Amb això he calculat el valor de la força de pretesat, per tal de que no hi 
hagin traccions en cap punt al centre de vano. Així he obtingut un valor de  
Pk,∞ = 71 075,0896 kN. Que suposant unes pèrdues instantànies de pretesat 
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del 10% i unes diferides del 20% correspon a P0 = 98 715,4022 kN. Que dóna 
una tensió a l’acer de 1 769,09 N/mm2, que és més del que pot suportar. 
 


 
 

 



      (1) 
 
 
Segona iteració: 
 
Secció dibuixada: 6 tendons amb e1 = 1,4314 m, 4 tendons amb e2 = 1,2114 
m, 2 tendons amb e3 = 0,9914 m. Això ens dóna una excentricitat del tendó 
equivalent de ep = 1,28473 m. 
 
 
    

   
 
Amb aquesta excentricitat i utilitzant l’equació (1) obtenim un valor per la   
 
 = 56 753, 1543 kN. Que dóna una tensió a l’acer de 1 412,61 N/mm2, 
que és més del que pot suportar. 
 
Tercera iteració: 
 
Secció dibuixada: 6 tendons amb e1 = 1,4314 m, 4 tendons amb e2 = 1,2114 
m i 4 tendons amb e3 = 0,9914 m. Això ens dóna una excentricitat del tendó 
equivalent de ep = 1,28473 m. 
 
 
    

   
 
Amb aquesta excentricitat i utilitzant l’equació (1) obtenim un valor per la    
= 58 081, 7842 kN, abans de pèrdues això correspon a una P0 = 80 669, 
1448. Dóna una tensió a l’acer de 1 239, 1573 N/mm2, que és inferior a . 
 
Comprovarem que amb aquesta força, en el moment de tesar la tensió de la 
fibra superior de la secció sigui admissible. Ara la força de pretesat és 
desfavorable i el moment a l’hora de tesar degut al pes propi (M1) és 
favorable: 
 
 
 

 
 

 


    
 
L’expressió resultant dóna una compressió a la fibra superior de 5 328, 7163 
kN/m2 (5,33 N/mm2 ) i per tant no hi ha perill de fissuració per tracció. I una 
tensió de compressió a la fibra inferior de 22 336,4491 kN/m2 (22,34 N/mm2) 
que ha de ser inferior a a 27 N/mm2 que és el valor del 60% de la resistència 
característica a compressió del formigó de 45 N/mm2.  
 
Mitjançant el programa de càlcul haurem de calcular les pèrdues de pretesat 
reals en aquesta situació, però d’entrada ja tenim una primera estimació. 
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Triarem un traçat parabòlic, que és adient per un pont bi-recolzat, facilita la 
posada en obra i a nivell de càlcul facilita i agilitza el disseny. 
 
En els extrems disposem els ancoratges tal i com està representat a la figura, 
amb una excentricitat resultant del tendó equivalent de 0,0674 m. Donen 
unes compressions màximes a la fibra inferior i superior respectivament de 
14,85 N/mm2 i 12,28 N/mm2, considerant el cas més desfavorable de pèrdues 
nul·les i secció reduïda. Pel que el formigó es troba comprimit a un valor 
acceptable. 
 
 
La projecció del perfil longitudinal traçat del pretesat és una paràbola 
d’equació: 
  
   
 
La disposició exacte dels tendons es pot veure en el plànol P12.8. 
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3.1 Descripció del programa estructural utilitzat 
Per a dur a terme les simulacions del comportament de l’estructura i les 
respectives comprovacions utilitzarem el programa de càlcul estructural en 
3D de ponts CSiBridge versió 2014, de la societat Computer & Structures, 
Inc., Berkeley (Califòrnia, USA). 
 
El programa permet modelitzar en detall tots els elements de l’estructura en 
detall, les condicions de contorn i les combinacions de sol·licitacions que 
s’han d’imposar. Permet fer anàlisis estàtics i dinàmics, incloent els efectes 
de vehicles en moviment i sol·licitacions climàtiques. 
 
També té en compte els efectes del comportament dels materials estructurals 
com l’acció de la temperatura, els efectes de retracció i fluència del formigó i 
les pèrdues de pretesat. 
 
Com a resultat proporciona el detall del comportament de l’estructura incloent 
generació d’envolvents de disseny, les reaccions, diagrames de forces, 
tensions, deformacions, desplaçaments, fletxes. 
 
3.2 Accions introduïdes al model 
 
Càrregues permanents 
Pes propi obtingut pel propi programa un cop modelada l’estructura amb els 
materials corresponents, incloent la secció de formigó i els tendons 
d’armadura activa. 
 
Càrregues mortes 
Definició dels elements que es troben sobre l’estructura en la seva disposició 
espacial tal i com estan descrites a l’apartat 2.1.1 d’aquest annex i en el 
plànol de la secció del pont P12.2.  
 
Accions variables: 
• Sobrecàrrega d’ús 
 
Les sobrecàrregues uniformes han estat distribuïdes a les seves zones 
d’aplicació corresponents, gràcies a la definició dels carrils virtuals, les 
àrees romanents i les voreres, tal i com descriu la normativa IAP-11. 
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S’han introduït els vehicles de característiques corresponents a les 
exigències de la IAP-11 en cadascun dels carrils respectius i s’han 
modelitzat tant de forma estàtica com amb desplaçaments per obtenir 
els resultats de les situacions més desfavorables. 
 
• Variació de temperatura 
Seguint el dictat en la normativa IAP-11 per la tipologia i localització 
geogràfica del pont, s’introdueix un rang de variació de la component 
uniforme de la temperatura de   , amb unes temperatures 
màximes i mínimes al tauler de  i  respectivament. A més 
d’una diferència vertical lineal de la temperatura entre les fibres 
superiors i inferiors del tauler de     i     en 
les fibres superiors de temperatura més elevada i més baixa 
respectivament. 
 
• Vent 
Segons la norma IAP-11 l’acció del vent es pot considerar com una 
càrrega estàtica. En el nostre cas es tracta d’un vent de velocitat 
bàsica      i velocitat mitja sobre el pont a l’alçada del 
60% del cantell del tauler de    . 
 
La  s’ha obtingut a partir de l’equació següent: 
 
       
 
On: 
 : velocitat bàsica del vent [m/s] per un període de retorn T 
 : factor de topografia que es pren igual a 1,0 
  : factor de rugositat, a l’alçada del 60% del cantell del tauler el seu 
valor és de 0,782 
 
La força resultant té tres components: 
 
 Empenta horitzontal del vent: 
 
Es calcula amb la següent expressió: 
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 




    
On: 
: empenta horitzontal del vent 




 : pressió de la velocitat bàsica del vent  
 : densitat de l’aire que es pren igual a  
 : velocitat bàsica del vent [m/s] per un període de retorn T 
: coeficient de força de l’element considerat (de 1,0 en aquest cas) 
: àrea de referència, que s’obté com la projecció de l’àrea sòlida 
exposada sobre el plànol perpendicular a la direcció del vent en  
  : coeficient d’exposició en funció de l’alçada z (el seu valor 
l’alçada 60% del cantell del tauler dóna 1,652) 
 
Obtenim una empenta horitzontal de     aplicada a una 
alçada del 60% del cantell del tauler, en direcció horitzontal i 
perpendicular a l’eix del tauler. Aquesta força equival a una càrrega 
distribuïda horitzontal de    per metre lineal del pont. 
 
 Empenta longitudinal del vent 
 
Tindrà un valor del 25% de l’empenta horitzontal   . 
 
 Empenta vertical del vent: 
 
Es calcula amb la següent expressió: 
 
 




    
On: 
: empenta vertical del vent 




 : pressió de la velocitat bàsica del vent  
 : densitat de l’aire que es pren igual a  
 : velocitat bàsica del vent [m/s] per un període de retorn T 
: coeficient de força de l’element considerat (de 1,0 en aquest cas) 
: àrea en planta del tauler  
  : coeficient d’exposició en funció de l’alçada z (el seu valor 
l’alçada del centre de gravetat dóna 1,652) 
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Obtenim una empenta vertical total de   , aplicada a una 
distància de 3m respecte l’extrem del voladís. Aquesta equival a una 
empenta vertical de      per metre lineal del pont. 
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Comprovarem que hàgim predimensionat l’estructura i el pretesat 
correctament analitzant d’entrada els resultats obtinguts amb la combinació 
freqüent per l’Estat Límit de Servei (ELS) amb els coeficients de combinació 
descrits a l’apartat 2.2.1. 
 
Seguidament farem les comprovacions pertinents en ELU on els factors de 
contribució de cada càrrega en situació persistent o transitòria són els 
següents: 
 
Tipus d’acció en ELU Efecte favorable Efecte desfavorable 
Permanent       
Posttesat       
Variable       
 
A més es consideren els següents factors per les càrregues variables que no 
s’havien considerat al predimensionament: 
 
 Vent: Persistent Vent: Construcció Acció tèrmica 
Valor de combinació          
Valor freqüent          
Valor quasi-permanent          
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ELS a fissuració 
Comprovarem que en cap punt de l’estructura es superen tensions en 
qualsevol punt de la secció superiors al 60% de la resistència característica 
del formigó per tal que no hi hagin fissures a compressió. 
    
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També ens assegurarem que no hi ha traccions comprovem l’ELS de 
fissuració, perquè així ens assegurem que no hi ha descompressió tot i que la 
norma permet unes fissures de fins a 0,2mm en aquest cas (ambient IIa) Ho 
comprovarem en les dues situacions per les que hem dimensionat 
l’estructura: 
 
a) Moment de tesar on les úniques accions presents són el pes propi de 
l’estructura i la força de posttesat 
 
b) Estructura en servei, on es tindran en compte totes les accions 
descrites amb la combinació freqüent 
 
Comprovacions tensionals: 
 
Analitzem les tensions a les fibres superiors i inferiors de la secció, ja que són 
les més i menys sol·licitades en tot moment. Ens fixarem especialment amb 
la secció al centre de llum, ja que és la secció més desfavorida. 
 
a) Comprovació al moment de tesar 
 
Només es té en compte el pes propi de l’estructura amb un efecte favorable i 
l’efecte del pretesat que en aquest moment és desfavorable. 
 
 
Envolvents resultants del moment [kNm] al moment de tesar en ELS 
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Envolvent resultant de tallant [kN] al moment de tesar en ELS 
 
 
 
 
 
A continuació podem observar les tensions al punt central de la secció a la 
fibra inferior i superior al llarg de l’estructura en [kN/m2]. 
 
 
 
 
Observem que no es produeixen en la secció, sinó que ambdues fibres estan 
comprimides a tensions inferiors a la resistència de projecte. La fibra inferior 
està comprimida a una tensió de 21,23 N/mm2, d’altra banda la fibra superior 
està comprimida a 7,77 N/mm2 
 
 
b) Comprovació en servei 
 
En aquesta configuració l’estructura ja està completament carregada, pel que 
es té en compte amb un efecte desfavorable: el pes propi, les càrregues 
permanents (pes dels elements no estructurals fixes de l’estructura) i les 
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sobrecàrregues d’ús (generades principalment per la presència de vehicles). 
Per altra banda cal afegir l’efecte favorable del pretesat en l’estructura, on 
després de simulació hem observat que es produeixen unes pèrdues del 
15%. 
 
En els gràfics inferiors podem observar les envolvents resultants: 
 
Envolvent de moments [kNm] per la combinació de càrregues en ELS i en 
servei  
 
 
 
 
Envolvent de tallants [kN] de la combinació de càrregues en servei i en ELS 
amb la combinació de càrregues pertinent. 
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Esforç axil [kN] en servei i en ELS 
 
 
 
 
A continuació podem observar les tensions (en kN/m2) al punt central de la 
secció a la fibra inferior i superior al llarg de l’estructura. 
 
 
 
 
Verifiquem que no es produeixen traccions a la fibra inferior, sinó que aquesta 
està comprimida a una tensió de 9 N/mm2, d’altra banda la fibra superior està 
comprimida a 11 N/mm2. Les tensions a compressió són inferiors que la 
resistència del formigó efectiva en ELS de 27 N/mm2 ( . 
 
ELS de deformació de fletxes 
 
Seguint els criteris de la EHE-08, tenint en compte que es tracta d’un pont 
isostàtic en carretera de circulació lenta, hem de comprovar que la fletxa 
màxima del tauler és inferior a: 
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 


   
 
Observem després de simulació que el desplaçament màxim de tots els 
elements del tauler és de 72 mm, pel que compleix l’ELS de deformació. 
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El pretesat s’ha dissenyat per complir els ELS de fissuració, no obstant també 
s’ha de comprovar l’estructura a ELU. On utilitzarem els coeficients de 
seguretat del formigó    i de l’acer   . Analitzant l’estructura amb 
la combinació de càrregues en servei pels ELU  obtenim la següent envolvent 
d’esforços i de tensions. 
Envolvent de moments [kNm] per la combinació de càrregues en ELU i en 
servei  
 
 
 
 
Envolvent de tallants [kN] per la combinació de càrregues en ELU i en servei  
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Axil en ELU [kN] 
 
 
 
A continuació podem observar les tensions [kN/m2] al punt central de la 
secció a la fibra inferior i superior al llarg de l’estructura. 
 
 
 
 
 
Observem que la tensió màxima a la que està sotmesa l’estructura és d’un 
valor de 17,38 N/mm2, que és molt inferior a la resistència de càlcul del 
formigó fcd.  
 
  
Verificació  ELU a flexió 
 
La secció més desfavorable és la central i haurem de comprovar que el 
moment de càlcul Md sigui inferior al moment últim Mu que pot resistir la 
secció en aquest punt. 
 
Suposarem que l’armadura està sotmesa a un increment de deformació 

degut a Mu més la deformació existent degut al pretesat a llarg termini 
, pel que la deformació total serà: 
     
 
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Necessitarem els valors del cantell útil (d) i de U0: 
           
     
1) Equilibri d’axils 
  


  
Suposarem que l’armadura ha plastificat:  


   
 



      
 
     
 
D’aquesta manera obtenim que yn = 0,237m es troba dins de la llosa 
superior i podem fer les comprovacions com si es tractés d’una secció 
rectangular equivalent. 
 
2) Equilibri de moments 
  


 


      
L’armadura és suficient per suportar el moment de forma segura. 
 
3) Hipòtesis de plastificació 
 
     
    


  
 


  
Suposem domini 3 de ruptura: 





  
 
On    


 
  

  
 
Aquest valor és superior al , per tant la hipòtesi de ruptura en domini 3 
és incorrecta i la ruptura es produeix en domini 2. 
 
Llavors      per tant plastifica i la hipòtesi és correcte. 
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Verificació en ELU a tallant 
 
S’ha de comprovar l’Estat Límit d’Esgotament per esforç tallant, tant per 
esgotament de la resistència a compressió de l’ànima, o per esgotament de la 
seva resistència a tracció. Per tant s’ha de comprovar que es compleix 
simultàniament: 
 
 
   i    
 
On: 
 
Vrd : Esforç tallant efectiu de càlcul definit per la EHE  
Vu1: Esforç tallant d’esgotament per compressió obliqua a l’ànima 
Vu2: Esforç tallant d’esgotament per tracció a l’ànima 
 
 
Verificacions que s’han de realitzar: 
 
a) La verificació de l’esgotament per compressió obliqua a l’ànima 
   es farà al límit del recolzament i no al seu eix. 
 
b) La comprovació corresponent a l’esgotament per tracció a l’ànima 
   es fa en una secció situada a una distància d’un cantell útil 
des de l’extrem del recolzament. 
 
 
Verificació́ de l’esgotament per compressió obliqua a l’ànima   
 
Càlcul de Vu1: 
   
  
 
 
On: 
 
K=1,25 perquè       


    (tensió axial mitja a la secció) 
f1cd : resistència a compressió del formigó 
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     

  
 
b0 : amplada neta mínima de l’element 
     
bw : amplada ànima 
   per beines adherents 
: diàmetre beina 
b0 (x=0,4 m) = 1,470 m 
b0 (x=2,551 m) = 1,418 m 
b0 (15m<x<39 m) = 0,680 m 
d =  2,151 (cantell útil) 
   si no hi ha armadura de tallant 
  




    
 
D’aquesta manera obtenim   . 
 
De l’envolvent de l’esforç tallant podem obtenir el valor de Vrd en cada punt 
de l’estructura. El valor del tallant a l’extrem del recolzament (x= 0,4m) és de -
4572,68 kN. Per tant es compleix que   . 
 
De la mateixa manera hem fet la comprovació en el tram central on les 
ànimes són més primes (b0 (15m<x<39 m) = 0,680 m)  i podria ser una situació 
més desfavorable. D’aquesta manera hem obtingut els següents valors que 
compleixen        . 
 
 
Comprovació a l’esgotament per tracció a l’ànima    
 
Aquesta comprovació s’ha de realitzar a una distància de l’extrem del 
recolzament equivalent al cantell útil de la secció (d), que és on col·locarem 
els vehicles de la sobrecàrrega d’ús per obtenir la situació més desfavorable. 
 
On: 
 
        
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Farem la comprovació al punt x = 2,551 m, on el valor del tallant és de 
  – 4167,11 kN. 
 
Càlcul de Vu2: 
 
 


  
  

 
On: 
: resistència efectiva del formigó a tallant en N/mm2 (fcv = fck) 
    
  


   (d en mm) 
 


    
 
D’aquesta manera obtenim    que verifica   . 
 
Hem determinat que no es necessita armadura de tallant, pel que col·locarem 
l’armadura de tallant mínima. 
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Per calcular els estreps realitzarem un model de càlcul simplificat per poder 
calcular els esforços mitjançant el programa Framework i posteriorment 
obtenir l’armadura necessària mitjançant el Prontuario informático del 
hormigón estructural 3.1.7 segons la EHE-08. 
 
Les càrregues que s’han considerat són les següents: 
 
1) Reaccions del tauler 
 
2) Empenyiment actiu del terreny . Degut al terraplè que fem fins arribar 
al nivell de la carretera 
     
On   és el coeficient d’empenyiment actiu del terreny i en aquest cas 
  . No obstant al ser l’empenyiment del terreny desfavorable, aquest 
no pot ser inferior a l’empenyiment hidràulic d’un fluid de pes específic 5 
kN/m3. Per tant considerarem una força d’empenyiment de     . 
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3) Sobrecàrrega d’ús a la coronació del terraplè 
Utilitzem el model simplificat descrit a la norma IAP-11  que correspon a una 
càrrega uniforme de 10 kN/m2 a la coronació del terraplè. Això es transforma 
en una càrrega horitzontal actuant en tota la superfície del mur frontal q, 
aplicant el coeficient d’empenyiment actiu. 
 
D’aquesta manera obtenim:      per metre 
d’amplada de mur. 
 
Introduint aquestes càrregues amb els factors de combinació en ELU obtenim 
els esforços corresponents a l’estrep. Utilitzant el Prontuari obtenim 
l’armadura que hem de col·locar a cada element (mur, encepat i pilots) que 
correspon a la mínima en els dos estreps. 
 
Comprovem que la càrrega en punta màxima de dels pilots (1666,7 kN/m2 = 
16,7 kp/cm2) és inferior a la capacitat resistent de la roca (40 kp/cm2). Els 
pilots més carregats són els que es troben a la filera de l’estrep oest més 
propera al terreny. 
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Per calcular els murs laterals procedirem de la mateixa manera, amb un 
model de càlcul simplificat per poder calcular els esforços mitjançant el 
programa Framework i posteriorment obtenir l’armadura necessària 
mitjançant el Prontuario informático del hormigón estructural 3.1.7 segons la 
EHE-08. 
 
Les càrregues que s’han considerat són les següents: 
 
1) Empenyiment actiu del terreny . Degut al terraplè que fem fins arribar 
al nivell de la carretera 
     
On   és el coeficient d’empenyiment actiu del terreny i en aquest cas 
  . No obstant al ser l’empenyiment del terreny desfavorable, aquest 
no pot ser inferior a l’empenyiment hidràulic d’un fluid de pes específic 5 
kN/m3. Per tant considerarem una força d’empenyiment de     . 
 
2) Sobrecàrrega d’ús a la coronació del terraplè 
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Utilitzem el model simplificat descrit a la norma IAP-11  que correspon a una 
càrrega uniforme de 10 kN/m2 a la coronació del terraplè. Això es transforma 
en una càrrega horitzontal actuant en tota la superfície del mur frontal q, 
aplicant el coeficient d’empenyiment actiu. 
 
D’aquesta manera obtenim:      per metre 
d’amplada de mur. 
 
Introduint aquestes càrregues amb els factors de combinació en ELU obtenim 
els esforços corresponents a l’estrep. Utilitzant el Prontuari obtenim 
l’armadura que hem de col·locar a cada element (mur, encepat i pilots). 
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A continuació es presenten alguns dels resultats obtinguts en les diferents 
simulacions realitzades pel càlcul i comprovació de l’estructura del pont. Es 
presentaran els informes de dues simulacions principals: 
 
• Resultat de la combinació ELS freqüent (en servei) 
• Resultat de la combinació en ELU (en servei) 
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1.  Model geometry 
This section provides model geometry information, including items such as joint coordinates, joint restraints, and 
element connectivity. 
 
XY
Z
 
Figure 1:  Finite element model 
 
1.1.  Joint coordinates 
 
Table 1:  Joint Coordinates 
Table 1:  Joint Coordinates 
Joint CoordSys CoordType GlobalX GlobalY GlobalZ 
   m m m 
1 GLOBAL Cartesian 0,00080 -2,351E-09 9,349E-08 
27 GLOBAL Cartesian -0,03509 2,21695 -2,32472 
28 GLOBAL Cartesian -0,03509 -2,21695 -2,32472 
34 GLOBAL Cartesian 0,00080 -2,351E-09 9,349E-08 
35 GLOBAL Cartesian -0,02530 -2,15000 -1,68681 
36 GLOBAL Cartesian 53,97470 -2,15000 -2,49681 
37 GLOBAL Cartesian -0,02530 2,15000 -1,68681 
38 GLOBAL Cartesian 53,97470 2,15000 -2,49681 
39 GLOBAL Cartesian -0,01908 2,22300 -1,27186 
40 GLOBAL Cartesian 53,98092 2,22300 -2,08186 
41 GLOBAL Cartesian -0,01908 -2,22300 -1,27186 
42 GLOBAL Cartesian 53,98092 -2,22300 -2,08186 
43 GLOBAL Cartesian -0,01908 2,57300 -1,27186 
44 GLOBAL Cartesian 53,98092 2,57300 -2,08186 
45 GLOBAL Cartesian -0,01908 -2,57300 -1,27186 
46 GLOBAL Cartesian 53,98092 -2,57300 -2,08186 
47 GLOBAL Cartesian -0,01285 2,29700 -0,85690 
48 GLOBAL Cartesian 53,98715 2,29700 -1,66690 
49 GLOBAL Cartesian -0,01285 -2,29700 -0,85690 
50 GLOBAL Cartesian 53,98715 -2,29700 -1,66690 
51 GLOBAL Cartesian -0,01285 -2,64700 -0,85690 
52 GLOBAL Cartesian 53,98715 -2,64700 -1,66690 
53 GLOBAL Cartesian -0,01285 2,64700 -0,85690 
54 GLOBAL Cartesian 53,98715 2,64700 -1,66690 
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Table 1:  Joint Coordinates 
Joint CoordSys CoordType GlobalX GlobalY GlobalZ 
   m m m 
55 GLOBAL Cartesian -0,00663 2,37000 -0,44195 
56 GLOBAL Cartesian 53,99337 2,37000 -1,25195 
57 GLOBAL Cartesian -0,00663 -2,37000 -0,44195 
58 GLOBAL Cartesian 53,99337 -2,37000 -1,25195 
59 GLOBAL Cartesian -0,00663 2,72000 -0,44195 
60 GLOBAL Cartesian 53,99337 2,72000 -1,25195 
61 GLOBAL Cartesian -0,00663 -2,72000 -0,44195 
62 GLOBAL Cartesian 53,99337 -2,72000 -1,25195 
63 GLOBAL Cartesian 54,00000 0,00000 -0,81000 
64 GLOBAL Cartesian 0,00080 2,21695 -2,43840 
65 GLOBAL Cartesian 0,00080 -2,21695 -2,43840 
66 GLOBAL Cartesian 0,00080 2,21695 -1,82880 
67 GLOBAL Cartesian 0,00080 -2,21695 -1,82880 
68 GLOBAL Cartesian 54,00000 2,21695 -2,43840 
69 GLOBAL Cartesian 54,00000 -2,21695 -2,43840 
70 GLOBAL Cartesian 54,00000 2,21695 -1,82880 
71 GLOBAL Cartesian 54,00000 -2,21695 -1,82880 
134 GLOBAL Cartesian 2,50000 0,00000 -0,03750 
136 GLOBAL Cartesian 5,00000 0,00000 -0,07500 
137 GLOBAL Cartesian 7,50000 0,00000 -0,11250 
138 GLOBAL Cartesian 10,00000 0,00000 -0,15000 
139 GLOBAL Cartesian 12,50000 0,00000 -0,18750 
140 GLOBAL Cartesian 15,00000 0,00000 -0,22500 
141 GLOBAL Cartesian 18,00000 0,00000 -0,27000 
142 GLOBAL Cartesian 21,00000 0,00000 -0,31500 
143 GLOBAL Cartesian 24,00000 0,00000 -0,36000 
144 GLOBAL Cartesian 27,00000 0,00000 -0,40500 
145 GLOBAL Cartesian 30,00000 0,00000 -0,45000 
146 GLOBAL Cartesian 33,00000 0,00000 -0,49500 
147 GLOBAL Cartesian 36,00000 0,00000 -0,54000 
148 GLOBAL Cartesian 39,00000 0,00000 -0,58500 
149 GLOBAL Cartesian 41,50000 0,00000 -0,62250 
150 GLOBAL Cartesian 44,00000 0,00000 -0,66000 
151 GLOBAL Cartesian 46,50000 0,00000 -0,69750 
152 GLOBAL Cartesian 49,00000 0,00000 -0,73500 
153 GLOBAL Cartesian 51,50000 0,00000 -0,77250 
154 GLOBAL Cartesian 54,00000 0,00000 -0,81000 
164 GLOBAL Cartesian 53,96513 2,21695 -3,13474 
165 GLOBAL Cartesian 53,96513 -2,21695 -3,13474 
 
 
 
1.2.  Element connectivity 
 
Table 2:  Connectivity - Frame 
Table 2:  Connectivity - Frame 
Frame JointI JointJ Length 
   m 
293 1 134 2,49949 
294 134 136 2,50028 
295 136 137 2,50028 
296 137 138 2,50028 
297 138 139 2,50028 
298 139 140 2,50028 
299 140 141 3,00034 
300 141 142 3,00034 
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Table 2:  Connectivity - Frame 
Frame JointI JointJ Length 
   m 
301 142 143 3,00034 
302 143 144 3,00034 
303 144 145 3,00034 
304 145 146 3,00034 
305 146 147 3,00034 
306 147 148 3,00034 
307 148 149 2,50028 
308 149 150 2,50028 
309 150 151 2,50028 
310 151 152 2,50028 
311 152 153 2,50028 
312 153 154 2,50028 
 
 
 
Table 3:  Frame Section Assignments 
Table 3:  Frame Section Assignments 
Frame AnalSect DesignSect MatProp 
    
293 VAR3 N.A. Default 
294 VAR3 N.A. Default 
295 VAR3 N.A. Default 
296 VAR3 N.A. Default 
297 VAR3 N.A. Default 
298 VAR3 N.A. Default 
299 VAR3 N.A. Default 
300 VAR3 N.A. Default 
301 VAR3 N.A. Default 
302 VAR3 N.A. Default 
303 VAR3 N.A. Default 
304 VAR3 N.A. Default 
305 VAR3 N.A. Default 
306 VAR3 N.A. Default 
307 VAR3 N.A. Default 
308 VAR3 N.A. Default 
309 VAR3 N.A. Default 
310 VAR3 N.A. Default 
311 VAR3 N.A. Default 
312 VAR3 N.A. Default 
 
 
 
Table 4:  Connectivity - Tendon 
Table 4:  Connectivity - Tendon 
Tendon JointI JointJ Length 
   m 
TEN1 35 36 54,02730 
TEN2 39 40 54,06266 
TEN3 43 44 54,06240 
TEN4 47 48 54,08474 
TEN5 53 54 54,08499 
TEN6 55 56 54,11078 
TEN7 59 60 54,11141 
TEN1 R 37 38 54,02730 
TEN2 R 41 42 54,06266 
TEN3 R 45 46 54,06240 
TEN4 R 49 50 54,08474 
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Table 4:  Connectivity - Tendon 
Tendon JointI JointJ Length 
   m 
TEN5 R 51 52 54,08499 
TEN6 R 57 58 54,11078 
TEN7 R 61 62 54,11141 
 
 
 
Table 5:  Connectivity - Tendon 
Table 5:  Connectivity - Tendon 
Tendon JointI JointJ Length 
   m 
TEN1 35 36 54,02730 
TEN2 39 40 54,06266 
TEN3 43 44 54,06240 
TEN4 47 48 54,08474 
TEN5 53 54 54,08499 
TEN6 55 56 54,11078 
TEN7 59 60 54,11141 
TEN1 R 37 38 54,02730 
TEN2 R 41 42 54,06266 
TEN3 R 45 46 54,06240 
TEN4 R 49 50 54,08474 
TEN5 R 51 52 54,08499 
TEN6 R 57 58 54,11078 
TEN7 R 61 62 54,11141 
 
 
 
2.  Material properties 
This section provides material property information for materials used in the model. 
 
Table 6:  Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties 
Table 6:  Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties 
Material UnitWeight UnitMass E1 G12 U12 A1 
 KN/m3 KN-s2/m4 KN/m2 KN/m2  1/C 
4000Psi 2,3563E+01 2,4028E+00 24855578,
06 
10356490,
86 
0,200000 9,9000E-06 
A615Gr60 7,6973E+01 7,8490E+00 199947978
,8 
  1,1700E-05 
A709Gr50 7,6973E+01 7,8490E+00 199947978
,8 
76903068,
77 
0,300000 1,1700E-05 
HA-45 2,4993E+01 2,5485E+00 37515903,
97 
15631626,
65 
0,200000 5,5000E-06 
Tendon 7,6973E+01 7,8490E+00 196500599
,9 
  1,1700E-05 
 
 
 
Table 7:  Material Properties 03a - Steel Data 
Table 7:  Material Properties 03a - Steel Data 
Material Fy Fu FinalSlope 
 KN/m2 KN/m2  
A709Gr50 344737,89 448159,26 -0,100000 
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Table 8:  Material Properties 03b - Concrete Data 
Table 8:  Material Properties 03b - Concrete 
Data 
Material Fc FinalSlope 
 KN/m2  
4000Psi 27579,03 -0,100000 
HA-45 45000,00 -0,100000 
 
 
 
Table 9:  Material Properties 03e - Rebar Data 
Table 9:  Material Properties 03e - Rebar Data 
Material Fy Fu FinalSlope 
 KN/m2 KN/m2  
A615Gr60 413685,47 620528,21 -0,100000 
 
 
 
Table 10:  Material Properties 03f - Tendon Data 
Table 10:  Material Properties 03f - Tendon Data 
Material Fy Fu FinalSlope 
 KN/m2 KN/m2  
Tendon 1689905,16 1861584,63 -0,100000 
 
 
 
3.  Section properties 
This section provides section property information for objects used in the model. 
 
3.1.  Frames 
 
Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4 
Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4 
SectionName Material Shape I23 Area TorsConst I33 I22 
   m4 m2 m4 m4 m4 
BRD100 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD101 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD102 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD103 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD104 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD105 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD22 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD23 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD24 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD25 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD26 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD27 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD28 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD29 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD30 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD31 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD32 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD33 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD34 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD35 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4 
SectionName Material Shape I23 Area TorsConst I33 I22 
   m4 m2 m4 m4 m4 
BRD36 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD37 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD38 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD39 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD40 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD41 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD42 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD43 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD44 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD45 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD46 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD47 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD48 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD49 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD50 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD51 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD52 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD53 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD54 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD55 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD56 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD57 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD58 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD59 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD60 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD61 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD62 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD63 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD85 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD86 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD87 HA-45 Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD88 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD89 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD90 HA-45 Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD91 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD92 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD93 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD94 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD95 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD96 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD97 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD98 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD99 HA-45 Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
VAR3  Nonprismatic      
 
 
Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 4 
Table 11:  Frame Section Properties 01 - 
General, Part 2 of 4 
SectionName AS2 AS3 
 m2 m2 
BRD100 3,483252 4,853815 
BRD101 3,620298 4,874519 
BRD102 3,756669 4,896411 
BRD103 3,892384 4,919340 
BRD104 3,999604 4,832829 
BRD105 4,125340 4,768701 
BRD22 4,125340 4,768701 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - 
General, Part 2 of 4 
SectionName AS2 AS3 
 m2 m2 
BRD23 3,999604 4,832829 
BRD24 3,892384 4,919340 
BRD25 3,756669 4,896411 
BRD26 3,620298 4,874519 
BRD27 3,483252 4,853815 
BRD28 2,311569 4,722014 
BRD29 2,311569 4,722014 
BRD30 2,311569 4,722014 
BRD31 2,311569 4,722014 
BRD32 2,311569 4,722014 
BRD33 2,311569 4,722014 
BRD34 2,311569 4,722014 
BRD35 2,311569 4,722014 
BRD36 2,311569 4,722014 
BRD37 3,483252 4,853815 
BRD38 3,620298 4,874519 
BRD39 3,756669 4,896411 
BRD40 3,892384 4,919340 
BRD41 3,999604 4,832829 
BRD42 4,125340 4,768701 
BRD43 4,125340 4,768701 
BRD44 3,999604 4,832829 
BRD45 3,892384 4,919340 
BRD46 3,756669 4,896411 
BRD47 3,620298 4,874519 
BRD48 3,483252 4,853815 
BRD49 2,311569 4,722014 
BRD50 2,311569 4,722014 
BRD51 2,311569 4,722014 
BRD52 2,311569 4,722014 
BRD53 2,311569 4,722014 
BRD54 2,311569 4,722014 
BRD55 2,311569 4,722014 
BRD56 2,311569 4,722014 
BRD57 2,311569 4,722014 
BRD58 3,483252 4,853815 
BRD59 3,620298 4,874519 
BRD60 3,756669 4,896411 
BRD61 3,892384 4,919340 
BRD62 3,999604 4,832829 
BRD63 4,125340 4,768701 
BRD85 4,125340 4,768701 
BRD86 3,999604 4,832829 
BRD87 3,892384 4,919340 
BRD88 3,756669 4,896411 
BRD89 3,620298 4,874519 
BRD90 3,483252 4,853815 
BRD91 2,311569 4,722014 
BRD92 2,311569 4,722014 
BRD93 2,311569 4,722014 
BRD94 2,311569 4,722014 
BRD95 2,311569 4,722014 
BRD96 2,311569 4,722014 
BRD97 2,311569 4,722014 
BRD98 2,311569 4,722014 
BRD99 2,311569 4,722014 
VAR3   
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4 
Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4 
SectionName S33 S22 Z33 Z22 R33 R22 
 m3 m3 m3 m3 m m 
BRD100 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD101 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD102 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD103 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD104 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD105 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD22 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD23 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD24 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD25 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD26 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD27 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD28 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD29 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD30 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD31 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD32 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD33 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD34 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD35 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD36 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD37 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD38 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD39 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD40 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD41 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD42 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD43 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD44 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD45 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD46 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD47 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD48 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD49 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD50 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD51 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD52 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD53 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD54 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD55 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD56 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD57 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD58 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD59 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD60 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD61 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD62 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD63 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD85 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD86 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD87 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD88 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD89 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD90 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD91 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD92 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4 
SectionName S33 S22 Z33 Z22 R33 R22 
 m3 m3 m3 m3 m m 
BRD93 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD94 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD95 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD96 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD97 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD98 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD99 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
VAR3       
 
 
Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4 
Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4 
SectionName AMod A2Mod A3Mod JMod I2Mod I3Mod MMod WMod 
         
BRD100 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD101 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD102 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD103 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD104 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD105 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD22 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD23 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD24 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD25 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD26 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD27 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD28 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD29 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD30 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD31 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD32 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD33 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD34 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD35 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD36 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD37 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD38 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD39 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD40 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD41 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD42 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD43 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD44 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD45 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD46 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD47 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD48 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD49 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD50 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD51 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD52 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD53 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD54 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD55 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD56 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD57 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD58 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD59 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4 
SectionName AMod A2Mod A3Mod JMod I2Mod I3Mod MMod WMod 
         
BRD60 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD61 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD62 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD63 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD85 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD86 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD87 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD88 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD89 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD90 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD91 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD92 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD93 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD94 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD95 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD96 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD97 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD98 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD99 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
VAR3         
 
 
 
Table 12:  Frame Section Properties 05 - Nonprismatic 
Table 12:  Frame Section Properties 05 - Nonprismatic 
SectionName SegmentNu
m 
StartSect EndSect AbsLength VarLength EI33Var EI22Var 
    m    
VAR3 1 BRD43 BRD44  0,0463 Parabolic Linear 
VAR3 2 BRD44 BRD45  0,0463 Parabolic Linear 
VAR3 3 BRD45 BRD46  0,0463 Parabolic Linear 
VAR3 4 BRD46 BRD47  0,0463 Parabolic Linear 
VAR3 5 BRD47 BRD48  0,0463 Parabolic Linear 
VAR3 6 BRD48 BRD49  0,0463 Parabolic Linear 
VAR3 7 BRD49 BRD50  0,0556 Parabolic Linear 
VAR3 8 BRD50 BRD51  0,0556 Parabolic Linear 
VAR3 9 BRD51 BRD52  0,0556 Parabolic Linear 
VAR3 10 BRD52 BRD53  0,0556 Parabolic Linear 
VAR3 11 BRD53 BRD54  0,0556 Parabolic Linear 
VAR3 12 BRD54 BRD55  0,0556 Parabolic Linear 
VAR3 13 BRD55 BRD56  0,0556 Parabolic Linear 
VAR3 14 BRD56 BRD57  0,0556 Parabolic Linear 
VAR3 15 BRD57 BRD58  0,0463 Parabolic Linear 
VAR3 16 BRD58 BRD59  0,0463 Parabolic Linear 
VAR3 17 BRD59 BRD60  0,0463 Parabolic Linear 
VAR3 18 BRD60 BRD61  0,0463 Parabolic Linear 
VAR3 19 BRD61 BRD62  0,0463 Parabolic Linear 
VAR3 20 BRD62 BRD63  0,0463 Parabolic Linear 
 
 
 
3.2.  Tendons 
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Table 13:  Tendon Section Definitions, Part 1 of 2 
Table 13:  Tendon Section Definitions, Part 1 of 2 
TendonSect ModelOpt Material Diameter Area TorsConst I AS 
   m m2 m4 m4 m2 
TEN29 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN30 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN31 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN32 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN33 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN34 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN35 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN36 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN37 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN38 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN39 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN40 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN41 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN42 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
 
 
Table 13:  Tendon Section Definitions, Part 2 of 2 
Table 13:  Tendon Section Definitions, Part 2 of 2 
TendonSect AMod A2Mod A3Mod JMod I2Mod I3Mod MMod WMod 
         
TEN29 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN30 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN31 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN32 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN33 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN34 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN35 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN36 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN37 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN38 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN39 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN40 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN41 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN42 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
 
 
 
4.  Load patterns 
This section provides loading information as applied to the model. 
 
4.1.  Definitions 
 
Table 14:  Load Pattern Definitions 
Table 14:  Load Pattern Definitions 
LoadPat DesignType SelfWtMult AutoLoad 
    
DEAD DEAD 1,000000  
Trafic VEHICLE LIVE 1,000000  
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5.  Load cases 
This section provides load case information. 
 
5.1.  Definitions 
 
Table 15:  Load Case Definitions 
Table 15:  Load Case Definitions 
Case Type InitialCond ModalCase BaseCase DesActOpt DesignAct 
       
DEAD LinStatic Zero   Prog Det Non-
Composite 
MODAL LinModal Zero   Prog Det Other 
Trafic 1 i 2 LinMoving Zero   Prog Det Short-Term 
Composite 
Trafic LinMSStat Zero   Prog Det Short-Term 
Composite 
 
 
 
5.2.  Static case load assignments 
 
Table 16:  Case - Static 1 - Load Assignments 
Table 16:  Case - Static 1 - Load Assignments 
Case LoadType LoadName LoadSF 
    
DEAD Load pattern DEAD 1,000000 
 
 
 
5.3.  Response spectrum case load assignments 
 
Table 17:  Function - Response Spectrum - User 
Table 17:  Function - Response Spectrum - User 
Name Period Accel FuncDamp 
 Sec   
UNIFRS 0,000000 1,000000 0,050000 
UNIFRS 1,000000 1,000000  
 
 
 
6.  Load combinations 
This section provides load combination information. 
 
Table 18:  Combination Definitions 
Table 18:  Combination Definitions 
ComboName ComboType CaseName ScaleFactor 
    
COMB1 Linear Add DEAD 1,000000 
COMB1  Trafic 1 i 2 1,000000 
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7.  Structure results 
This section provides structure results, including items such as structural periods and base reactions. 
 
XY
Z
 
Figure 2:  Deformed shape
 
7.1.  Mass summary 
 
Table 19:  Assembled Joint Masses 
Table 19:  Assembled Joint Masses 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 
KN-s2/m KN-s2/m KN-s2/m KN-m-s2 KN-m-s2 KN-m-s2
1 MSSSRC1 33,39 33,39 33,39 0,0000 0,0000 0,0000 
27 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
28 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
34 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
35 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
36 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
37 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
38 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
39 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
40 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
41 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
42 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
43 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
44 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
45 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
46 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
47 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
48 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
49 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
50 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
51 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
52 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
53 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
54 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
55 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
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Table 19:  Assembled Joint Masses 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 
  KN-s2/m KN-s2/m KN-s2/m KN-m-s2 KN-m-s2 KN-m-s2 
56 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
57 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
58 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
59 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
60 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
61 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
62 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
63 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
64 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
65 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
66 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
67 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
68 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
69 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
70 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
71 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
134 MSSSRC1 51,13 51,13 51,13 0,0000 0,0000 0,0000 
136 MSSSRC1 50,90 50,90 50,90 0,0000 0,0000 0,0000 
137 MSSSRC1 50,26 50,26 50,26 0,0000 0,0000 0,0000 
138 MSSSRC1 49,51 49,51 49,51 0,0000 0,0000 0,0000 
139 MSSSRC1 47,86 47,86 47,86 0,0000 0,0000 0,0000 
140 MSSSRC1 47,85 47,85 47,85 0,0000 0,0000 0,0000 
141 MSSSRC1 51,07 51,07 51,07 0,0000 0,0000 0,0000 
142 MSSSRC1 51,07 51,07 51,07 0,0000 0,0000 0,0000 
143 MSSSRC1 51,07 51,07 51,07 0,0000 0,0000 0,0000 
144 MSSSRC1 51,07 51,07 51,07 0,0000 0,0000 0,0000 
145 MSSSRC1 51,07 51,07 51,07 0,0000 0,0000 0,0000 
146 MSSSRC1 51,07 51,07 51,07 0,0000 0,0000 0,0000 
147 MSSSRC1 51,07 51,07 51,07 0,0000 0,0000 0,0000 
148 MSSSRC1 47,85 47,85 47,85 0,0000 0,0000 0,0000 
149 MSSSRC1 47,86 47,86 47,86 0,0000 0,0000 0,0000 
150 MSSSRC1 49,51 49,51 49,51 0,0000 0,0000 0,0000 
151 MSSSRC1 50,26 50,26 50,26 0,0000 0,0000 0,0000 
152 MSSSRC1 50,90 50,90 50,90 0,0000 0,0000 0,0000 
153 MSSSRC1 51,14 51,14 51,14 0,0000 0,0000 0,0000 
154 MSSSRC1 33,40 33,40 33,40 0,0000 0,0000 0,0000 
164 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
165 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
64~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
65~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
68~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
69~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
 
 
 
7.2.  Base reactions 
 
Table 20:  Base Reactions 
Table 20:  Base Reactions 
OutputCase GlobalFX GlobalFY GlobalFZ GlobalMX GlobalMY GlobalMZ 
 KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
DEAD -1,600E-03 7,847E-14 13026,697 842,5054 -351584,56 -4,006E-08 
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8.  Joint results 
This section provides joint results, including items such as displacements and reactions. 
 
Table 21:  Joint Displacements 
Table 21:  Joint Displacements 
Joint OutputCase U1 U2 U3 R1 R2 R3 
  m m m Radians Radians Radians 
1 DEAD 0,001518 2,356E-09 -9,778E-08 -1,286E-09 0,000830 3,163E-11 
27 DEAD -0,000412 -6,354E-10 0,000030 -1,286E-09 0,000830 3,163E-11 
28 DEAD -0,000412 -6,354E-10 0,000030 -1,286E-09 0,000830 3,163E-11 
34 DEAD 0,001518 2,356E-09 -9,816E-08 -1,286E-09 0,000830 3,163E-11 
35 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
36 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
37 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
38 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
39 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
40 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
41 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
42 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
43 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
44 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
45 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
46 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
47 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
48 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
49 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
50 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
51 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
52 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
53 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
54 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
55 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
56 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
57 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
58 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
59 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
60 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
61 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
62 DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
63 DEAD -0,011901 1,305E-09 -9,808E-08 -1,286E-09 -0,000800 2,391E-09 
64 DEAD -3,353E-08 -9,880E-13 -2,406E-11 0,000000 1,467E-11 -6,023E-13 
65 DEAD -3,163E-08 -9,880E-13 2,407E-11 0,000000 -1,468E-11 -6,023E-13 
66 DEAD -5,706E-11 2,343E-12 -6,706E-08 -1,286E-09 0,000830 3,160E-11 
67 DEAD 5,709E-11 2,343E-12 -6,326E-08 -1,286E-09 0,000830 3,160E-11 
68 DEAD -3,350E-08 9,880E-13 0,000000 0,000000 0,000000 6,023E-13 
69 DEAD -3,160E-08 9,880E-13 0,000000 0,000000 0,000000 6,023E-13 
70 DEAD -0,011086 -2,343E-12 -6,701E-08 -1,287E-09 -0,000800 2,391E-09 
71 DEAD -0,011086 -2,343E-12 -6,321E-08 -1,287E-09 -0,000800 2,391E-09 
134 DEAD 0,000996 5,070E-06 -0,002114 -5,257E-06 0,000823 7,986E-08 
136 DEAD 0,000442 9,578E-06 -0,004165 -9,938E-06 0,000786 1,517E-07 
137 DEAD -0,000139 0,000014 -0,006085 -0,000014 0,000725 2,129E-07 
138 DEAD -0,000744 0,000017 -0,007820 -0,000018 0,000645 2,677E-07 
139 DEAD -0,001368 0,000020 -0,009331 -0,000021 0,000551 3,158E-07 
140 DEAD -0,002029 0,000023 -0,010558 -0,000024 0,000457 3,219E-07 
141 DEAD -0,002863 0,000025 -0,011782 -0,000026 0,000347 3,697E-07 
142 DEAD -0,003703 0,000027 -0,012652 -0,000028 0,000229 4,060E-07 
143 DEAD -0,004543 0,000028 -0,013154 -0,000030 0,000107 4,309E-07 
144 DEAD -0,005380 0,000028 -0,013283 -0,000030 -0,000015 4,443E-07 
145 DEAD -0,006211 0,000028 -0,013046 -0,000030 -0,000132 4,462E-07 
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Table 21:  Joint Displacements 
Joint OutputCase U1 U2 U3 R1 R2 R3 
  m m m Radians Radians Radians 
146 DEAD -0,007034 0,000027 -0,012459 -0,000028 -0,000244 4,366E-07 
147 DEAD -0,007845 0,000025 -0,011538 -0,000026 -0,000350 4,155E-07 
148 DEAD -0,008643 0,000023 -0,010299 -0,000024 -0,000450 3,830E-07 
149 DEAD -0,009268 0,000020 -0,009083 -0,000021 -0,000536 3,071E-07 
150 DEAD -0,009849 0,000017 -0,007601 -0,000018 -0,000624 2,609E-07 
151 DEAD -0,010406 0,000014 -0,005909 -0,000014 -0,000700 2,068E-07 
152 DEAD -0,010934 9,549E-06 -0,004043 -9,939E-06 -0,000758 1,451E-07 
153 DEAD -0,011434 5,054E-06 -0,002052 -5,259E-06 -0,000793 7,829E-08 
154 DEAD -0,011901 1,305E-09 -9,770E-08 -1,286E-09 -0,000800 2,391E-09 
164 DEAD -0,010041 -1,768E-09 -0,000028 -1,286E-09 -0,000800 2,391E-09 
165 DEAD -0,010041 -1,768E-09 -0,000028 -1,286E-09 -0,000800 2,391E-09 
64~Link DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
65~Link DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
68~Link DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
69~Link DEAD 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
 
 
 
Table 22:  Joint Reactions 
Table 22:  Joint Reactions 
Joint OutputCase F1 F2 F3 M1 M2 M3 
  KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
64 DEAD 3352,996 0,099 2,406 3,688E-18 -1,4666 0,0602 
65 DEAD 3162,972 0,099 -2,407 3,688E-18 1,4676 0,0602 
68 DEAD 3350,367 -0,099 -2,051E-13 -3,688E-18 -7,376E-18 -0,0602 
69 DEAD 3160,362 -0,099 -1,935E-13 -3,688E-18 -7,376E-18 -0,0602 
 
 
 
9.  Frame results 
This section provides frame force results. 
 
Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase P V2 V3 
 m  KN KN KN 
293 0,00000 DEAD -58217,244 -1323,653 -0,198 
293 0,00250 DEAD -58217,530 -1323,454 -0,198 
293 0,00250 DEAD -58217,530 -1323,454 -0,198 
293 1,24974 DEAD -58360,460 -1224,595 -0,198 
293 2,49699 DEAD -58485,154 -1128,953 -0,198 
293 2,49699 DEAD -58485,154 -1128,953 -0,198 
293 2,49949 DEAD -58485,394 -1128,763 -0,198 
294 0,00000 DEAD -58485,373 -1129,895 -0,198 
294 0,00250 DEAD -58485,614 -1129,705 -0,198 
294 0,00250 DEAD -58485,614 -1129,705 -0,198 
294 1,25014 DEAD -58605,187 -1035,843 -0,198 
294 2,49778 DEAD -58723,986 -943,271 -0,198 
294 2,49778 DEAD -58723,986 -943,271 -0,198 
294 2,50028 DEAD -58724,223 -943,088 -0,198 
295 0,00000 DEAD -58724,980 -894,717 -0,198 
295 0,00250 DEAD -58725,216 -894,534 -0,198 
295 0,00250 DEAD -58725,216 -894,534 -0,198 
295 1,25014 DEAD -58843,141 -803,921 -0,198 
295 2,49778 DEAD -58960,434 -716,486 -0,198 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase P V2 V3 
 m  KN KN KN 
295 2,49778 DEAD -58960,434 -716,486 -0,198 
295 2,50028 DEAD -58960,497 -715,954 -0,198 
296 0,00000 DEAD -58960,531 -713,160 -0,198 
296 0,00250 DEAD -58960,763 -712,988 -0,198 
296 0,00250 DEAD -58960,763 -712,988 -0,198 
296 1,25014 DEAD -59076,886 -628,266 -0,198 
296 2,49778 DEAD -59192,190 -546,345 -0,198 
296 2,49778 DEAD -59192,190 -546,345 -0,198 
296 2,50028 DEAD -59192,421 -546,183 -0,198 
297 0,00000 DEAD -59192,448 -543,248 -0,198 
297 0,00250 DEAD -59192,679 -543,086 -0,198 
297 0,00250 DEAD -59192,679 -543,086 -0,198 
297 1,25014 DEAD -59307,155 -463,950 -0,198 
297 2,49778 DEAD -59420,821 -387,590 -0,198 
297 2,49778 DEAD -59420,821 -387,590 -0,198 
297 2,50028 DEAD -59421,047 -387,440 -0,198 
298 0,00000 DEAD -59420,404 475,933 -0,198 
298 0,00250 DEAD -59420,629 476,086 -0,198 
298 0,00250 DEAD -59420,629 476,086 -0,198 
298 1,25014 DEAD -59532,353 544,740 -0,198 
298 2,49778 DEAD -59643,268 597,263 -0,198 
298 2,49778 DEAD -59643,268 597,263 -0,198 
298 2,50028 DEAD -59643,490 597,353 -0,198 
299 0,00000 DEAD -59645,341 -368,943 -0,198 
299 0,00300 DEAD -59645,607 -368,843 -0,198 
299 0,00300 DEAD -59645,607 -368,843 -0,198 
299 1,50017 DEAD -59778,524 -318,881 -0,198 
299 2,99734 DEAD -59910,239 -270,349 -0,198 
299 2,99734 DEAD -59910,239 -270,349 -0,198 
299 3,00034 DEAD -59910,366 -269,923 -0,198 
300 0,00000 DEAD -59910,366 -269,923 -0,198 
300 0,00300 DEAD -59910,627 -269,828 -0,198 
300 0,00300 DEAD -59910,627 -269,828 -0,198 
300 1,50017 DEAD -60041,067 -222,509 -0,198 
300 2,99734 DEAD -60170,396 -176,839 -0,198 
300 2,99734 DEAD -60170,396 -176,839 -0,198 
300 3,00034 DEAD -60170,471 -176,303 -0,198 
301 0,00000 DEAD -60170,471 -176,303 -0,198 
301 0,00300 DEAD -60170,727 -176,213 -0,198 
301 0,00300 DEAD -60170,727 -176,213 -0,198 
301 1,50017 DEAD -60298,595 -131,311 -0,198 
301 2,99734 DEAD -60425,282 -87,872 -0,198 
301 2,99734 DEAD -60425,282 -87,872 -0,198 
301 3,00034 DEAD -60425,467 -87,602 -0,198 
302 0,00000 DEAD -60425,467 -87,602 -0,198 
302 0,00300 DEAD -60425,718 -87,518 -0,198 
302 0,00300 DEAD -60425,718 -87,518 -0,198 
302 1,50017 DEAD -60551,248 -45,557 -0,198 
302 2,99734 DEAD -60674,431 -4,600 -0,198 
302 2,99734 DEAD -60674,431 -4,600 -0,198 
302 3,00034 DEAD -60674,678 -4,518 -0,198 
303 0,00000 DEAD -60674,678 -4,518 -0,198 
303 0,00300 DEAD -60674,922 -4,436 -0,198 
303 0,00300 DEAD -60674,922 -4,436 -0,198 
303 1,50017 DEAD -60796,823 36,502 -0,198 
303 2,99734 DEAD -60918,499 75,969 -0,198 
303 2,99734 DEAD -60918,499 75,969 -0,198 
303 3,00034 DEAD -60918,743 76,048 -0,198 
304 0,00000 DEAD -60918,743 76,048 -0,198 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase P V2 V3 
 m  KN KN KN 
304 0,00300 DEAD -60918,913 76,312 -0,198 
304 0,00300 DEAD -60918,913 76,312 -0,198 
304 1,50017 DEAD -60982,647 115,796 -0,198 
304 2,99734 DEAD -60935,175 157,234 -0,198 
304 2,99734 DEAD -60935,175 157,234 -0,198 
304 3,00034 DEAD -60935,080 157,317 -0,198 
305 0,00000 DEAD -60935,080 157,317 -0,198 
305 0,00300 DEAD -60935,088 157,850 -0,198 
305 0,00300 DEAD -60935,088 157,850 -0,198 
305 1,50017 DEAD -60842,083 200,363 -0,198 
305 2,99734 DEAD -60733,863 244,486 -0,198 
305 2,99734 DEAD -60733,863 244,486 -0,198 
305 3,00034 DEAD -60733,646 244,574 -0,198 
306 0,00000 DEAD -60733,646 244,574 -0,198 
306 0,00300 DEAD -60733,537 244,997 -0,198 
306 0,00300 DEAD -60733,537 244,997 -0,198 
306 1,50017 DEAD -60610,048 290,405 -0,198 
306 2,99734 DEAD -60485,317 337,128 -0,198 
306 2,99734 DEAD -60485,317 337,128 -0,198 
306 3,00034 DEAD -60485,067 337,222 -0,198 
307 0,00000 DEAD -60482,593 -642,674 -0,198 
307 0,00250 DEAD -60482,384 -642,589 -0,198 
307 0,00250 DEAD -60482,384 -642,589 -0,198 
307 1,25014 DEAD -60378,401 -592,963 -0,198 
307 2,49778 DEAD -60274,117 -527,292 -0,198 
307 2,49778 DEAD -60274,117 -527,292 -0,198 
307 2,50028 DEAD -60273,907 -527,145 -0,198 
308 0,00000 DEAD -60275,204 348,634 -0,198 
308 0,00250 DEAD -60274,993 348,778 -0,198 
308 0,00250 DEAD -60274,993 348,778 -0,198 
308 1,25014 DEAD -60169,037 422,184 -0,198 
308 2,49778 DEAD -60062,293 498,295 -0,198 
308 2,49778 DEAD -60062,293 498,295 -0,198 
308 2,50028 DEAD -60062,078 498,450 -0,198 
309 0,00000 DEAD -60062,053 501,428 -0,198 
309 0,00250 DEAD -60061,838 501,584 -0,198 
309 0,00250 DEAD -60061,838 501,584 -0,198 
309 1,25014 DEAD -59954,309 580,406 -0,198 
309 2,49778 DEAD -59846,008 661,956 -0,198 
309 2,49778 DEAD -59846,008 661,956 -0,198 
309 2,50028 DEAD -59845,791 662,121 -0,198 
310 0,00000 DEAD -59845,759 664,957 -0,198 
310 0,00250 DEAD -59845,715 665,487 -0,198 
310 0,00250 DEAD -59845,715 665,487 -0,198 
310 1,25014 DEAD -59736,290 749,655 -0,198 
310 2,49778 DEAD -59626,289 836,935 -0,198 
310 2,49778 DEAD -59626,289 836,935 -0,198 
310 2,50028 DEAD -59626,068 837,112 -0,198 
311 0,00000 DEAD -59625,358 886,224 -0,198 
311 0,00250 DEAD -59625,137 886,401 -0,198 
311 0,00250 DEAD -59625,137 886,401 -0,198 
311 1,25014 DEAD -59514,298 975,574 -0,198 
311 2,49778 DEAD -59402,697 1065,966 -0,198 
311 2,49778 DEAD -59402,697 1065,966 -0,198 
311 2,50028 DEAD -59402,472 1066,149 -0,198 
312 0,00000 DEAD -59402,498 1064,729 -0,198 
312 0,00250 DEAD -59402,273 1064,911 -0,198 
312 0,00250 DEAD -59402,273 1064,911 -0,198 
312 1,25014 DEAD -59293,999 1156,316 -0,198 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase P V2 V3 
 m  KN KN KN 
312 2,49778 DEAD -59201,386 1247,750 -0,198 
312 2,49778 DEAD -59201,386 1247,750 -0,198 
312 2,50028 DEAD -59201,200 1247,934 -0,198 
 
 
Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase T M2 M3 
 m  KN-m KN-m KN-m 
293 0,00000 DEAD -421,2130 -4,6809 -935,2686 
293 0,00250 DEAD -421,1740 -4,6810 -931,9442 
293 0,00250 DEAD -421,1740 -4,6810 -931,9442 
293 1,24974 DEAD -401,7128 -4,7114 657,3812 
293 2,49699 DEAD -382,2516 -4,7418 2111,8678 
293 2,49699 DEAD -382,2516 -4,7418 2111,8678 
293 2,49949 DEAD -382,2126 -4,7418 2114,6518 
294 0,00000 DEAD -382,2126 -4,7344 2114,6571 
294 0,00250 DEAD -382,1736 -4,7345 2117,4444 
294 0,00250 DEAD -382,1736 -4,7345 2117,4444 
294 1,25014 DEAD -362,7124 -4,7653 3443,5824 
294 2,49778 DEAD -343,2512 -4,7960 4642,4590 
294 2,49778 DEAD -343,2512 -4,7960 4642,4590 
294 2,50028 DEAD -343,2122 -4,7961 4644,7356 
295 0,00000 DEAD -343,2081 -5,0788 4644,7356 
295 0,00250 DEAD -343,1691 -5,0788 4646,8908 
295 0,00250 DEAD -343,1691 -5,0788 4646,8908 
295 1,25014 DEAD -323,7077 -5,0936 5660,1490 
295 2,49778 DEAD -304,2462 -5,1083 6552,6802 
295 2,49778 DEAD -304,2462 -5,1083 6552,6802 
295 2,50028 DEAD -304,2072 -5,1083 6554,4348 
296 0,00000 DEAD -304,2070 -5,1227 6554,4348 
296 0,00250 DEAD -304,1680 -5,1228 6556,0976 
296 0,00250 DEAD -304,1680 -5,1228 6556,0976 
296 1,25014 DEAD -284,7065 -5,1366 7328,1725 
296 2,49778 DEAD -265,2450 -5,1504 7988,1298 
296 2,49778 DEAD -265,2450 -5,1504 7988,1298 
296 2,50028 DEAD -265,2060 -5,1504 7989,3422 
297 0,00000 DEAD -265,2058 -5,1636 7989,3422 
297 0,00250 DEAD -265,1668 -5,1636 7990,5469 
297 0,00250 DEAD -265,1668 -5,1636 7990,5469 
297 1,25014 DEAD -245,7053 -5,1765 8538,2729 
297 2,49778 DEAD -226,2438 -5,1893 8982,2846 
297 2,49778 DEAD -226,2438 -5,1893 8982,2846 
297 2,50028 DEAD -226,2048 -5,1893 8983,0734 
298 0,00000 DEAD -226,1055 -8,4753 8983,0734 
298 0,00250 DEAD -226,0665 -8,4748 8981,7029 
298 0,00250 DEAD -226,0665 -8,4748 8981,7029 
298 1,25014 DEAD -206,6008 -8,2048 8248,4754 
298 2,49778 DEAD -187,1350 -7,9348 7434,0197 
298 2,49778 DEAD -187,1350 -7,9348 7434,0197 
298 2,50028 DEAD -187,0960 -7,9343 7432,3158 
299 0,00000 DEAD -187,2000 -4,9023 7432,3158 
299 0,00300 DEAD -187,1532 -4,9024 7433,1721 
299 0,00300 DEAD -187,1532 -4,9024 7433,1721 
299 1,50017 DEAD -163,8000 -4,9569 7819,2923 
299 2,99734 DEAD -140,4468 -5,0113 8125,9032 
299 2,99734 DEAD -140,4468 -5,0113 8125,9032 
299 3,00034 DEAD -140,4000 -5,0114 8126,5685 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase T M2 M3 
 m  KN-m KN-m KN-m 
300 0,00000 DEAD -140,4000 -5,0114 8126,5685 
300 0,00300 DEAD -140,3532 -5,0115 8127,1058 
300 0,00300 DEAD -140,3532 -5,0115 8127,1058 
300 1,50017 DEAD -117,0000 -5,0660 8357,0409 
300 2,99734 DEAD -93,6468 -5,1204 8513,5229 
300 2,99734 DEAD -93,6468 -5,1204 8513,5229 
300 3,00034 DEAD -93,6000 -5,1205 8513,9731 
301 0,00000 DEAD -93,6000 -5,1205 8513,9731 
301 0,00300 DEAD -93,5532 -5,1206 8514,2161 
301 0,00300 DEAD -93,5532 -5,1206 8514,2161 
301 1,50017 DEAD -70,2000 -5,1751 8600,3395 
301 2,99734 DEAD -46,8468 -5,2295 8619,0156 
301 2,99734 DEAD -46,8468 -5,2295 8619,0156 
301 3,00034 DEAD -46,8000 -5,2296 8619,0525 
302 0,00000 DEAD -46,8000 -5,2296 8619,0525 
302 0,00300 DEAD -46,7532 -5,2297 8619,0248 
302 0,00300 DEAD -46,7532 -5,2297 8619,0248 
302 1,50017 DEAD -23,4000 -5,2842 8572,7812 
302 2,99734 DEAD -0,0468 -5,3386 8466,1184 
302 2,99734 DEAD -0,0468 -5,3386 8466,1184 
302 3,00034 DEAD -2,187E-05 -5,3387 8465,8426 
303 0,00000 DEAD -2,187E-05 -5,3387 8465,8426 
303 0,00300 DEAD 0,0468 -5,3389 8465,5696 
303 0,00300 DEAD 0,0468 -5,3389 8465,5696 
303 1,50017 DEAD 23,4000 -5,3933 8298,8585 
303 2,99734 DEAD 46,7532 -5,4477 8072,9044 
303 2,99734 DEAD 46,7532 -5,4477 8072,9044 
303 3,00034 DEAD 46,8000 -5,4478 8072,3933 
304 0,00000 DEAD 46,8000 -5,4478 8072,3933 
304 0,00300 DEAD 46,8468 -5,4480 8071,9554 
304 0,00300 DEAD 46,8468 -5,4480 8071,9554 
304 1,50017 DEAD 70,2000 -5,5024 7845,0833 
304 2,99734 DEAD 93,5532 -5,5568 7688,0870 
304 2,99734 DEAD 93,5532 -5,5568 7688,0870 
304 3,00034 DEAD 93,6000 -5,5570 7687,7089 
305 0,00000 DEAD 93,6000 -5,5570 7687,7089 
305 0,00300 DEAD 93,6468 -5,5571 7687,2317 
305 0,00300 DEAD 93,6468 -5,5571 7687,2317 
305 1,50017 DEAD 117,0000 -5,6115 7526,5217 
305 2,99734 DEAD 140,3532 -5,6659 7316,9366 
305 2,99734 DEAD 140,3532 -5,6659 7316,9366 
305 3,00034 DEAD 140,4000 -5,6661 7316,4451 
306 0,00000 DEAD 140,4000 -5,6661 7316,4451 
306 0,00300 DEAD 140,4468 -5,6662 7315,8618 
306 0,00300 DEAD 140,4468 -5,6662 7315,8618 
306 1,50017 DEAD 163,8000 -5,7206 7053,4435 
306 2,99734 DEAD 187,1532 -5,7751 6716,2187 
306 2,99734 DEAD 187,1532 -5,7751 6716,2187 
306 3,00034 DEAD 187,2000 -5,7752 6715,4651 
307 0,00000 DEAD 187,0819 -8,8070 6715,4651 
307 0,00250 DEAD 187,1208 -8,8077 6717,2889 
307 0,00250 DEAD 187,1208 -8,8077 6717,2889 
307 1,25014 DEAD 206,5771 -9,1684 7593,2805 
307 2,49778 DEAD 226,0334 -9,5290 8391,6052 
307 2,49778 DEAD 226,0334 -9,5290 8391,6052 
307 2,50028 DEAD 226,0724 -9,5298 8393,1098 
308 0,00000 DEAD 226,1870 -6,2441 8393,1098 
308 0,00250 DEAD 226,2260 -6,2443 8392,4241 
308 0,00250 DEAD 226,2260 -6,2443 8392,4241 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase T M2 M3 
 m  KN-m KN-m KN-m 
308 1,25014 DEAD 245,6865 -6,3222 8001,6579 
308 2,49778 DEAD 265,1470 -6,4001 7510,8268 
308 2,49778 DEAD 265,1470 -6,4001 7510,8268 
308 2,50028 DEAD 265,1860 -6,4002 7509,7398 
309 0,00000 DEAD 265,1863 -6,3871 7509,7398 
309 0,00250 DEAD 265,2253 -6,3872 7508,6450 
309 0,00250 DEAD 265,2253 -6,3872 7508,6450 
309 1,25014 DEAD 284,6858 -6,4642 6909,2603 
309 2,49778 DEAD 304,1464 -6,5411 6201,5621 
309 2,49778 DEAD 304,1464 -6,5411 6201,5621 
309 2,50028 DEAD 304,1854 -6,5412 6200,0321 
310 0,00000 DEAD 304,1857 -6,5268 6200,0321 
310 0,00250 DEAD 304,2247 -6,5270 6198,4091 
310 0,00250 DEAD 304,2247 -6,5270 6198,4091 
310 1,25014 DEAD 323,6852 -6,6030 5374,1007 
310 2,49778 DEAD 343,1458 -6,6790 4433,0309 
310 2,49778 DEAD 343,1458 -6,6790 4433,0309 
310 2,50028 DEAD 343,1848 -6,6791 4431,0245 
311 0,00000 DEAD 343,1901 -6,3964 4431,0245 
311 0,00250 DEAD 343,2291 -6,3966 4428,8947 
311 0,00250 DEAD 343,2291 -6,3966 4428,8947 
311 1,25014 DEAD 362,6899 -6,4565 3305,3407 
311 2,49778 DEAD 382,1507 -6,5165 2058,6522 
311 2,49778 DEAD 382,1507 -6,5165 2058,6522 
311 2,50028 DEAD 382,1897 -6,5166 2056,0284 
312 0,00000 DEAD 382,1895 -6,5258 2056,0284 
312 0,00250 DEAD 382,2285 -6,5259 2053,4076 
312 0,00250 DEAD 382,2285 -6,5259 2053,4076 
312 1,25014 DEAD 401,6893 -6,5863 682,1757 
312 2,49778 DEAD 421,1501 -6,6468 -815,0724 
312 2,49778 DEAD 421,1501 -6,6468 -815,0724 
312 2,50028 DEAD 421,1891 -6,6469 -818,1983 
 
 
 
10.  Material take-off 
This section provides a material take-off. 
 
Table 24:  Material List 2 - By Section Property 
Table 24:  Material List 2 - By Section Property 
Section ObjectType NumPieces TotalLength TotalWeight 
   m KN 
VAR3 Frame 20 54,00528 9843,561 
BFIXSS-3 Link 4  0,000 
BDIAPH-5 Link 1  76,145 
BDIAPH-6 Link 1  76,145 
BLeft-1 Link 2  0,000 
BFSP1-6 Link 4  0,000 
BRight-1 Link 2  0,000 
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11.  Design preferences 
This section provides the design preferences for each type of design, which typically include material reduction 
factors, framing type, stress ratio limit, deflection limits, and other code specific items. 
 
11.1.  Aluminum design 
 
Table 25:  Preferences - Aluminum Design - AA-ASD 2000 
Table 25:  Preferences - Aluminum Design - AA-ASD 2000 
FrameType SRatioLimit LatFact UseLatFact 
    
Moment Frame 1,000000 1,333333 No 
 
 
 
11.2.  Cold formed design 
 
Table 26:  Preferences - Cold Formed Design - AISI-ASD96 
Table 26:  Preferences - Cold Formed Design - AISI-ASD96 
FrameType SRatioLim
it 
OmegaBS OmegaBU
S 
OmegaBL
TB 
OmegaVS OmegaVN
S 
OmegaT OmegaC 
         
Braced Frame 1,000000 1,670000 1,670000 1,670000 1,670000 1,500000 1,670000 1,800000 
 

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

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Table:  Assembled Joint Masses 
Table:  Assembled Joint Masses 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 
  KN-s2/m KN-s2/m KN-s2/m KN-m-s2 KN-m-s2 KN-m-s2 
1 MSSSRC1 33,39 33,39 33,39 0,0000 0,0000 0,0000 
27 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
28 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
34 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
35 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
36 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
37 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
38 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
39 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
40 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
41 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
42 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
43 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
44 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
45 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
46 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
47 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
48 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
49 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
50 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
51 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
52 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
53 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
54 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
55 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
56 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
57 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
58 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
59 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
60 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
61 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
62 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
63 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
64 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
65 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
66 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
67 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
68 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
69 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
70 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
71 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
134 MSSSRC1 51,13 51,13 51,13 0,0000 0,0000 0,0000 
136 MSSSRC1 50,90 50,90 50,90 0,0000 0,0000 0,0000 
137 MSSSRC1 50,26 50,26 50,26 0,0000 0,0000 0,0000 
138 MSSSRC1 49,51 49,51 49,51 0,0000 0,0000 0,0000 
139 MSSSRC1 47,86 47,86 47,86 0,0000 0,0000 0,0000 
140 MSSSRC1 47,85 47,85 47,85 0,0000 0,0000 0,0000 
141 MSSSRC1 51,07 51,07 51,07 0,0000 0,0000 0,0000 
142 MSSSRC1 51,07 51,07 51,07 0,0000 0,0000 0,0000 
143 MSSSRC1 51,07 51,07 51,07 0,0000 0,0000 0,0000 
144 MSSSRC1 51,07 51,07 51,07 0,0000 0,0000 0,0000 
145 MSSSRC1 51,07 51,07 51,07 0,0000 0,0000 0,0000 
146 MSSSRC1 51,07 51,07 51,07 0,0000 0,0000 0,0000 
147 MSSSRC1 51,07 51,07 51,07 0,0000 0,0000 0,0000 
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Table:  Assembled Joint Masses 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 
  KN-s2/m KN-s2/m KN-s2/m KN-m-s2 KN-m-s2 KN-m-s2 
148 MSSSRC1 47,85 47,85 47,85 0,0000 0,0000 0,0000 
149 MSSSRC1 47,86 47,86 47,86 0,0000 0,0000 0,0000 
150 MSSSRC1 49,51 49,51 49,51 0,0000 0,0000 0,0000 
151 MSSSRC1 50,26 50,26 50,26 0,0000 0,0000 0,0000 
152 MSSSRC1 50,90 50,90 50,90 0,0000 0,0000 0,0000 
153 MSSSRC1 51,14 51,14 51,14 0,0000 0,0000 0,0000 
154 MSSSRC1 33,40 33,40 33,40 0,0000 0,0000 0,0000 
164 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
165 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
64~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
65~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
68~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
69~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
 
 
Table:  Base Reactions, Part 1 of 3 
Table:  Base Reactions, Part 1 of 3 
OutputCase CaseType StepType GlobalFX GlobalFY GlobalFZ GlobalMX GlobalMY GlobalMZ 
   KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
COMB1 Combination Max -1,600E-03 7,847E-14 13026,697 842,5054 -351584,56 -4,006E-08 
COMB1 Combination Min -1,600E-03 7,847E-14 13026,697 842,5054 -351584,56 -4,006E-08 
 
 
Table:  Base Reactions, Part 2 of 3 
Table:  Base Reactions, Part 2 of 3 
OutputCase StepType GlobalX GlobalY GlobalZ XCentroidF
X 
YCentroidF
X 
ZCentroidF
X 
XCentroidF
Y 
  m m m m m m m 
COMB1 Max 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
COMB1 Min 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
 
 
Table:  Base Reactions, Part 3 of 3 
Table:  Base Reactions, Part 3 of 3 
OutputCase StepType YCentroidF
Y 
ZCentroidF
Y 
XCentroidF
Z 
YCentroidF
Z 
ZCentroidFZ 
  m m m m m 
COMB1 Max 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
COMB1 Min 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
 
 
Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 
Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase CaseType StepType P V2 
  m     KN KN 
Span 1 0,00000 After COMB1 Combination Max -58206,740 -1368,742 
Span 1 0,00000 After COMB1 Combination Min -58216,201 -1999,268 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Combination Max -58475,485 -1151,808 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Combination Min -58484,836 -1775,045 
Span 3 2,50000 After COMB1 Combination Max -58475,494 -1151,527 
Span 3 2,50000 After COMB1 Combination Min -58484,842 -1774,765 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Combination Max -58714,926 -935,421 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Combination Min -58724,274 -1558,625 
Span 5 5,00000 After COMB1 Combination Max -58714,926 -935,421 
Span 5 5,00000 After COMB1 Combination Min -58724,274 -1558,625 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase CaseType StepType P V2 
  m     KN KN 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Combination Max -58951,167 -727,518 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Combination Min -58960,515 -1350,721 
Span 7 7,50000 After COMB1 Combination Max -58951,167 -727,518 
Span 7 7,50000 After COMB1 Combination Min -58960,515 -1350,721 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Combination Max -59183,771 -531,405 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Combination Min -59193,119 -1154,609 
Span 9 10,00000 After COMB1 Combination Max -59183,771 -531,405 
Span 9 10,00000 After COMB1 Combination Min -59193,119 -1154,609 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Combination Max -59413,073 -346,467 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Combination Min -59422,421 -969,671 
Span 11 12,50000 After COMB1 Combination Max -59413,073 -346,467 
Span 11 12,50000 After COMB1 Combination Min -59422,421 -969,671 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Combination Max -59638,539 -199,160 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Combination Min -59647,887 -822,358 
Span 13 15,00000 After COMB1 Combination Max -59638,539 -199,160 
Span 13 15,00000 After COMB1 Combination Min -59647,887 -822,358 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Combination Max -59904,096 -64,732 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Combination Min -59913,444 -687,924 
Span 15 18,00000 After COMB1 Combination Max -59904,096 -64,732 
Span 15 18,00000 After COMB1 Combination Min -59913,444 -687,924 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Combination Max -60164,732 64,301 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Combination Min -60174,080 -558,891 
Span 17 21,00000 After COMB1 Combination Max -60164,732 64,301 
Span 17 21,00000 After COMB1 Combination Min -60174,080 -558,891 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Combination Max -60420,259 188,415 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Combination Min -60429,607 -434,777 
Span 19 24,00000 After COMB1 Combination Max -60420,259 188,415 
Span 19 24,00000 After COMB1 Combination Min -60429,607 -434,777 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Combination Max -60670,002 306,913 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Combination Min -60679,350 -316,279 
Span 21 27,00000 After COMB1 Combination Max -60670,002 306,913 
Span 21 27,00000 After COMB1 Combination Min -60679,350 -316,279 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Combination Max -60914,598 422,892 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Combination Min -60923,946 -200,300 
Span 23 30,00000 After COMB1 Combination Max -60914,598 422,892 
Span 23 30,00000 After COMB1 Combination Min -60923,946 -200,300 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Combination Max -60931,466 539,574 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Combination Min -60940,814 -83,619 
Span 25 33,00000 After COMB1 Combination Max -60931,466 539,574 
Span 25 33,00000 After COMB1 Combination Min -60940,814 -83,619 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Combination Max -60730,563 662,245 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Combination Min -60739,911 39,052 
Span 27 36,00000 After COMB1 Combination Max -60730,563 662,245 
Span 27 36,00000 After COMB1 Combination Min -60739,911 39,052 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Combination Max -60482,516 790,305 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Combination Min -60491,864 167,107 
Span 29 39,00000 After COMB1 Combination Max -60482,516 790,305 
Span 29 39,00000 After COMB1 Combination Min -60491,864 167,107 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Combination Max -60272,428 931,947 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Combination Min -60281,777 308,743 
Span 31 41,50000 After COMB1 Combination Max -60272,428 931,947 
Span 31 41,50000 After COMB1 Combination Min -60281,777 308,743 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Combination Max -60059,495 1110,918 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Combination Min -60068,843 487,714 
Span 33 44,00000 After COMB1 Combination Max -60059,495 1110,918 
Span 33 44,00000 After COMB1 Combination Min -60068,843 487,714 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Combination Max -59843,415 1300,770 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Combination Min -59852,763 677,566 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase CaseType StepType P V2 
  m     KN KN 
Span 35 46,50000 After COMB1 Combination Max -59843,415 1300,770 
Span 35 46,50000 After COMB1 Combination Min -59852,763 677,566 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Combination Max -59623,895 1502,089 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Combination Min -59633,243 878,885 
Span 37 49,00000 After COMB1 Combination Max -59623,895 1502,089 
Span 37 49,00000 After COMB1 Combination Min -59633,243 878,885 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Combination Max -59401,317 1711,357 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Combination Min -59410,665 1088,152 
Span 39 51,50000 After COMB1 Combination Max -59401,317 1711,357 
Span 39 51,50000 After COMB1 Combination Min -59410,665 1088,152 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Combination Max -59200,214 1923,946 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Combination Min -59209,669 1293,644 
 
 
Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 
Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase StepType V3 T M2 
  m    KN KN-m KN-m 
Span 1 0,00000 After COMB1 Max -0,046 -50,3387 12,8711 
Span 1 0,00000 After COMB1 Min -0,520 -1209,3318 -22,0452 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Max -0,046 -2,1735 11,7699 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Min -0,520 -1134,3248 -21,1000 
Span 3 2,50000 After COMB1 Max -0,046 -2,1735 11,7651 
Span 3 2,50000 After COMB1 Min -0,520 -1134,3249 -21,1011 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Max -0,046 54,1325 10,5647 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Min -0,520 -1059,7756 -20,1066 
Span 5 5,00000 After COMB1 Max -0,046 54,1325 10,5647 
Span 5 5,00000 After COMB1 Min -0,520 -1059,7756 -20,1066 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Max -0,046 110,2343 8,9039 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Min -0,520 -999,6506 -18,8848 
Span 7 7,50000 After COMB1 Max -0,046 110,2343 8,9039 
Span 7 7,50000 After COMB1 Min -0,520 -999,6506 -18,8848 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Max -0,046 166,3418 7,3276 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Min -0,520 -943,4115 -17,7048 
Span 9 10,00000 After COMB1 Max -0,046 166,3418 7,3276 
Span 9 10,00000 After COMB1 Min -0,520 -943,4115 -17,7048 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Max -0,046 222,4312 4,4971 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Min -0,520 -886,8525 -15,9535 
Span 11 12,50000 After COMB1 Max -0,046 222,4312 4,4971 
Span 11 12,50000 After COMB1 Min -0,520 -886,8525 -15,9535 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Max -0,046 278,8777 1,1587 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Min -0,520 -829,5966 -17,7819 
Span 13 15,00000 After COMB1 Max -0,046 278,8777 1,1587 
Span 13 15,00000 After COMB1 Min -0,520 -829,5966 -17,7819 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Max -0,046 347,4702 2,1439 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Min -0,520 -760,6088 -20,2166 
Span 15 18,00000 After COMB1 Max -0,046 347,4702 2,1439 
Span 15 18,00000 After COMB1 Min -0,520 -760,6088 -20,2166 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Max -0,046 416,3273 1,9660 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Min -0,520 -691,7517 -20,1794 
Span 17 21,00000 After COMB1 Max -0,046 416,3273 1,9660 
Span 17 21,00000 After COMB1 Min -0,520 -691,7517 -20,1794 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Max -0,046 485,1845 1,7481 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Min -0,520 -622,8945 -20,0574 
Span 19 24,00000 After COMB1 Max -0,046 485,1845 1,7481 
Span 19 24,00000 After COMB1 Min -0,520 -622,8945 -20,0574 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase StepType V3 T M2 
  m    KN KN-m KN-m 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Max -0,046 554,0417 1,4992 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Min -0,520 -554,0372 -19,8694 
Span 21 27,00000 After COMB1 Max -0,046 554,0417 1,4992 
Span 21 27,00000 After COMB1 Min -0,520 -554,0372 -19,8694 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Max -0,046 622,8989 1,2282 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Min -0,520 -485,1799 -19,6344 
Span 23 30,00000 After COMB1 Max -0,046 622,8989 1,2282 
Span 23 30,00000 After COMB1 Min -0,520 -485,1799 -19,6344 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Max -0,046 691,7562 0,9439 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Min -0,520 -416,3226 -19,3713 
Span 25 33,00000 After COMB1 Max -0,046 691,7562 0,9439 
Span 25 33,00000 After COMB1 Min -0,520 -416,3226 -19,3713 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Max -0,046 760,6136 0,6554 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Min -0,520 -347,4653 -19,0991 
Span 27 36,00000 After COMB1 Max -0,046 760,6136 0,6554 
Span 27 36,00000 After COMB1 Min -0,520 -347,4653 -19,0991 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Max -0,046 829,6040 0,3715 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Min -0,520 -278,8775 -18,8368 
Span 29 39,00000 After COMB1 Max -0,046 829,6040 0,3715 
Span 29 39,00000 After COMB1 Min -0,520 -278,8775 -18,8368 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Max -0,046 886,8291 0,2077 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Min -0,520 -222,4566 -18,1822 
Span 31 41,50000 After COMB1 Max -0,046 886,8291 0,2077 
Span 31 41,50000 After COMB1 Min -0,520 -222,4566 -18,1822 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Max -0,046 943,3846 0,0284 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Min -0,520 -166,3680 -17,5270 
Span 33 44,00000 After COMB1 Max -0,046 943,3846 0,0284 
Span 33 44,00000 After COMB1 Min -0,520 -166,3680 -17,5270 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Max -0,046 999,6224 -0,1554 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Min -0,520 -110,2616 -17,2046 
Span 35 46,50000 After COMB1 Max -0,046 999,6224 -0,1554 
Span 35 46,50000 After COMB1 Min -0,520 -110,2616 -17,2046 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Max -0,046 1059,7382 -0,3022 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Min -0,520 -54,1603 -17,3252 
Span 37 49,00000 After COMB1 Max -0,046 1059,7382 -0,3022 
Span 37 49,00000 After COMB1 Min -0,520 -54,1603 -17,3252 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Max -0,046 1134,2886 -0,5437 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Min -0,520 2,1461 -17,6352 
Span 39 51,50000 After COMB1 Max -0,046 1134,2886 -0,5437 
Span 39 51,50000 After COMB1 Min -0,520 2,1461 -17,6352 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Max -0,046 1209,3060 -0,7576 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Min -0,520 50,3179 -18,1426 
 
 
Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 
Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase StepType M3 GlobalX GlobalY 
  m    KN-m m m 
Span 1 0,00000 After COMB1 Max -935,6573 -0,01446 -1,360E-11 
Span 1 0,00000 After COMB1 Min -945,2747 -0,01446 -1,360E-11 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Max 3608,1334 2,48557 -1,357E-11 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Min 2108,1228 2,48557 -1,357E-11 
Span 3 2,50000 After COMB1 Max 3608,1414 2,48558 -8,882E-16 
Span 3 2,50000 After COMB1 Min 2108,1281 2,48558 -8,882E-16 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Max 7493,7429 4,98561 8,882E-16 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Min 4638,5235 4,98561 8,882E-16 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase StepType M3 GlobalX GlobalY 
  m    KN-m m m 
Span 5 5,00000 After COMB1 Max 7493,7429 4,98561 8,882E-16 
Span 5 5,00000 After COMB1 Min 4638,5235 4,98561 8,882E-16 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Max 10611,4041 7,48567 -8,882E-16 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Min 6548,5395 7,48567 -8,882E-16 
Span 7 7,50000 After COMB1 Max 10611,4041 7,48567 -8,882E-16 
Span 7 7,50000 After COMB1 Min 6548,5395 7,48567 -8,882E-16 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Max 13106,6958 9,98573 0,00000 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Min 7983,7638 9,98573 0,00000 
Span 9 10,00000 After COMB1 Max 13106,6958 9,98573 0,00000 
Span 9 10,00000 After COMB1 Min 7983,7638 9,98573 0,00000 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Max 15013,2330 12,48579 1,776E-15 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Min 8977,8119 12,48579 1,776E-15 
Span 11 12,50000 After COMB1 Max 15013,2330 12,48579 1,776E-15 
Span 11 12,50000 After COMB1 Min 8977,8119 12,48579 1,776E-15 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Max 14227,9424 14,98640 0,00000 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Min 7427,3711 14,98640 0,00000 
Span 13 15,00000 After COMB1 Max 14227,9424 14,98640 0,00000 
Span 13 15,00000 After COMB1 Min 7427,3711 14,98640 0,00000 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Max 15645,7337 17,98640 0,00000 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Min 8122,0040 17,98640 0,00000 
Span 15 18,00000 After COMB1 Max 15645,7337 17,98640 0,00000 
Span 15 18,00000 After COMB1 Min 8122,0040 17,98640 0,00000 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Max 16544,2446 20,98640 0,00000 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Min 8509,7889 20,98640 0,00000 
Span 17 21,00000 After COMB1 Max 16544,2446 20,98640 0,00000 
Span 17 21,00000 After COMB1 Min 8509,7889 20,98640 0,00000 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Max 16947,9275 23,98640 0,00000 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Min 8615,2486 23,98640 0,00000 
Span 19 24,00000 After COMB1 Max 16947,9275 23,98640 0,00000 
Span 19 24,00000 After COMB1 Min 8615,2486 23,98640 0,00000 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Max 16880,8181 26,98640 0,00000 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Min 8462,4189 26,98640 0,00000 
Span 21 27,00000 After COMB1 Max 16880,8181 26,98640 0,00000 
Span 21 27,00000 After COMB1 Min 8462,4189 26,98640 0,00000 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Max 16403,0447 29,98640 0,00000 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Min 8069,3498 29,98640 0,00000 
Span 23 30,00000 After COMB1 Max 16403,0447 29,98640 0,00000 
Span 23 30,00000 After COMB1 Min 8069,3498 29,98640 0,00000 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Max 15721,7425 32,98640 0,00000 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Min 7685,0456 32,98640 0,00000 
Span 25 33,00000 After COMB1 Max 15721,7425 32,98640 0,00000 
Span 25 33,00000 After COMB1 Min 7685,0456 32,98640 0,00000 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Max 14841,3576 35,98640 0,00000 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Min 7314,1621 35,98640 0,00000 
Span 27 36,00000 After COMB1 Max 14841,3576 35,98640 0,00000 
Span 27 36,00000 After COMB1 Min 7314,1621 35,98640 0,00000 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Max 13518,8241 38,98640 0,00000 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Min 6713,5623 38,98640 0,00000 
Span 29 39,00000 After COMB1 Max 13518,8241 38,98640 0,00000 
Span 29 39,00000 After COMB1 Min 6713,5623 38,98640 0,00000 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Max 14433,0641 41,48579 1,776E-15 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Min 8391,5237 41,48579 1,776E-15 
Span 31 41,50000 After COMB1 Max 14433,0641 41,48579 1,776E-15 
Span 31 41,50000 After COMB1 Min 8391,5237 41,48579 1,776E-15 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Max 12638,6625 43,98573 0,00000 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Min 7508,4706 43,98573 0,00000 
Span 33 44,00000 After COMB1 Max 12638,6625 43,98573 0,00000 
Span 33 44,00000 After COMB1 Min 7508,4706 43,98573 0,00000 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase StepType M3 GlobalX GlobalY 
  m    KN-m m m 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Max 10270,3581 46,48567 -8,882E-16 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Min 6199,0798 46,48567 -8,882E-16 
Span 35 46,50000 After COMB1 Max 10270,3581 46,48567 -8,882E-16 
Span 35 46,50000 After COMB1 Min 6199,0798 46,48567 -8,882E-16 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Max 7295,1883 48,98561 8,882E-16 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Min 4430,3889 48,98561 8,882E-16 
Span 37 49,00000 After COMB1 Max 7295,1883 48,98561 8,882E-16 
Span 37 49,00000 After COMB1 Min 4430,3889 48,98561 8,882E-16 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Max 3566,4478 51,48558 -8,882E-16 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Min 2055,7097 51,48558 -8,882E-16 
Span 39 51,50000 After COMB1 Max 3566,4478 51,48558 -8,882E-16 
Span 39 51,50000 After COMB1 Min 2055,7097 51,48558 -8,882E-16 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Max -809,0907 53,98555 0,00000 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Min -818,2002 53,98555 0,00000 
 
 
Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4 
Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase StepType GlobalZ 
  m    m 
Span 1 0,00000 After COMB1 Max -0,96339 
Span 1 0,00000 After COMB1 Min -0,96339 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Max -0,99895 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Min -0,99895 
Span 3 2,50000 After COMB1 Max -0,99895 
Span 3 2,50000 After COMB1 Min -0,99895 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Max -1,03458 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Min -1,03458 
Span 5 5,00000 After COMB1 Max -1,03458 
Span 5 5,00000 After COMB1 Min -1,03458 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Max -1,06814 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Min -1,06814 
Span 7 7,50000 After COMB1 Max -1,06814 
Span 7 7,50000 After COMB1 Min -1,06814 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Max -1,10159 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Min -1,10159 
Span 9 10,00000 After COMB1 Max -1,10159 
Span 9 10,00000 After COMB1 Min -1,10159 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Max -1,13491 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Min -1,13491 
Span 11 12,50000 After COMB1 Max -1,13491 
Span 11 12,50000 After COMB1 Min -1,13491 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Max -1,13191 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Min -1,13191 
Span 13 15,00000 After COMB1 Max -1,13191 
Span 13 15,00000 After COMB1 Min -1,13191 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Max -1,17691 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Min -1,17691 
Span 15 18,00000 After COMB1 Max -1,17691 
Span 15 18,00000 After COMB1 Min -1,17691 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Max -1,22191 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Min -1,22191 
Span 17 21,00000 After COMB1 Max -1,22191 
Span 17 21,00000 After COMB1 Min -1,22191 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Max -1,26691 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Min -1,26691 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase StepType GlobalZ 
  m    m 
Span 19 24,00000 After COMB1 Max -1,26691 
Span 19 24,00000 After COMB1 Min -1,26691 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Max -1,31191 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Min -1,31191 
Span 21 27,00000 After COMB1 Max -1,31191 
Span 21 27,00000 After COMB1 Min -1,31191 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Max -1,35691 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Min -1,35691 
Span 23 30,00000 After COMB1 Max -1,35691 
Span 23 30,00000 After COMB1 Min -1,35691 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Max -1,40191 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Min -1,40191 
Span 25 33,00000 After COMB1 Max -1,40191 
Span 25 33,00000 After COMB1 Min -1,40191 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Max -1,44691 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Min -1,44691 
Span 27 36,00000 After COMB1 Max -1,44691 
Span 27 36,00000 After COMB1 Min -1,44691 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Max -1,49191 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Min -1,49191 
Span 29 39,00000 After COMB1 Max -1,49191 
Span 29 39,00000 After COMB1 Min -1,49191 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Max -1,56991 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Min -1,56991 
Span 31 41,50000 After COMB1 Max -1,56991 
Span 31 41,50000 After COMB1 Min -1,56991 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Max -1,61159 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Min -1,61159 
Span 33 44,00000 After COMB1 Max -1,61159 
Span 33 44,00000 After COMB1 Min -1,61159 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Max -1,65314 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Min -1,65314 
Span 35 46,50000 After COMB1 Max -1,65314 
Span 35 46,50000 After COMB1 Min -1,65314 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Max -1,69458 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Min -1,69458 
Span 37 49,00000 After COMB1 Max -1,69458 
Span 37 49,00000 After COMB1 Min -1,69458 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Max -1,73395 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Min -1,73395 
Span 39 51,50000 After COMB1 Max -1,73395 
Span 39 51,50000 After COMB1 Min -1,73395 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Max -1,77339 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Min -1,77339 
 
 
Table:  Element Deformations - Links, Part 1 of 2 
Table:  Element Deformations - Links, Part 1 of 2 
Link LinkElem OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 R1 
     m m m Radians 
43 43 COMB1 Combination Max -3,807E-10 -2,168E-19 0,000000 0,000000 
43 43 COMB1 Combination Min -3,807E-10 -2,168E-19 0,000000 0,000000 
44 44 COMB1 Combination Max -3,807E-10 1,735E-18 0,000000 0,000000 
44 44 COMB1 Combination Min -3,807E-10 1,735E-18 0,000000 0,000000 
45 45 COMB1 Combination Max -3,352E-08 -2,306E-13 -5,584E-12 9,236E-11 
45 45 COMB1 Combination Min -3,788E-08 -2,598E-12 -6,331E-11 -8,581E-12 
46 46 COMB1 Combination Max -3,124E-08 -2,306E-13 6,333E-11 9,236E-11 
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Table:  Element Deformations - Links, Part 1 of 2 
Link LinkElem OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 R1 
     m m m Radians 
46 46 COMB1 Combination Min -3,450E-08 -2,598E-12 5,600E-12 -8,581E-12 
47 47 COMB1 Combination Max 3,778E-08 2,597E-12 2,709E-09 0,000000 
47 47 COMB1 Combination Min 3,343E-08 2,304E-13 2,395E-09 0,000000 
48 48 COMB1 Combination Max 3,441E-08 2,597E-12 2,520E-09 0,000000 
48 48 COMB1 Combination Min 3,116E-08 2,305E-13 2,279E-09 0,000000 
49 49 COMB1 Combination Max -3,352E-08 -2,306E-13 -5,584E-12 0,000000 
49 49 COMB1 Combination Min -3,788E-08 -2,598E-12 -6,331E-11 0,000000 
50 50 COMB1 Combination Max -3,124E-08 -2,306E-13 6,333E-11 0,000000 
50 50 COMB1 Combination Min -3,450E-08 -2,598E-12 5,600E-12 0,000000 
51 51 COMB1 Combination Max -3,349E-08 2,598E-12 -0,010534 7,164E-08 
51 51 COMB1 Combination Min -3,785E-08 2,306E-13 -0,011087 -4,752E-08 
52 52 COMB1 Combination Max -3,121E-08 2,598E-12 -0,010534 7,164E-08 
52 52 COMB1 Combination Min -3,447E-08 2,306E-13 -0,011087 -4,752E-08 
53 53 COMB1 Combination Max 3,783E-08 -2,306E-13 1,010E-09 0,000000 
53 53 COMB1 Combination Min 3,348E-08 -2,598E-12 8,939E-10 0,000000 
54 54 COMB1 Combination Max 3,446E-08 -2,306E-13 9,202E-10 0,000000 
54 54 COMB1 Combination Min 3,120E-08 -2,598E-12 8,332E-10 0,000000 
55 55 COMB1 Combination Max -3,349E-08 2,598E-12 0,000000 0,000000 
55 55 COMB1 Combination Min -3,785E-08 2,306E-13 0,000000 0,000000 
56 56 COMB1 Combination Max -3,121E-08 2,598E-12 0,000000 0,000000 
56 56 COMB1 Combination Min -3,447E-08 2,306E-13 0,000000 0,000000 
 
 
Table:  Element Deformations - Links, Part 2 of 2 
Table:  Element Deformations - Links, Part 2 of 2 
Link LinkElem OutputCase StepType R2 R3 
    Radians Radians 
43 43 COMB1 Max 0,000000 -1,084E-19 
43 43 COMB1 Min 0,000000 -1,084E-19 
44 44 COMB1 Max 0,000000 1,084E-19 
44 44 COMB1 Min 0,000000 1,084E-19 
45 45 COMB1 Max 0,001381 -1,517E-10 
45 45 COMB1 Min 0,000829 -3,691E-09 
46 46 COMB1 Max 0,001381 -1,517E-10 
46 46 COMB1 Min 0,000829 -3,691E-09 
47 47 COMB1 Max -1,191E-09 -1,146E-13 
47 47 COMB1 Min -1,347E-09 -1,290E-12 
48 48 COMB1 Max -1,133E-09 -1,146E-13 
48 48 COMB1 Min -1,253E-09 -1,290E-12 
49 49 COMB1 Max -3,404E-12 -1,406E-13 
49 49 COMB1 Min -3,860E-11 -1,583E-12 
50 50 COMB1 Max 3,861E-11 -1,406E-13 
50 50 COMB1 Min 3,414E-12 -1,583E-12 
51 51 COMB1 Max -0,000800 -1,555E-10 
51 51 COMB1 Min -0,001351 -3,695E-09 
52 52 COMB1 Max -0,000800 -1,555E-10 
52 52 COMB1 Min -0,001351 -3,695E-09 
53 53 COMB1 Max -1,168E-09 3,394E-12 
53 53 COMB1 Min -1,320E-09 3,013E-13 
54 54 COMB1 Max -1,088E-09 3,394E-12 
54 54 COMB1 Min -1,202E-09 3,013E-13 
55 55 COMB1 Max 0,000000 1,583E-12 
55 55 COMB1 Min 0,000000 1,406E-13 
56 56 COMB1 Max 0,000000 1,583E-12 
56 56 COMB1 Min 0,000000 1,406E-13 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 
 m    KN KN KN KN-m 
293 0,00000 COMB1 Combination Max -58208,271 -1323,653 -0,046 -50,3270 
293 0,00250 COMB1 Combination Max -58208,558 -1323,454 -0,046 -50,2891 
293 0,00250 COMB1 Combination Max -58208,558 -1323,454 -0,046 -50,2891 
293 1,24974 COMB1 Combination Max -58351,698 -1213,468 -0,046 -26,2300 
293 2,49699 COMB1 Combination Max -58476,601 -1106,700 -0,046 -2,1710 
293 2,49699 COMB1 Combination Max -58476,601 -1106,700 -0,046 -2,1710 
293 2,49949 COMB1 Combination Max -58476,842 -1106,510 -0,046 -2,1656 
293 0,00000 COMB1 Combination Min -58217,244 -1954,186 -0,520 -1209,3372 
293 0,00250 COMB1 Combination Min -58217,530 -1953,948 -0,520 -1209,2591 
293 0,00250 COMB1 Combination Min -58217,530 -1953,948 -0,520 -1209,2591 
293 1,24974 COMB1 Combination Min -58360,619 -1840,367 -0,520 -1171,8497 
293 2,49699 COMB1 Combination Min -58485,470 -1730,004 -0,520 -1134,4402 
293 2,49699 COMB1 Combination Min -58485,470 -1730,004 -0,520 -1134,4402 
293 2,49949 COMB1 Combination Min -58485,711 -1729,755 -0,520 -1134,3296 
294 0,00000 COMB1 Combination Max -58476,809 -1107,642 -0,046 -2,1658 
294 0,00250 COMB1 Combination Max -58477,050 -1107,393 -0,046 -2,0584 
294 0,00250 COMB1 Combination Max -58477,050 -1107,393 -0,046 -2,0584 
294 1,25014 COMB1 Combination Max -58596,833 -998,821 -0,046 26,0381 
294 2,49778 COMB1 Combination Max -58715,842 -891,540 -0,046 54,1347 
294 2,49778 COMB1 Combination Max -58715,842 -891,540 -0,046 54,1347 
294 2,50028 COMB1 Combination Max -58716,079 -891,357 -0,046 54,1404 
294 0,00000 COMB1 Combination Min -58485,690 -1730,887 -0,520 -1134,3295 
294 0,00250 COMB1 Combination Min -58485,932 -1730,697 -0,520 -1134,2905 
294 0,00250 COMB1 Combination Min -58485,932 -1730,697 -0,520 -1134,2905 
294 1,25014 COMB1 Combination Min -58605,715 -1622,108 -0,520 -1097,0899 
294 2,49778 COMB1 Combination Min -58724,723 -1514,810 -0,520 -1059,8893 
294 2,49778 COMB1 Combination Min -58724,723 -1514,810 -0,520 -1059,8893 
294 2,50028 COMB1 Combination Min -58724,960 -1514,567 -0,520 -1059,7796 
295 0,00000 COMB1 Combination Max -58717,307 -842,986 -0,046 54,1490 
295 0,00250 COMB1 Combination Max -58717,544 -842,743 -0,046 54,2555 
295 0,00250 COMB1 Combination Max -58717,544 -842,743 -0,046 54,2555 
295 1,25014 COMB1 Combination Max -58835,667 -737,403 -0,046 82,2507 
295 2,49778 COMB1 Combination Max -58953,157 -635,242 -0,046 110,2460 
295 2,49778 COMB1 Combination Max -58953,157 -635,242 -0,046 110,2460 
295 2,50028 COMB1 Combination Max -58953,220 -634,710 -0,046 110,2516 
295 0,00000 COMB1 Combination Min -58725,674 -1466,204 -0,520 -1059,7834 
295 0,00250 COMB1 Combination Min -58725,912 -1466,020 -0,520 -1059,7444 
295 0,00250 COMB1 Combination Min -58725,912 -1466,020 -0,520 -1059,7444 
295 1,25014 COMB1 Combination Min -58844,035 -1360,680 -0,520 -1029,7542 
295 2,49778 COMB1 Combination Min -58961,524 -1258,518 -0,520 -999,7640 
295 2,49778 COMB1 Combination Min -58961,524 -1258,518 -0,520 -999,7640 
295 2,50028 COMB1 Combination Min -58961,588 -1257,928 -0,520 -999,6573 
296 0,00000 COMB1 Combination Max -58953,280 -631,916 -0,046 110,2521 
296 0,00250 COMB1 Combination Max -58953,513 -631,685 -0,046 110,3588 
296 0,00250 COMB1 Combination Max -58953,513 -631,685 -0,046 110,3588 
296 1,25014 COMB1 Combination Max -59069,832 -532,236 -0,046 138,3570 
296 2,49778 COMB1 Combination Max -59185,334 -435,588 -0,046 166,3553 
296 2,49778 COMB1 Combination Max -59185,334 -435,588 -0,046 166,3553 
296 2,50028 COMB1 Combination Max -59185,565 -435,426 -0,046 166,3607 
296 0,00000 COMB1 Combination Min -58961,618 -1255,134 -0,520 -999,6575 
296 0,00250 COMB1 Combination Min -58961,851 -1254,962 -0,520 -999,6519 
296 0,00250 COMB1 Combination Min -58961,851 -1254,962 -0,520 -999,6519 
296 1,25014 COMB1 Combination Min -59078,170 -1155,513 -0,520 -971,5882 
296 2,49778 COMB1 Combination Min -59193,672 -1058,865 -0,520 -943,5244 
296 2,49778 COMB1 Combination Min -59193,672 -1058,865 -0,520 -943,5244 
296 2,50028 COMB1 Combination Min -59193,903 -1058,644 -0,520 -943,4173 
297 0,00000 COMB1 Combination Max -59185,618 -432,492 -0,046 166,3612 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 
 m    KN KN KN KN-m 
297 0,00250 COMB1 Combination Max -59185,848 -432,271 -0,046 166,4682 
297 0,00250 COMB1 Combination Max -59185,848 -432,271 -0,046 166,4682 
297 1,25014 COMB1 Combination Max -59300,520 -338,408 -0,046 194,4565 
297 2,49778 COMB1 Combination Max -59414,383 -247,321 -0,046 222,4447 
297 2,49778 COMB1 Combination Max -59414,383 -247,321 -0,046 222,4447 
297 2,50028 COMB1 Combination Max -59414,610 -247,171 -0,046 222,4497 
297 0,00000 COMB1 Combination Min -59193,924 -1055,710 -0,520 -943,4175 
297 0,00250 COMB1 Combination Min -59194,156 -1055,549 -0,520 -943,4121 
297 0,00250 COMB1 Combination Min -59194,156 -1055,549 -0,520 -943,4121 
297 1,25014 COMB1 Combination Min -59308,828 -961,686 -0,520 -915,1868 
297 2,49778 COMB1 Combination Min -59422,690 -870,599 -0,520 -886,9616 
297 2,49778 COMB1 Combination Min -59422,690 -870,599 -0,520 -886,9616 
297 2,50028 COMB1 Combination Min -59422,917 -870,390 -0,520 -886,8537 
298 0,00000 COMB1 Combination Max -59420,236 616,215 -0,046 222,5844 
298 0,00250 COMB1 Combination Max -59420,460 616,427 -0,046 222,6920 
298 0,00250 COMB1 Combination Max -59420,460 616,427 -0,046 222,6920 
298 1,25014 COMB1 Combination Max -59532,167 699,811 -0,046 250,8921 
298 2,49778 COMB1 Combination Max -59643,064 767,065 -0,046 279,0923 
298 2,49778 COMB1 Combination Max -59643,064 767,065 -0,046 279,0923 
298 2,50028 COMB1 Combination Max -59643,286 767,155 -0,046 279,0918 
298 0,00000 COMB1 Combination Min -59420,985 -7,059 -0,520 -886,7599 
298 0,00250 COMB1 Combination Min -59421,209 -6,906 -0,520 -886,7547 
298 0,00250 COMB1 Combination Min -59421,209 -6,906 -0,520 -886,7547 
298 1,25014 COMB1 Combination Min -59532,916 76,478 -0,520 -858,1623 
298 2,49778 COMB1 Combination Min -59643,813 143,733 -0,520 -829,5698 
298 2,49778 COMB1 Combination Min -59643,813 143,733 -0,520 -829,5698 
298 2,50028 COMB1 Combination Min -59644,035 143,888 -0,520 -829,4507 
299 0,00000 COMB1 Combination Max -59638,539 -199,160 -0,046 278,8777 
299 0,00300 COMB1 Combination Max -59638,806 -198,995 -0,046 279,0038 
299 0,00300 COMB1 Combination Max -59638,806 -198,995 -0,046 279,0038 
299 1,50017 COMB1 Combination Max -59771,987 -131,362 -0,046 313,2351 
299 2,99734 COMB1 Combination Max -59903,967 -65,158 -0,046 347,4664 
299 2,99734 COMB1 Combination Max -59903,967 -65,158 -0,046 347,4664 
299 3,00034 COMB1 Combination Max -59904,096 -64,732 -0,046 347,4702 
299 0,00000 COMB1 Combination Min -59647,887 -822,358 -0,520 -829,5966 
299 0,00300 COMB1 Combination Min -59648,155 -822,257 -0,520 -829,5890 
299 0,00300 COMB1 Combination Min -59648,155 -822,257 -0,520 -829,5890 
299 1,50017 COMB1 Combination Min -59781,336 -754,625 -0,520 -795,1659 
299 2,99734 COMB1 Combination Min -59913,316 -688,421 -0,520 -760,7428 
299 2,99734 COMB1 Combination Min -59913,316 -688,421 -0,520 -760,7428 
299 3,00034 COMB1 Combination Min -59913,444 -687,924 -0,520 -760,6088 
300 0,00000 COMB1 Combination Max -59904,096 -64,732 -0,046 347,4702 
300 0,00300 COMB1 Combination Max -59904,357 -64,566 -0,046 347,6041 
300 0,00300 COMB1 Combination Max -59904,357 -64,566 -0,046 347,6041 
300 1,50017 COMB1 Combination Max -60035,062 0,424 -0,046 381,9638 
300 2,99734 COMB1 Combination Max -60164,657 63,765 -0,046 416,3235 
300 2,99734 COMB1 Combination Max -60164,657 63,765 -0,046 416,3235 
300 3,00034 COMB1 Combination Max -60164,732 64,301 -0,046 416,3273 
300 0,00000 COMB1 Combination Min -59913,444 -687,924 -0,520 -760,6088 
300 0,00300 COMB1 Combination Min -59913,706 -687,829 -0,520 -760,6050 
300 0,00300 COMB1 Combination Min -59913,706 -687,829 -0,520 -760,6050 
300 1,50017 COMB1 Combination Min -60044,411 -622,839 -0,520 -726,2453 
300 2,99734 COMB1 Combination Min -60174,006 -559,498 -0,520 -691,8856 
300 2,99734 COMB1 Combination Min -60174,006 -559,498 -0,520 -691,8856 
300 3,00034 COMB1 Combination Min -60174,080 -558,891 -0,520 -691,7517 
301 0,00000 COMB1 Combination Max -60164,732 64,301 -0,046 416,3273 
301 0,00300 COMB1 Combination Max -60164,988 64,462 -0,046 416,4613 
301 0,00300 COMB1 Combination Max -60164,988 64,462 -0,046 416,4613 
301 1,50017 COMB1 Combination Max -60293,122 127,035 -0,046 450,8210 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 
 m    KN KN KN KN-m 
301 2,99734 COMB1 Combination Max -60420,073 188,145 -0,046 485,1807 
301 2,99734 COMB1 Combination Max -60420,073 188,145 -0,046 485,1807 
301 3,00034 COMB1 Combination Max -60420,259 188,415 -0,046 485,1845 
301 0,00000 COMB1 Combination Min -60174,080 -558,891 -0,520 -691,7517 
301 0,00300 COMB1 Combination Min -60174,337 -558,801 -0,520 -691,7479 
301 0,00300 COMB1 Combination Min -60174,337 -558,801 -0,520 -691,7479 
301 1,50017 COMB1 Combination Min -60302,470 -496,228 -0,520 -657,3882 
301 2,99734 COMB1 Combination Min -60429,422 -435,118 -0,520 -623,0284 
301 2,99734 COMB1 Combination Min -60429,422 -435,118 -0,520 -623,0284 
301 3,00034 COMB1 Combination Min -60429,607 -434,777 -0,520 -622,8945 
302 0,00000 COMB1 Combination Max -60420,259 188,415 -0,046 485,1845 
302 0,00300 COMB1 Combination Max -60420,511 188,570 -0,046 485,3184 
302 0,00300 COMB1 Combination Max -60420,511 188,570 -0,046 485,3184 
302 1,50017 COMB1 Combination Max -60546,306 248,202 -0,046 519,6782 
302 2,99734 COMB1 Combination Max -60669,754 306,831 -0,046 554,0379 
302 2,99734 COMB1 Combination Max -60669,754 306,831 -0,046 554,0379 
302 3,00034 COMB1 Combination Max -60670,002 306,913 -0,046 554,0417 
302 0,00000 COMB1 Combination Min -60429,607 -434,777 -0,520 -622,8945 
302 0,00300 COMB1 Combination Min -60429,860 -434,693 -0,520 -622,8907 
302 0,00300 COMB1 Combination Min -60429,860 -434,693 -0,520 -622,8907 
302 1,50017 COMB1 Combination Min -60555,655 -375,061 -0,520 -588,5309 
302 2,99734 COMB1 Combination Min -60679,103 -316,432 -0,520 -554,1712 
302 2,99734 COMB1 Combination Min -60679,103 -316,432 -0,520 -554,1712 
302 3,00034 COMB1 Combination Min -60679,350 -316,279 -0,520 -554,0372 
303 0,00000 COMB1 Combination Max -60670,002 306,913 -0,046 554,0417 
303 0,00300 COMB1 Combination Max -60670,246 307,066 -0,046 554,1756 
303 0,00300 COMB1 Combination Max -60670,246 307,066 -0,046 554,1756 
303 1,50017 COMB1 Combination Max -60792,412 365,674 -0,046 588,5354 
303 2,99734 COMB1 Combination Max -60914,353 422,813 -0,046 622,8952 
303 2,99734 COMB1 Combination Max -60914,353 422,813 -0,046 622,8952 
303 3,00034 COMB1 Combination Max -60914,598 422,892 -0,046 622,8989 
303 0,00000 COMB1 Combination Min -60679,350 -316,279 -0,520 -554,0372 
303 0,00300 COMB1 Combination Min -60679,595 -316,197 -0,520 -554,0335 
303 0,00300 COMB1 Combination Min -60679,595 -316,197 -0,520 -554,0335 
303 1,50017 COMB1 Combination Min -60801,761 -257,589 -0,520 -519,6737 
303 2,99734 COMB1 Combination Min -60923,702 -200,450 -0,520 -485,3139 
303 2,99734 COMB1 Combination Min -60923,702 -200,450 -0,520 -485,3139 
303 3,00034 COMB1 Combination Min -60923,946 -200,300 -0,520 -485,1799 
304 0,00000 COMB1 Combination Max -60914,598 422,892 -0,046 622,8989 
304 0,00300 COMB1 Combination Max -60914,768 423,227 -0,046 623,0329 
304 0,00300 COMB1 Combination Max -60914,768 423,227 -0,046 623,0329 
304 1,50017 COMB1 Combination Max -60978,767 480,382 -0,046 657,3927 
304 2,99734 COMB1 Combination Max -60931,560 539,491 -0,046 691,7525 
304 2,99734 COMB1 Combination Max -60931,560 539,491 -0,046 691,7525 
304 3,00034 COMB1 Combination Max -60931,466 539,574 -0,046 691,7562 
304 0,00000 COMB1 Combination Min -60923,946 -200,300 -0,520 -485,1799 
304 0,00300 COMB1 Combination Min -60924,117 -200,036 -0,520 -485,1762 
304 0,00300 COMB1 Combination Min -60924,117 -200,036 -0,520 -485,1762 
304 1,50017 COMB1 Combination Min -60988,116 -142,881 -0,520 -450,8164 
304 2,99734 COMB1 Combination Min -60940,909 -83,772 -0,520 -416,4566 
304 2,99734 COMB1 Combination Min -60940,909 -83,772 -0,520 -416,4566 
304 3,00034 COMB1 Combination Min -60940,814 -83,619 -0,520 -416,3226 
305 0,00000 COMB1 Combination Max -60931,466 539,574 -0,046 691,7562 
305 0,00300 COMB1 Combination Max -60931,474 540,178 -0,046 691,8902 
305 0,00300 COMB1 Combination Max -60931,474 540,178 -0,046 691,8902 
305 1,50017 COMB1 Combination Max -60838,734 600,362 -0,046 726,2500 
305 2,99734 COMB1 Combination Max -60730,779 662,156 -0,046 760,6098 
305 2,99734 COMB1 Combination Max -60730,779 662,156 -0,046 760,6098 
305 3,00034 COMB1 Combination Max -60730,563 662,245 -0,046 760,6136 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 
 m    KN KN KN KN-m 
305 0,00000 COMB1 Combination Min -60940,814 -83,619 -0,520 -416,3226 
305 0,00300 COMB1 Combination Min -60940,823 -83,085 -0,520 -416,3189 
305 0,00300 COMB1 Combination Min -60940,823 -83,085 -0,520 -416,3189 
305 1,50017 COMB1 Combination Min -60848,083 -22,901 -0,520 -381,9591 
305 2,99734 COMB1 Combination Min -60740,128 38,893 -0,520 -347,5992 
305 2,99734 COMB1 Combination Min -60740,128 38,893 -0,520 -347,5992 
305 3,00034 COMB1 Combination Min -60739,911 39,052 -0,520 -347,4653 
306 0,00000 COMB1 Combination Max -60730,563 662,245 -0,046 760,6136 
306 0,00300 COMB1 Combination Max -60730,455 662,738 -0,046 760,7475 
306 0,00300 COMB1 Combination Max -60730,455 662,738 -0,046 760,7475 
306 1,50017 COMB1 Combination Max -60607,230 725,817 -0,046 795,1720 
306 2,99734 COMB1 Combination Max -60482,765 790,211 -0,046 829,5964 
306 2,99734 COMB1 Combination Max -60482,765 790,211 -0,046 829,5964 
306 3,00034 COMB1 Combination Max -60482,516 790,305 -0,046 829,6040 
306 0,00000 COMB1 Combination Min -60739,911 39,052 -0,520 -347,4653 
306 0,00300 COMB1 Combination Min -60739,803 39,475 -0,520 -347,4615 
306 0,00300 COMB1 Combination Min -60739,803 39,475 -0,520 -347,4615 
306 1,50017 COMB1 Combination Min -60616,579 102,554 -0,520 -313,2325 
306 2,99734 COMB1 Combination Min -60492,114 166,948 -0,520 -279,0036 
306 2,99734 COMB1 Combination Min -60492,114 166,948 -0,520 -279,0036 
306 3,00034 COMB1 Combination Min -60491,864 167,107 -0,520 -278,8775 
307 0,00000 COMB1 Combination Max -60477,286 -189,760 -0,046 829,2077 
307 0,00250 COMB1 Combination Max -60477,077 -189,611 -0,046 829,3265 
307 0,00250 COMB1 Combination Max -60477,077 -189,611 -0,046 829,3265 
307 1,25014 COMB1 Combination Max -60373,553 -125,267 -0,046 857,8771 
307 2,49778 COMB1 Combination Max -60269,728 -44,880 -0,046 886,4276 
307 2,49778 COMB1 Combination Max -60269,728 -44,880 -0,046 886,4276 
307 2,50028 COMB1 Combination Max -60269,521 -44,733 -0,046 886,4328 
307 0,00000 COMB1 Combination Min -60496,728 -812,725 -0,520 -278,8499 
307 0,00250 COMB1 Combination Min -60496,522 -812,641 -0,520 -278,8504 
307 0,00250 COMB1 Combination Min -60496,522 -812,641 -0,520 -278,8504 
307 1,25014 COMB1 Combination Min -60392,998 -748,297 -0,520 -250,6927 
307 2,49778 COMB1 Combination Min -60289,172 -667,910 -0,520 -222,5351 
307 2,49778 COMB1 Combination Min -60289,172 -667,910 -0,520 -222,5351 
307 2,50028 COMB1 Combination Min -60288,963 -667,704 -0,520 -222,4278 
308 0,00000 COMB1 Combination Max -60272,860 831,215 -0,046 886,7990 
308 0,00250 COMB1 Combination Max -60272,649 831,417 -0,046 886,9069 
308 0,00250 COMB1 Combination Max -60272,649 831,417 -0,046 886,9069 
308 1,25014 COMB1 Combination Max -60166,938 919,549 -0,046 915,1282 
308 2,49778 COMB1 Combination Max -60060,440 1010,385 -0,046 943,3495 
308 2,49778 COMB1 Combination Max -60060,440 1010,385 -0,046 943,3495 
308 2,50028 COMB1 Combination Max -60060,226 1010,540 -0,046 943,3549 
308 0,00000 COMB1 Combination Min -60283,250 208,027 -0,520 -222,4563 
308 0,00250 COMB1 Combination Min -60283,040 208,171 -0,520 -222,4514 
308 0,00250 COMB1 Combination Min -60283,040 208,171 -0,520 -222,4514 
308 1,25014 COMB1 Combination Min -60177,329 296,303 -0,520 -194,4631 
308 2,49778 COMB1 Combination Min -60070,830 387,138 -0,520 -166,4749 
308 2,49778 COMB1 Combination Min -60070,830 387,138 -0,520 -166,4749 
308 2,50028 COMB1 Combination Min -60070,615 387,353 -0,520 -166,3679 
309 0,00000 COMB1 Combination Max -60060,207 1013,518 -0,046 943,3559 
309 0,00250 COMB1 Combination Max -60059,991 1013,733 -0,046 943,4629 
309 0,00250 COMB1 Combination Max -60059,991 1013,733 -0,046 943,4629 
309 1,25014 COMB1 Combination Max -59952,707 1107,280 -0,046 971,5254 
309 2,49778 COMB1 Combination Max -59844,651 1203,556 -0,046 999,5879 
309 2,49778 COMB1 Combination Max -59844,651 1203,556 -0,046 999,5879 
309 2,50028 COMB1 Combination Max -59844,435 1203,721 -0,046 999,5935 
309 0,00000 COMB1 Combination Min -60070,565 390,330 -0,520 -166,3679 
309 0,00250 COMB1 Combination Min -60070,351 390,486 -0,520 -166,3625 
309 0,00250 COMB1 Combination Min -60070,351 390,486 -0,520 -166,3625 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 
 m    KN KN KN KN-m 
309 1,25014 COMB1 Combination Min -59963,067 484,033 -0,520 -138,3654 
309 2,49778 COMB1 Combination Min -59855,010 580,308 -0,520 -110,3683 
309 2,49778 COMB1 Combination Min -59855,010 580,308 -0,520 -110,3683 
309 2,50028 COMB1 Combination Min -59854,793 580,533 -0,520 -110,2617 
310 0,00000 COMB1 Combination Max -59844,407 1206,558 -0,046 999,5944 
310 0,00250 COMB1 Combination Max -59844,362 1207,146 -0,046 999,7011 
310 0,00250 COMB1 Combination Max -59844,362 1207,146 -0,046 999,7011 
310 1,25014 COMB1 Combination Max -59735,182 1306,040 -0,046 1029,6859 
310 2,49778 COMB1 Combination Max -59625,425 1408,045 -0,046 1059,6706 
310 2,49778 COMB1 Combination Max -59625,425 1408,045 -0,046 1059,6706 
310 2,50028 COMB1 Combination Max -59625,205 1408,222 -0,046 1059,7096 
310 0,00000 COMB1 Combination Min -59854,736 583,369 -0,520 -110,2617 
310 0,00250 COMB1 Combination Min -59854,692 583,899 -0,520 -110,2561 
310 0,00250 COMB1 Combination Min -59854,692 583,899 -0,520 -110,2561 
310 1,25014 COMB1 Combination Min -59745,512 682,793 -0,520 -82,2617 
310 2,49778 COMB1 Combination Min -59635,755 784,797 -0,520 -54,2672 
310 2,49778 COMB1 Combination Min -59635,755 784,797 -0,520 -54,2672 
310 2,50028 COMB1 Combination Min -59635,534 785,033 -0,520 -54,1607 
311 0,00000 COMB1 Combination Max -59624,538 1457,342 -0,046 1059,7249 
311 0,00250 COMB1 Combination Max -59624,317 1457,578 -0,046 1059,8346 
311 0,00250 COMB1 Combination Max -59624,317 1457,578 -0,046 1059,8346 
311 1,25014 COMB1 Combination Max -59513,710 1561,476 -0,046 1097,0353 
311 2,49778 COMB1 Combination Max -59402,341 1666,594 -0,046 1134,2360 
311 2,49778 COMB1 Combination Max -59402,341 1666,594 -0,046 1134,2360 
311 2,50028 COMB1 Combination Max -59402,117 1666,777 -0,046 1134,2750 
311 0,00000 COMB1 Combination Min -59634,354 834,145 -0,520 -54,1606 
311 0,00250 COMB1 Combination Min -59634,134 834,322 -0,520 -54,1548 
311 0,00250 COMB1 Combination Min -59634,134 834,322 -0,520 -54,1548 
311 1,25014 COMB1 Combination Min -59523,527 938,220 -0,520 -26,0583 
311 2,49778 COMB1 Combination Min -59412,157 1043,338 -0,520 2,0382 
311 2,49778 COMB1 Combination Min -59412,157 1043,338 -0,520 2,0382 
311 2,50028 COMB1 Combination Min -59411,933 1043,580 -0,520 2,1457 
312 0,00000 COMB1 Combination Max -59402,142 1665,356 -0,046 1134,2746 
312 0,00250 COMB1 Combination Max -59401,917 1665,598 -0,046 1134,3852 
312 0,00250 COMB1 Combination Max -59401,917 1665,598 -0,046 1134,3852 
312 1,25014 COMB1 Combination Max -59293,820 1771,728 -0,046 1171,8007 
312 2,49778 COMB1 Combination Max -59201,384 1877,888 -0,046 1209,2163 
312 2,49778 COMB1 Combination Max -59201,384 1877,888 -0,046 1209,2163 
312 2,50028 COMB1 Combination Max -59201,198 1878,101 -0,046 1209,2915 
312 0,00000 COMB1 Combination Min -59411,972 1042,160 -0,520 2,1457 
312 0,00250 COMB1 Combination Min -59411,749 1042,343 -0,520 2,1510 
312 0,00250 COMB1 Combination Min -59411,749 1042,343 -0,520 2,1510 
312 1,25014 COMB1 Combination Min -59303,707 1144,968 -0,520 26,2125 
312 2,49778 COMB1 Combination Min -59211,326 1247,623 -0,520 50,2741 
312 2,49778 COMB1 Combination Min -59211,326 1247,623 -0,520 50,2741 
312 2,50028 COMB1 Combination Min -59211,140 1247,807 -0,520 50,3133 
 
 
Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 
 m   KN-m KN-m  m 
293 0,00000 COMB1 Max 12,0450 -935,2686 293-1 0,00000 
293 0,00250 COMB1 Max 12,0439 -931,9442 293-1 0,00250 
293 0,00250 COMB1 Max 12,0439 -931,9442 293-1 0,00250 
293 1,24974 COMB1 Max 11,5231 1403,4442 293-1 1,24974 
293 2,49699 COMB1 Max 11,0023 3603,9938 293-1 2,49699 
293 2,49699 COMB1 Max 11,0023 3603,9938 293-1 2,49699 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 
 m   KN-m KN-m  m 
293 2,49949 COMB1 Max 11,0006 3608,1334 293-1 2,49949 
293 0,00000 COMB1 Min -22,2498 -944,6379 293-1 0,00000 
293 0,00250 COMB1 Min -22,2488 -940,5341 293-1 0,00250 
293 0,00250 COMB1 Min -22,2488 -940,5341 293-1 0,00250 
293 1,24974 COMB1 Min -21,7689 649,8216 293-1 1,24974 
293 2,49699 COMB1 Min -21,2890 2105,3385 293-1 2,49699 
293 2,49699 COMB1 Min -21,2890 2105,3385 293-1 2,49699 
293 2,49949 COMB1 Min -21,2877 2108,1228 293-1 2,49949 
294 0,00000 COMB1 Max 11,0199 3608,1414 294-1 0,00000 
294 0,00250 COMB1 Max 11,0194 3612,4313 294-1 0,00250 
294 0,00250 COMB1 Max 11,0194 3612,4313 294-1 0,00250 
294 1,25014 COMB1 Max 10,4480 5615,0121 294-1 1,25014 
294 2,49778 COMB1 Max 9,8765 7490,3315 294-1 2,49778 
294 2,49778 COMB1 Max 9,8765 7490,3315 294-1 2,49778 
294 2,50028 COMB1 Max 9,8741 7493,7429 294-1 2,50028 
294 0,00000 COMB1 Min -21,2830 2108,1281 294-1 0,00000 
294 0,00250 COMB1 Min -21,2824 2110,9157 294-1 0,00250 
294 0,00250 COMB1 Min -21,2824 2110,9157 294-1 0,00250 
294 1,25014 COMB1 Min -20,7779 3437,2119 294-1 1,25014 
294 2,49778 COMB1 Min -20,2734 4636,2466 294-1 2,49778 
294 2,49778 COMB1 Min -20,2734 4636,2466 294-1 2,49778 
294 2,50028 COMB1 Min -20,2718 4638,5235 294-1 2,50028 
295 0,00000 COMB1 Max 9,1160 7493,7429 295-1 0,00000 
295 0,00250 COMB1 Max 9,1157 7497,3269 295-1 0,00250 
295 0,00250 COMB1 Max 9,1157 7497,3269 295-1 0,00250 
295 1,25014 COMB1 Max 8,3441 9113,3950 295-1 1,25014 
295 2,49778 COMB1 Max 7,5725 10608,7361 295-1 2,49778 
295 2,49778 COMB1 Max 7,5725 10608,7361 295-1 2,49778 
295 2,50028 COMB1 Max 7,5699 10611,4041 295-1 2,50028 
295 0,00000 COMB1 Min -20,4531 4638,5235 295-1 0,00000 
295 0,00250 COMB1 Min -20,4524 4640,6790 295-1 0,00250 
295 0,00250 COMB1 Min -20,4524 4640,6790 295-1 0,00250 
295 1,25014 COMB1 Min -19,8252 5654,0953 295-1 1,25014 
295 2,49778 COMB1 Min -19,1980 6546,7846 295-1 2,49778 
295 2,49778 COMB1 Min -19,1980 6546,7846 295-1 2,49778 
295 2,50028 COMB1 Min -19,1962 6548,5395 295-1 2,50028 
296 0,00000 COMB1 Max 7,5297 10611,4041 296-1 0,00000 
296 0,00250 COMB1 Max 7,5294 10614,4220 296-1 0,00250 
296 0,00250 COMB1 Max 7,5294 10614,4220 296-1 0,00250 
296 1,25014 COMB1 Max 6,8018 11915,6654 296-1 1,25014 
296 2,49778 COMB1 Max 6,0743 13104,7912 296-1 2,49778 
296 2,49778 COMB1 Max 6,0743 13104,7912 296-1 2,49778 
296 2,50028 COMB1 Max 6,0717 13106,6958 296-1 2,50028 
296 0,00000 COMB1 Min -19,2055 6548,5395 296-1 0,00000 
296 0,00250 COMB1 Min -19,2049 6550,2027 296-1 0,00250 
296 0,00250 COMB1 Min -19,2049 6550,2027 296-1 0,00250 
296 1,25014 COMB1 Min -18,5980 7322,4357 296-1 1,25014 
296 2,49778 COMB1 Min -17,9912 7982,5510 296-1 2,49778 
296 2,49778 COMB1 Min -17,9912 7982,5510 296-1 2,49778 
296 2,50028 COMB1 Min -17,9894 7983,7638 296-1 2,50028 
297 0,00000 COMB1 Max 6,0333 13106,6958 297-1 0,00000 
297 0,00250 COMB1 Max 6,0331 13109,1817 297-1 0,00250 
297 0,00250 COMB1 Max 6,0331 13109,1817 297-1 0,00250 
297 1,25014 COMB1 Max 4,7964 14112,4348 297-1 1,25014 
297 2,49778 COMB1 Max 3,5597 15011,9736 297-1 2,49778 
297 2,49778 COMB1 Max 3,5597 15011,9736 297-1 2,49778 
297 2,50028 COMB1 Max 3,5480 15013,2330 297-1 2,50028 
297 0,00000 COMB1 Min -17,9981 7983,7638 297-1 0,00000 
297 0,00250 COMB1 Min -17,9975 7984,9688 297-1 0,00250 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 
 m   KN-m KN-m  m 
297 0,00250 COMB1 Min -17,9975 7984,9688 297-1 0,00250 
297 1,25014 COMB1 Min -17,1673 8532,8529 297-1 1,25014 
297 2,49778 COMB1 Min -16,3370 8977,0228 297-1 2,49778 
297 2,49778 COMB1 Min -16,3370 8977,0228 297-1 2,49778 
297 2,50028 COMB1 Min -16,3310 8977,8119 297-1 2,50028 
298 0,00000 COMB1 Max -1,9191 15013,2330 298-1 0,00000 
298 0,00250 COMB1 Max -1,9190 15013,0703 298-1 0,00250 
298 0,00250 COMB1 Max -1,9190 15013,0703 298-1 0,00250 
298 1,25014 COMB1 Max -1,8379 14661,8039 298-1 1,25014 
298 2,49778 COMB1 Max -1,7568 14229,3094 298-1 2,49778 
298 2,49778 COMB1 Max -1,7568 14229,3094 298-1 2,49778 
298 2,50028 COMB1 Max -1,7567 14227,9424 298-1 2,50028 
298 0,00000 COMB1 Min -22,4072 8977,8119 298-1 0,00000 
298 0,00250 COMB1 Min -22,4059 8976,4417 298-1 0,00250 
298 0,00250 COMB1 Min -22,4059 8976,4417 298-1 0,00250 
298 1,25014 COMB1 Min -21,7345 8243,3723 298-1 1,25014 
298 2,49778 COMB1 Min -21,0631 7429,0748 298-1 2,49778 
298 2,49778 COMB1 Min -21,0631 7429,0748 298-1 2,49778 
298 2,50028 COMB1 Min -21,0618 7427,3711 298-1 2,50028 
299 0,00000 COMB1 Max 1,1587 14227,9424 299-1 0,00000 
299 0,00300 COMB1 Max 1,1665 14229,9831 299-1 0,00300 
299 0,00300 COMB1 Max 1,1665 14229,9831 299-1 0,00300 
299 1,50017 COMB1 Max 1,6555 14977,1313 299-1 1,50017 
299 2,99734 COMB1 Max 2,1445 15644,7703 299-1 2,99734 
299 2,99734 COMB1 Max 2,1445 15644,7703 299-1 2,99734 
299 3,00034 COMB1 Max 2,1439 15645,7337 299-1 3,00034 
299 0,00000 COMB1 Min -17,7819 7427,3711 299-1 0,00000 
299 0,00300 COMB1 Min -17,7989 7428,2279 299-1 0,00300 
299 0,00300 COMB1 Min -17,7989 7428,2279 299-1 0,00300 
299 1,50017 COMB1 Min -19,0082 7814,5378 299-1 1,50017 
299 2,99734 COMB1 Min -20,2174 8121,3384 299-1 2,99734 
299 2,99734 COMB1 Min -20,2174 8121,3384 299-1 2,99734 
299 3,00034 COMB1 Min -20,2166 8122,0040 299-1 3,00034 
300 0,00000 COMB1 Max 2,1439 15645,7337 300-1 0,00000 
300 0,00300 COMB1 Max 2,1442 15647,2074 300-1 0,00300 
300 0,00300 COMB1 Max 2,1442 15647,2074 300-1 0,00300 
300 1,50017 COMB1 Max 2,0554 16132,1316 300-1 1,50017 
300 2,99734 COMB1 Max 1,9666 16543,6026 300-1 2,99734 
300 2,99734 COMB1 Max 1,9666 16543,6026 300-1 2,99734 
300 3,00034 COMB1 Max 1,9660 16544,2446 300-1 3,00034 
300 0,00000 COMB1 Min -20,2166 8122,0040 300-1 0,00000 
300 0,00300 COMB1 Min -20,2174 8122,5417 300-1 0,00300 
300 0,00300 COMB1 Min -20,2174 8122,5417 300-1 0,00300 
300 1,50017 COMB1 Min -20,1989 8352,6666 300-1 1,50017 
300 2,99734 COMB1 Min -20,1803 8509,3383 300-1 2,99734 
300 2,99734 COMB1 Min -20,1803 8509,3383 300-1 2,99734 
300 3,00034 COMB1 Min -20,1794 8509,7889 300-1 3,00034 
301 0,00000 COMB1 Max 1,9660 16544,2446 301-1 0,00000 
301 0,00300 COMB1 Max 1,9662 16545,1053 301-1 0,00300 
301 0,00300 COMB1 Max 1,9662 16545,1053 301-1 0,00300 
301 1,50017 COMB1 Max 1,8574 16780,1789 301-1 1,50017 
301 2,99734 COMB1 Max 1,7487 16947,8050 301-1 2,99734 
301 2,99734 COMB1 Max 1,7487 16947,8050 301-1 2,99734 
301 3,00034 COMB1 Max 1,7481 16947,9275 301-1 3,00034 
301 0,00000 COMB1 Min -20,1794 8509,7889 301-1 0,00000 
301 0,00300 COMB1 Min -20,1801 8510,0323 301-1 0,00300 
301 0,00300 COMB1 Min -20,1801 8510,0323 301-1 0,00300 
301 1,50017 COMB1 Min -20,1192 8596,3455 301-1 1,50017 
301 2,99734 COMB1 Min -20,0583 8615,2113 301-1 2,99734 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 
 m   KN-m KN-m  m 
301 2,99734 COMB1 Min -20,0583 8615,2113 301-1 2,99734 
301 3,00034 COMB1 Min -20,0574 8615,2486 301-1 3,00034 
302 0,00000 COMB1 Max 1,7481 16947,9275 302-1 0,00000 
302 0,00300 COMB1 Max 1,7482 16948,1987 302-1 0,00300 
302 0,00300 COMB1 Max 1,7482 16948,1987 302-1 0,00300 
302 1,50017 COMB1 Max 1,6240 16944,8663 302-1 1,50017 
302 2,99734 COMB1 Max 1,4998 16881,1146 302-1 2,99734 
302 2,99734 COMB1 Max 1,4998 16881,1146 302-1 2,99734 
302 3,00034 COMB1 Max 1,4992 16880,8181 302-1 3,00034 
302 0,00000 COMB1 Min -20,0574 8615,2486 302-1 0,00000 
302 0,00300 COMB1 Min -20,0579 8615,2212 302-1 0,00300 
302 0,00300 COMB1 Min -20,0579 8615,2212 302-1 0,00300 
302 1,50017 COMB1 Min -19,9641 8569,1674 302-1 1,50017 
302 2,99734 COMB1 Min -19,8703 8462,6943 302-1 2,99734 
302 2,99734 COMB1 Min -19,8703 8462,6943 302-1 2,99734 
302 3,00034 COMB1 Min -19,8694 8462,4189 302-1 3,00034 
303 0,00000 COMB1 Max 1,4992 16880,8181 303-1 0,00000 
303 0,00300 COMB1 Max 1,4993 16880,5253 303-1 0,00300 
303 0,00300 COMB1 Max 1,4993 16880,5253 303-1 0,00300 
303 1,50017 COMB1 Max 1,3640 16671,8099 303-1 1,50017 
303 2,99734 COMB1 Max 1,2287 16403,8517 303-1 2,99734 
303 2,99734 COMB1 Max 1,2287 16403,8517 303-1 2,99734 
303 3,00034 COMB1 Max 1,2282 16403,0447 303-1 3,00034 
303 0,00000 COMB1 Min -19,8694 8462,4189 303-1 0,00000 
303 0,00300 COMB1 Min -19,8698 8462,1463 303-1 0,00300 
303 0,00300 COMB1 Min -19,8698 8462,1463 303-1 0,00300 
303 1,50017 COMB1 Min -19,7525 8295,6249 303-1 1,50017 
303 2,99734 COMB1 Min -19,6353 8069,8605 303-1 2,99734 
303 2,99734 COMB1 Min -19,6353 8069,8605 303-1 2,99734 
303 3,00034 COMB1 Min -19,6344 8069,3498 303-1 3,00034 
304 0,00000 COMB1 Max 1,2282 16403,0447 304-1 0,00000 
304 0,00300 COMB1 Max 1,2282 16402,5222 304-1 0,00300 
304 0,00300 COMB1 Max 1,2282 16402,5222 304-1 0,00300 
304 1,50017 COMB1 Max 1,0863 16027,6909 304-1 1,50017 
304 2,99734 COMB1 Max 0,9445 15722,7353 304-1 2,99734 
304 2,99734 COMB1 Max 0,9445 15722,7353 304-1 2,99734 
304 3,00034 COMB1 Max 0,9439 15721,7425 304-1 3,00034 
304 0,00000 COMB1 Min -19,6344 8069,3498 304-1 0,00000 
304 0,00300 COMB1 Min -19,6347 8068,9123 304-1 0,00300 
304 0,00300 COMB1 Min -19,6347 8068,9123 304-1 0,00300 
304 1,50017 COMB1 Min -19,5035 7842,2299 304-1 1,50017 
304 2,99734 COMB1 Min -19,3722 7685,4233 304-1 2,99734 
304 2,99734 COMB1 Min -19,3722 7685,4233 304-1 2,99734 
304 3,00034 COMB1 Min -19,3713 7685,0456 304-1 3,00034 
305 0,00000 COMB1 Max 0,9439 15721,7425 305-1 0,00000 
305 0,00300 COMB1 Max 0,9439 15721,0744 305-1 0,00300 
305 0,00300 COMB1 Max 0,9439 15721,0744 305-1 0,00300 
305 1,50017 COMB1 Max 0,7999 15306,3661 305-1 1,50017 
305 2,99734 COMB1 Max 0,6559 14842,7825 305-1 2,99734 
305 2,99734 COMB1 Max 0,6559 14842,7825 305-1 2,99734 
305 3,00034 COMB1 Max 0,6554 14841,3576 305-1 3,00034 
305 0,00000 COMB1 Min -19,3713 7685,0456 305-1 0,00000 
305 0,00300 COMB1 Min -19,3716 7684,5688 305-1 0,00300 
305 0,00300 COMB1 Min -19,3716 7684,5688 305-1 0,00300 
305 1,50017 COMB1 Min -19,2358 7524,0486 305-1 1,50017 
305 2,99734 COMB1 Min -19,1000 7314,6532 305-1 2,99734 
305 2,99734 COMB1 Min -19,1000 7314,6532 305-1 2,99734 
305 3,00034 COMB1 Min -19,0991 7314,1621 305-1 3,00034 
306 0,00000 COMB1 Max 0,6554 14841,3576 306-1 0,00000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 
 m   KN-m KN-m  m 
306 0,00300 COMB1 Max 0,6554 14840,4772 306-1 0,00300 
306 0,00300 COMB1 Max 0,6554 14840,4772 306-1 0,00300 
306 1,50017 COMB1 Max 0,5137 14218,0214 306-1 1,50017 
306 2,99734 COMB1 Max 0,3720 13520,7590 306-1 2,99734 
306 2,99734 COMB1 Max 0,3720 13520,7590 306-1 2,99734 
306 3,00034 COMB1 Max 0,3715 13518,8241 306-1 3,00034 
306 0,00000 COMB1 Min -19,0991 7314,1621 306-1 0,00000 
306 0,00300 COMB1 Min -19,0994 7313,5791 306-1 0,00300 
306 0,00300 COMB1 Min -19,0994 7313,5791 306-1 0,00300 
306 1,50017 COMB1 Min -18,9685 7051,3506 306-1 1,50017 
306 2,99734 COMB1 Min -18,8376 6714,3155 306-1 2,99734 
306 2,99734 COMB1 Min -18,8376 6714,3155 306-1 2,99734 
306 3,00034 COMB1 Min -18,8368 6713,5623 306-1 3,00034 
307 0,00000 COMB1 Max 4,1990 13518,8241 307-1 0,00000 
307 0,00250 COMB1 Max 4,1989 13520,3118 307-1 0,00250 
307 0,00250 COMB1 Max 4,1989 13520,3118 307-1 0,00250 
307 1,25014 COMB1 Max 3,9148 14015,3723 307-1 1,25014 
307 2,49778 COMB1 Max 3,6307 14432,7658 307-1 2,49778 
307 2,49778 COMB1 Max 3,6307 14432,7658 307-1 2,49778 
307 2,50028 COMB1 Max 3,6292 14433,0641 307-1 2,50028 
307 0,00000 COMB1 Min -31,3183 6713,5623 307-1 0,00000 
307 0,00250 COMB1 Min -31,3197 6715,3863 307-1 0,00250 
307 0,00250 COMB1 Min -31,3197 6715,3863 307-1 0,00250 
307 1,25014 COMB1 Min -31,5275 7591,5361 307-1 1,25014 
307 2,49778 COMB1 Min -31,7353 8390,0188 307-1 2,49778 
307 2,49778 COMB1 Min -31,7353 8390,0188 307-1 2,49778 
307 2,50028 COMB1 Min -31,7352 8391,5237 307-1 2,50028 
308 0,00000 COMB1 Max 0,5502 14433,0641 308-1 0,00000 
308 0,00250 COMB1 Max 0,5501 14431,9102 308-1 0,00250 
308 0,00250 COMB1 Max 0,5501 14431,9102 308-1 0,00250 
308 1,25014 COMB1 Max 0,4051 13586,5025 308-1 1,25014 
308 2,49778 COMB1 Max 0,2602 12641,0298 308-1 2,49778 
308 2,49778 COMB1 Max 0,2602 12641,0298 308-1 2,49778 
308 2,50028 COMB1 Max 0,2596 12638,6625 308-1 2,50028 
308 0,00000 COMB1 Min -19,5163 8391,5237 308-1 0,00000 
308 0,00250 COMB1 Min -19,5157 8390,8383 308-1 0,00250 
308 0,00250 COMB1 Min -19,5157 8390,8383 308-1 0,00250 
308 1,25014 COMB1 Min -19,2328 8000,2303 308-1 1,25014 
308 2,49778 COMB1 Min -18,9498 7509,5572 308-1 2,49778 
308 2,49778 COMB1 Min -18,9498 7509,5572 308-1 2,49778 
308 2,50028 COMB1 Min -18,9493 7508,4706 308-1 2,50028 
309 0,00000 COMB1 Max 0,2527 12638,6625 309-1 0,00000 
309 0,00250 COMB1 Max 0,2525 12636,8782 309-1 0,00250 
309 0,00250 COMB1 Max 0,2525 12636,8782 309-1 0,00250 
309 1,25014 COMB1 Max 0,1383 11509,2170 309-1 1,25014 
309 2,49778 COMB1 Max 0,0240 10273,2422 309-1 2,49778 
309 2,49778 COMB1 Max 0,0240 10273,2422 309-1 2,49778 
309 2,50028 COMB1 Max 0,0234 10270,3581 309-1 2,50028 
309 0,00000 COMB1 Min -18,9069 7508,4706 309-1 0,00000 
309 0,00250 COMB1 Min -18,9064 7507,3761 309-1 0,00250 
309 0,00250 COMB1 Min -18,9064 7507,3761 309-1 0,00250 
309 1,25014 COMB1 Min -18,8543 6908,1495 309-1 1,25014 
309 2,49778 COMB1 Min -18,8023 6200,6094 309-1 2,49778 
309 2,49778 COMB1 Min -18,8023 6200,6094 309-1 2,49778 
309 2,50028 COMB1 Min -18,8022 6199,0798 309-1 2,50028 
310 0,00000 COMB1 Max 0,0182 10270,3581 310-1 0,00000 
310 0,00250 COMB1 Max 0,0184 10267,8243 310-1 0,00250 
310 0,00250 COMB1 Max 0,0184 10267,8243 310-1 0,00250 
310 1,25014 COMB1 Max -0,0988 8841,6042 310-1 1,25014 
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Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 
 m   KN-m KN-m  m 
310 2,49778 COMB1 Max -0,2161 7298,6227 310-1 2,49778 
310 2,49778 COMB1 Max -0,2161 7298,6227 310-1 2,49778 
310 2,50028 COMB1 Max -0,2170 7295,1883 310-1 2,50028 
310 0,00000 COMB1 Min -18,7555 6199,0798 310-1 0,00000 
310 0,00250 COMB1 Min -18,7559 6197,4570 310-1 0,00250 
310 0,00250 COMB1 Min -18,7559 6197,4570 310-1 0,00250 
310 1,25014 COMB1 Min -18,8746 5373,3068 310-1 1,25014 
310 2,49778 COMB1 Min -18,9933 4432,3951 310-1 2,49778 
310 2,49778 COMB1 Min -18,9933 4432,3951 310-1 2,49778 
310 2,50028 COMB1 Min -18,9932 4430,3889 310-1 2,50028 
311 0,00000 COMB1 Max -0,2616 7295,1883 311-1 0,00000 
311 0,00250 COMB1 Max -0,2613 7291,9265 311-1 0,00250 
311 0,00250 COMB1 Max -0,2613 7291,9265 311-1 0,00250 
311 1,25014 COMB1 Max -0,4028 5492,8171 311-1 1,25014 
311 2,49778 COMB1 Max -0,5444 3570,5733 311-1 2,49778 
311 2,49778 COMB1 Max -0,5444 3570,5733 311-1 2,49778 
311 2,50028 COMB1 Max -0,5454 3566,4478 311-1 2,50028 
311 0,00000 COMB1 Min -18,1204 4430,3889 311-1 0,00000 
311 0,00250 COMB1 Min -18,1210 4428,2595 311-1 0,00250 
311 0,00250 COMB1 Min -18,1210 4428,2595 311-1 0,00250 
311 1,25014 COMB1 Min -18,3036 3304,8636 311-1 1,25014 
311 2,49778 COMB1 Min -18,4863 2058,3332 311-1 2,49778 
311 2,49778 COMB1 Min -18,4863 2058,3332 311-1 2,49778 
311 2,50028 COMB1 Min -18,4863 2055,7097 311-1 2,50028 
312 0,00000 COMB1 Max -0,5454 3566,4478 312-1 0,00000 
312 0,00250 COMB1 Max -0,5451 3562,4735 312-1 0,00250 
312 0,00250 COMB1 Max -0,5451 3562,4735 312-1 0,00250 
312 1,25014 COMB1 Max -0,6707 1442,0500 312-1 1,25014 
312 2,49778 COMB1 Max -0,7963 -804,3897 312-1 2,49778 
312 2,49778 COMB1 Max -0,7963 -804,3897 312-1 2,49778 
312 2,50028 COMB1 Max -0,7965 -809,0907 312-1 2,50028 
312 0,00000 COMB1 Min -18,5134 2055,7097 312-1 0,00000 
312 0,00250 COMB1 Min -18,5143 2053,0893 312-1 0,00250 
312 0,00250 COMB1 Min -18,5143 2053,0893 312-1 0,00250 
312 1,25014 COMB1 Min -18,7963 682,0155 312-1 1,25014 
312 2,49778 COMB1 Min -19,0782 -815,0745 312-1 2,49778 
312 2,49778 COMB1 Min -19,0782 -815,0745 312-1 2,49778 
312 2,50028 COMB1 Min -19,0789 -818,2002 312-1 2,50028 
 
 
Table:  Element Forces - Links, Part 1 of 2 
Table:  Element Forces - Links, Part 1 of 2 
Link LinkElem Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 
      KN KN KN 
43 43 I-End COMB1 Combination Max -38,072 -2,168E-08 -4,136E-14 
43 43 J-End COMB1 Combination Max -38,072 -2,168E-08 -4,136E-14 
43 43 I-End COMB1 Combination Min -38,072 -2,168E-08 -4,136E-14 
43 43 J-End COMB1 Combination Min -38,072 -2,168E-08 -4,136E-14 
44 44 I-End COMB1 Combination Max -38,072 1,735E-07 -2,068E-14 
44 44 J-End COMB1 Combination Max -38,072 1,735E-07 -2,068E-14 
44 44 I-End COMB1 Combination Min -38,072 1,735E-07 -2,068E-14 
44 44 J-End COMB1 Combination Min -38,072 1,735E-07 -2,068E-14 
45 45 I-End COMB1 Combination Max -3351,602 -0,023 -0,558 
45 45 J-End COMB1 Combination Max -3351,602 -0,023 -0,558 
45 45 I-End COMB1 Combination Min -3787,503 -0,260 -6,332 
45 45 J-End COMB1 Combination Min -3787,503 -0,260 -6,332 
46 46 I-End COMB1 Combination Max -3124,087 -0,023 6,333 
46 46 J-End COMB1 Combination Max -3124,087 -0,023 6,333 
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Link LinkElem Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 
      KN KN KN 
46 46 I-End COMB1 Combination Min -3450,230 -0,260 0,560 
46 46 J-End COMB1 Combination Min -3450,230 -0,260 0,560 
47 47 I-End COMB1 Combination Max 3777,802 0,260 270,927 
47 47 J-End COMB1 Combination Max 3777,802 0,260 270,927 
47 47 I-End COMB1 Combination Min 3342,974 0,023 239,501 
47 47 J-End COMB1 Combination Min 3342,974 0,023 239,501 
48 48 I-End COMB1 Combination Max 3441,061 0,260 251,991 
48 48 J-End COMB1 Combination Max 3441,061 0,260 251,991 
48 48 I-End COMB1 Combination Min 3115,767 0,023 227,864 
48 48 J-End COMB1 Combination Min 3115,767 0,023 227,864 
49 49 I-End COMB1 Combination Max -3351,602 -0,023 -0,558 
49 49 J-End COMB1 Combination Max -3351,602 -0,023 -0,558 
49 49 I-End COMB1 Combination Min -3787,503 -0,260 -6,332 
49 49 J-End COMB1 Combination Min -3787,503 -0,260 -6,332 
50 50 I-End COMB1 Combination Max -3124,087 -0,023 6,333 
50 50 J-End COMB1 Combination Max -3124,087 -0,023 6,333 
50 50 I-End COMB1 Combination Min -3450,230 -0,260 0,560 
50 50 J-End COMB1 Combination Min -3450,230 -0,260 0,560 
51 51 I-End COMB1 Combination Max -3348,905 0,260 0,000 
51 51 J-End COMB1 Combination Max -3348,905 0,260 0,000 
51 51 I-End COMB1 Combination Min -3784,698 0,023 0,000 
51 51 J-End COMB1 Combination Min -3784,698 0,023 0,000 
52 52 I-End COMB1 Combination Max -3121,403 0,260 0,000 
52 52 J-End COMB1 Combination Max -3121,403 0,260 0,000 
52 52 I-End COMB1 Combination Min -3447,492 0,023 0,000 
52 52 J-End COMB1 Combination Min -3447,492 0,023 0,000 
53 53 I-End COMB1 Combination Max 3783,350 -0,023 101,023 
53 53 J-End COMB1 Combination Max 3783,350 -0,023 101,023 
53 53 I-End COMB1 Combination Min 3347,711 -0,260 89,390 
53 53 J-End COMB1 Combination Min 3347,711 -0,260 89,390 
54 54 I-End COMB1 Combination Max 3446,263 -0,023 92,022 
54 54 J-End COMB1 Combination Max 3446,263 -0,023 92,022 
54 54 I-End COMB1 Combination Min 3120,291 -0,260 83,318 
54 54 J-End COMB1 Combination Min 3120,291 -0,260 83,318 
55 55 I-End COMB1 Combination Max -3348,905 0,260 -6,050E-18 
55 55 J-End COMB1 Combination Max -3348,905 0,260 -6,050E-18 
55 55 I-End COMB1 Combination Min -3784,698 0,023 -6,050E-18 
55 55 J-End COMB1 Combination Min -3784,698 0,023 -6,050E-18 
56 56 I-End COMB1 Combination Max -3121,403 0,260 -6,050E-18 
56 56 J-End COMB1 Combination Max -3121,403 0,260 -6,050E-18 
56 56 I-End COMB1 Combination Min -3447,492 0,023 -6,050E-18 
56 56 J-End COMB1 Combination Min -3447,492 0,023 -6,050E-18 
 
 
Table:  Element Forces - Links, Part 2 of 2 
Table:  Element Forces - Links, Part 2 of 2 
Link LinkElem Station OutputCase StepType T M2 M3 
     KN-m KN-m KN-m 
43 43 I-End COMB1 Max -6,462E-16 -2,068E-14 -1,084E-08 
43 43 J-End COMB1 Max -6,462E-16 -2,068E-14 -1,084E-08 
43 43 I-End COMB1 Min -6,462E-16 -2,068E-14 -1,084E-08 
43 43 J-End COMB1 Min -6,462E-16 -2,068E-14 -1,084E-08 
44 44 I-End COMB1 Max -4,136E-14 -2,068E-14 1,084E-08 
44 44 J-End COMB1 Max -4,136E-14 -2,068E-14 1,084E-08 
44 44 I-End COMB1 Min -4,136E-14 -2,068E-14 1,084E-08 
44 44 J-End COMB1 Min -4,136E-14 -2,068E-14 1,084E-08 
45 45 I-End COMB1 Max 0,0000 -0,3404 -0,0140 
45 45 J-End COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
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Table:  Element Forces - Links, Part 2 of 2 
Link LinkElem Station OutputCase StepType T M2 M3 
     KN-m KN-m KN-m 
45 45 I-End COMB1 Min 0,0000 -3,8598 -0,1585 
45 45 J-End COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
46 46 I-End COMB1 Max 0,0000 3,8608 -0,0140 
46 46 J-End COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
46 46 I-End COMB1 Min 0,0000 0,3414 -0,1585 
46 46 J-End COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
47 47 I-End COMB1 Max -5,094E-15 3,468E-08 3,010E-14 
47 47 J-End COMB1 Max -5,094E-15 -119,0844 -0,0114 
47 47 I-End COMB1 Min -5,094E-15 3,468E-08 3,010E-14 
47 47 J-End COMB1 Min -5,094E-15 -134,7100 -0,1293 
48 48 I-End COMB1 Max 1,376E-15 -1,432E-08 1,506E-15 
48 48 J-End COMB1 Max 1,376E-15 -113,2983 -0,0114 
48 48 I-End COMB1 Min 1,376E-15 -1,432E-08 1,506E-15 
48 48 J-End COMB1 Min 1,376E-15 -125,2947 -0,1293 
49 49 I-End COMB1 Max 0,0000 -0,3404 -0,0140 
49 49 J-End COMB1 Max 0,0000 -0,3404 -0,0140 
49 49 I-End COMB1 Min 0,0000 -3,8598 -0,1585 
49 49 J-End COMB1 Min 0,0000 -3,8598 -0,1585 
50 50 I-End COMB1 Max 0,0000 3,8608 -0,0140 
50 50 J-End COMB1 Max 0,0000 3,8608 -0,0140 
50 50 I-End COMB1 Min 0,0000 0,3414 -0,1585 
50 50 J-End COMB1 Min 0,0000 0,3414 -0,1585 
51 51 I-End COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,1585 
51 51 J-End COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
51 51 I-End COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0140 
51 51 J-End COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
52 52 I-End COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,1585 
52 52 J-End COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
52 52 I-End COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0140 
52 52 J-End COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
53 53 I-End COMB1 Max 1,553E-14 -1,631E-07 -9,426E-14 
53 53 J-End COMB1 Max 1,553E-14 -116,7799 0,3396 
53 53 I-End COMB1 Min 1,553E-14 -1,631E-07 -9,426E-14 
53 53 J-End COMB1 Min 1,553E-14 -131,9765 0,0300 
54 54 I-End COMB1 Max 1,553E-14 -1,334E-07 -9,426E-14 
54 54 J-End COMB1 Max 1,553E-14 -108,8467 0,3396 
54 54 I-End COMB1 Min 1,553E-14 -1,334E-07 -9,426E-14 
54 54 J-End COMB1 Min 1,553E-14 -120,2178 0,0300 
55 55 I-End COMB1 Max 0,0000 -3,688E-18 0,1585 
55 55 J-End COMB1 Max 0,0000 -3,688E-18 0,1585 
55 55 I-End COMB1 Min 0,0000 -3,688E-18 0,0140 
55 55 J-End COMB1 Min 0,0000 -3,688E-18 0,0140 
56 56 I-End COMB1 Max 0,0000 -3,688E-18 0,1585 
56 56 J-End COMB1 Max 0,0000 -3,688E-18 0,1585 
56 56 I-End COMB1 Min 0,0000 -3,688E-18 0,0140 
56 56 J-End COMB1 Min 0,0000 -3,688E-18 0,0140 
 
 
Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 
     KN KN KN KN-m 
293 1 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
293 134 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
293 1 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
293 134 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
294 134 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
294 136 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 
     KN KN KN KN-m 
294 134 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
294 136 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
295 136 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
295 137 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
295 136 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
295 137 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
296 137 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
296 138 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
296 137 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
296 138 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
297 138 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
297 139 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
297 138 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
297 139 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
298 139 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
298 140 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
298 139 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
298 140 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
299 140 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
299 141 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
299 140 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
299 141 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
300 141 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
300 142 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
300 141 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
300 142 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
301 142 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
301 143 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
301 142 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
301 143 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
302 143 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
302 144 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
302 143 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
302 144 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
303 144 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
303 145 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
303 144 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
303 145 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
304 145 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
304 146 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
304 145 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
304 146 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
305 146 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
305 147 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
305 146 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
305 147 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
306 147 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
306 148 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
306 147 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
306 148 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
307 148 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
307 149 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
307 148 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
307 149 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
308 149 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
308 150 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
308 149 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
308 150 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
309 150 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
Pont seccio calaix ELS en servei dinamic  CSiBridge 2014 v16.1.0  
   
     Page 24 of 59 
Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 
     KN KN KN KN-m 
309 151 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
309 150 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
309 151 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
310 151 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
310 152 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
310 151 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
310 152 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
311 152 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
311 153 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
311 152 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
311 153 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
312 153 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
312 154 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
312 153 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
312 154 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
 
 
Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 
    KN-m KN-m  
293 1 COMB1 Max 0,0000 0,0000 293-1 
293 134 COMB1 Max 0,0000 0,0000 293-1 
293 1 COMB1 Min 0,0000 0,0000 293-1 
293 134 COMB1 Min 0,0000 0,0000 293-1 
294 134 COMB1 Max 0,0000 0,0000 294-1 
294 136 COMB1 Max 0,0000 0,0000 294-1 
294 134 COMB1 Min 0,0000 0,0000 294-1 
294 136 COMB1 Min 0,0000 0,0000 294-1 
295 136 COMB1 Max 0,0000 0,0000 295-1 
295 137 COMB1 Max 0,0000 0,0000 295-1 
295 136 COMB1 Min 0,0000 0,0000 295-1 
295 137 COMB1 Min 0,0000 0,0000 295-1 
296 137 COMB1 Max 0,0000 0,0000 296-1 
296 138 COMB1 Max 0,0000 0,0000 296-1 
296 137 COMB1 Min 0,0000 0,0000 296-1 
296 138 COMB1 Min 0,0000 0,0000 296-1 
297 138 COMB1 Max 0,0000 0,0000 297-1 
297 139 COMB1 Max 0,0000 0,0000 297-1 
297 138 COMB1 Min 0,0000 0,0000 297-1 
297 139 COMB1 Min 0,0000 0,0000 297-1 
298 139 COMB1 Max 0,0000 0,0000 298-1 
298 140 COMB1 Max 0,0000 0,0000 298-1 
298 139 COMB1 Min 0,0000 0,0000 298-1 
298 140 COMB1 Min 0,0000 0,0000 298-1 
299 140 COMB1 Max 0,0000 0,0000 299-1 
299 141 COMB1 Max 0,0000 0,0000 299-1 
299 140 COMB1 Min 0,0000 0,0000 299-1 
299 141 COMB1 Min 0,0000 0,0000 299-1 
300 141 COMB1 Max 0,0000 0,0000 300-1 
300 142 COMB1 Max 0,0000 0,0000 300-1 
300 141 COMB1 Min 0,0000 0,0000 300-1 
300 142 COMB1 Min 0,0000 0,0000 300-1 
301 142 COMB1 Max 0,0000 0,0000 301-1 
301 143 COMB1 Max 0,0000 0,0000 301-1 
301 142 COMB1 Min 0,0000 0,0000 301-1 
301 143 COMB1 Min 0,0000 0,0000 301-1 
302 143 COMB1 Max 0,0000 0,0000 302-1 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 
    KN-m KN-m  
302 144 COMB1 Max 0,0000 0,0000 302-1 
302 143 COMB1 Min 0,0000 0,0000 302-1 
302 144 COMB1 Min 0,0000 0,0000 302-1 
303 144 COMB1 Max 0,0000 0,0000 303-1 
303 145 COMB1 Max 0,0000 0,0000 303-1 
303 144 COMB1 Min 0,0000 0,0000 303-1 
303 145 COMB1 Min 0,0000 0,0000 303-1 
304 145 COMB1 Max 0,0000 0,0000 304-1 
304 146 COMB1 Max 0,0000 0,0000 304-1 
304 145 COMB1 Min 0,0000 0,0000 304-1 
304 146 COMB1 Min 0,0000 0,0000 304-1 
305 146 COMB1 Max 0,0000 0,0000 305-1 
305 147 COMB1 Max 0,0000 0,0000 305-1 
305 146 COMB1 Min 0,0000 0,0000 305-1 
305 147 COMB1 Min 0,0000 0,0000 305-1 
306 147 COMB1 Max 0,0000 0,0000 306-1 
306 148 COMB1 Max 0,0000 0,0000 306-1 
306 147 COMB1 Min 0,0000 0,0000 306-1 
306 148 COMB1 Min 0,0000 0,0000 306-1 
307 148 COMB1 Max 0,0000 0,0000 307-1 
307 149 COMB1 Max 0,0000 0,0000 307-1 
307 148 COMB1 Min 0,0000 0,0000 307-1 
307 149 COMB1 Min 0,0000 0,0000 307-1 
308 149 COMB1 Max 0,0000 0,0000 308-1 
308 150 COMB1 Max 0,0000 0,0000 308-1 
308 149 COMB1 Min 0,0000 0,0000 308-1 
308 150 COMB1 Min 0,0000 0,0000 308-1 
309 150 COMB1 Max 0,0000 0,0000 309-1 
309 151 COMB1 Max 0,0000 0,0000 309-1 
309 150 COMB1 Min 0,0000 0,0000 309-1 
309 151 COMB1 Min 0,0000 0,0000 309-1 
310 151 COMB1 Max 0,0000 0,0000 310-1 
310 152 COMB1 Max 0,0000 0,0000 310-1 
310 151 COMB1 Min 0,0000 0,0000 310-1 
310 152 COMB1 Min 0,0000 0,0000 310-1 
311 152 COMB1 Max 0,0000 0,0000 311-1 
311 153 COMB1 Max 0,0000 0,0000 311-1 
311 152 COMB1 Min 0,0000 0,0000 311-1 
311 153 COMB1 Min 0,0000 0,0000 311-1 
312 153 COMB1 Max 0,0000 0,0000 312-1 
312 154 COMB1 Max 0,0000 0,0000 312-1 
312 153 COMB1 Min 0,0000 0,0000 312-1 
312 154 COMB1 Min 0,0000 0,0000 312-1 
 
 
Table:  Element Joint Forces - Links, Part 1 of 2 
Table:  Element Joint Forces - Links, Part 1 of 2 
Link LinkElem Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 
      KN KN KN 
43 43 1 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
43 43 34 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
43 43 1 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
43 43 34 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
44 44 154 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
44 44 63 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
44 44 154 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
44 44 63 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
45 45 64 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
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Table:  Element Joint Forces - Links, Part 1 of 2 
Link LinkElem Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 
      KN KN KN 
45 45 66 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
45 45 64 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
45 45 66 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
46 46 65 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
46 46 67 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
46 46 65 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
46 46 67 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
47 47 66 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
47 47 27 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
47 47 66 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
47 47 27 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
48 48 67 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
48 48 28 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
48 48 67 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
48 48 28 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
49 49 64~Link COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
49 49 64 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
49 49 64~Link COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
49 49 64 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
50 50 65~Link COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
50 50 65 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
50 50 65~Link COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
50 50 65 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
51 51 68 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
51 51 70 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
51 51 68 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
51 51 70 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
52 52 69 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
52 52 71 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
52 52 69 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
52 52 71 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
53 53 70 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
53 53 164 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
53 53 70 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
53 53 164 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
54 54 71 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
54 54 165 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
54 54 71 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
54 54 165 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
55 55 68~Link COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
55 55 68 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
55 55 68~Link COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
55 55 68 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
56 56 69~Link COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
56 56 69 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
56 56 69~Link COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
56 56 69 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
 
 
Table:  Element Joint Forces - Links, Part 2 of 2 
Table:  Element Joint Forces - Links, Part 2 of 2 
Link LinkElem Joint OutputCase StepType M1 M2 M3 
     KN-m KN-m KN-m 
43 43 1 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
43 43 34 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
43 43 1 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
43 43 34 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
44 44 154 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
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Table:  Element Joint Forces - Links, Part 2 of 2 
Link LinkElem Joint OutputCase StepType M1 M2 M3 
     KN-m KN-m KN-m 
44 44 63 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
44 44 154 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
44 44 63 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
45 45 64 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
45 45 66 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
45 45 64 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
45 45 66 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
46 46 65 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
46 46 67 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
46 46 65 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
46 46 67 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
47 47 66 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
47 47 27 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
47 47 66 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
47 47 27 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
48 48 67 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
48 48 28 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
48 48 67 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
48 48 28 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
49 49 64~Link COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
49 49 64 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
49 49 64~Link COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
49 49 64 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
50 50 65~Link COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
50 50 65 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
50 50 65~Link COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
50 50 65 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
51 51 68 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
51 51 70 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
51 51 68 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
51 51 70 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
52 52 69 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
52 52 71 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
52 52 69 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
52 52 71 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
53 53 70 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
53 53 164 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
53 53 70 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
53 53 164 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
54 54 71 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
54 54 165 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
54 54 71 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
54 54 165 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
55 55 68~Link COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
55 55 68 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
55 55 68~Link COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
55 55 68 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
56 56 69~Link COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
56 56 69 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
56 56 69~Link COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
56 56 69 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
 
 
Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Frame Station OutputCase CaseType StepType Point X2 X3 S11 
 m     m m KN/m2 
293 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7223,63 
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Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Frame Station OutputCase CaseType StepType Point X2 X3 S11 
 m     m m KN/m2 
293 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -7451,59 
293 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -7450,70 
293 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -7076,61 
293 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -7075,71 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7224,38 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -7451,52 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -7450,63 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7077,91 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7077,01 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7224,38 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -7451,52 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -7450,63 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7077,91 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7077,01 
293 1,24974 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8738,53 
293 1,24974 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -8559,26 
293 1,24974 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -8558,24 
293 1,24974 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -8844,71 
293 1,24974 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -8843,70 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7257,59 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6744,34 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6743,43 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7590,99 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7590,08 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7257,59 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6744,34 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6743,43 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7590,99 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7590,08 
293 2,49949 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7256,90 
293 2,49949 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -6742,94 
293 2,49949 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -6742,03 
293 2,49949 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -7590,78 
293 2,49949 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -7589,87 
293 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7223,63 
293 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -7451,59 
293 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -7450,70 
293 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -7076,61 
293 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -7075,71 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7224,38 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -7451,52 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -7450,63 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7077,91 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7077,01 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7224,38 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -7451,52 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -7450,63 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7077,91 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7077,01 
293 1,24974 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8738,53 
293 1,24974 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -8559,26 
293 1,24974 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -8558,24 
293 1,24974 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -8844,71 
293 1,24974 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -8843,70 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7257,59 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6744,34 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6743,43 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7590,99 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7590,08 
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293 2,49699 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7257,59 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6744,34 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6743,43 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7590,99 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7590,08 
293 2,49949 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7256,90 
293 2,49949 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -6742,94 
293 2,49949 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -6742,03 
293 2,49949 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -7590,78 
293 2,49949 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -7589,87 
294 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7256,90 
294 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -6742,93 
294 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -6742,03 
294 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -7590,78 
294 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -7589,87 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7257,65 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6743,04 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6742,13 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7591,93 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7591,02 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7257,65 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6743,04 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6742,13 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7591,93 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7591,02 
294 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8775,17 
294 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -7833,95 
294 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -7832,93 
294 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -9329,25 
294 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -9328,23 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7287,23 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6158,42 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6157,50 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8019,59 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8018,67 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7287,23 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6158,42 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6157,50 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8019,59 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8018,67 
294 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7286,54 
294 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -6157,10 
294 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -6156,18 
294 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8019,35 
294 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8018,43 
294 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7256,90 
294 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -6742,93 
294 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -6742,03 
294 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -7590,78 
294 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -7589,87 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7257,65 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6743,04 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6742,13 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7591,93 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7591,02 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7257,65 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6743,04 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6742,13 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7591,93 
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294 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7591,02 
294 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8775,17 
294 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -7833,95 
294 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -7832,93 
294 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -9329,25 
294 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -9328,23 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7287,23 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6158,42 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6157,50 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8019,59 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8018,67 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7287,23 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6158,42 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6157,50 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8019,59 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8018,67 
294 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7286,54 
294 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -6157,10 
294 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -6156,18 
294 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8019,35 
294 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8018,43 
295 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7286,63 
295 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -6157,22 
295 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -6156,25 
295 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8019,47 
295 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8018,50 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7287,38 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6157,52 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6156,55 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8020,47 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8019,49 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7287,38 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6157,52 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6156,55 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8020,47 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8019,49 
295 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8810,80 
295 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -7263,45 
295 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -7262,35 
295 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -9721,24 
295 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -9720,15 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7316,57 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5723,13 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5722,15 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8350,12 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8349,14 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7316,57 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5723,13 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5722,15 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8350,12 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8349,14 
295 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7315,85 
295 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5721,89 
295 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5720,91 
295 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8349,81 
295 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8348,83 
295 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7286,63 
295 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -6157,22 
295 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -6156,25 
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295 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8019,47 
295 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8018,50 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7287,38 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6157,52 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6156,55 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8020,47 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8019,49 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7287,38 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6157,52 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6156,55 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8020,47 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8019,49 
295 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8810,80 
295 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -7263,45 
295 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -7262,35 
295 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -9721,24 
295 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -9720,15 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7316,57 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5723,13 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5722,15 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8350,12 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8349,14 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7316,57 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5723,13 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5722,15 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8350,12 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8349,14 
295 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7315,85 
295 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5721,89 
295 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5720,91 
295 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8349,81 
295 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8348,83 
296 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7315,86 
296 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5721,89 
296 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5720,91 
296 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8349,82 
296 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8348,83 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7316,61 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5722,34 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5721,36 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8350,70 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8349,71 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7316,61 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5722,34 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5721,36 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8350,70 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8349,71 
296 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8845,80 
296 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -6842,29 
296 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -6841,19 
296 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10024,39 
296 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10023,28 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7345,33 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5402,72 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5401,73 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8605,18 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8604,20 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7345,33 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5402,72 
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296 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5401,73 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8605,18 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8604,19 
296 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7344,63 
296 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5401,61 
296 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5400,62 
296 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8604,84 
296 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8603,85 
296 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7315,86 
296 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5721,89 
296 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5720,91 
296 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8349,82 
296 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8348,83 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7316,61 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5722,34 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5721,36 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8350,70 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8349,71 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7316,61 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5722,34 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5721,36 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8350,70 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8349,71 
296 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8845,80 
296 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -6842,29 
296 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -6841,19 
296 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10024,39 
296 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10023,28 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7345,33 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5402,72 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5401,73 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8605,18 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8604,20 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7345,33 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5402,72 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5401,73 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8605,18 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8604,19 
296 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7344,63 
296 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5401,61 
296 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5400,62 
296 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8604,84 
296 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8603,85 
297 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7344,63 
297 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5401,61 
297 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5400,62 
297 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8604,85 
297 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8603,85 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7345,39 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5402,20 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5401,21 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8605,63 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8604,64 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7345,39 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5402,20 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5401,21 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8605,63 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8604,64 
297 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8880,28 
Pont seccio calaix ELS en servei dinamic  CSiBridge 2014 v16.1.0  
   
     Page 33 of 59 
Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Frame Station OutputCase CaseType StepType Point X2 X3 S11 
 m     m m KN/m2 
297 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -6545,84 
297 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -6544,73 
297 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10253,40 
297 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10252,29 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7373,70 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5189,27 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5188,28 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8790,29 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8789,30 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7373,70 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5189,27 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5188,28 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8790,29 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8789,30 
297 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7373,00 
297 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5188,24 
297 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5187,25 
297 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8789,90 
297 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8788,90 
297 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7344,63 
297 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5401,61 
297 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5400,62 
297 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8604,85 
297 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8603,85 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7345,39 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5402,20 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5401,21 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8605,63 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8604,64 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7345,39 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5402,20 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5401,21 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8605,63 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8604,64 
297 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8880,28 
297 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -6545,84 
297 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -6544,73 
297 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10253,40 
297 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10252,29 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7373,70 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5189,27 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5188,28 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8790,29 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8789,30 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7373,70 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5189,27 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5188,28 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8790,29 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8789,30 
297 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7373,00 
297 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5188,24 
297 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5187,25 
297 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8789,90 
297 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8788,90 
298 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7372,92 
298 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5188,48 
298 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5186,85 
298 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8790,14 
298 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8788,51 
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298 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7373,68 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5189,71 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5188,08 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8790,49 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8788,86 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7373,68 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5189,71 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5188,08 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8790,49 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8788,86 
298 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8914,00 
298 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -6659,14 
298 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -6657,38 
298 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10240,86 
298 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10239,10 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7401,31 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5593,75 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5592,23 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8574,07 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8572,55 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7401,31 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5593,75 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5592,23 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8574,07 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8572,55 
298 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7400,60 
298 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5593,35 
298 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5591,83 
298 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8573,25 
298 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8571,73 
298 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7372,92 
298 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5188,48 
298 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5186,85 
298 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8790,14 
298 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8788,51 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7373,68 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5189,71 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5188,08 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8790,49 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8788,86 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7373,68 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5189,71 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5188,08 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8790,49 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8788,86 
298 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8914,00 
298 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -6659,14 
298 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -6657,38 
298 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10240,86 
298 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10239,10 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7401,31 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5593,75 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5592,23 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8574,07 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8572,55 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7401,31 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5593,75 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5592,23 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8574,07 
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298 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8572,55 
298 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7400,60 
298 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5593,35 
298 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5591,83 
298 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8573,25 
298 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8571,73 
299 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7400,83 
299 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5593,29 
299 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5592,35 
299 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8573,19 
299 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8572,25 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7401,60 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5593,96 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5593,02 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8573,93 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8572,99 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7401,60 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5593,96 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5593,02 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8573,93 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8572,99 
299 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8950,86 
299 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -6813,02 
299 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -6811,96 
299 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10208,38 
299 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10207,31 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7434,43 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5458,30 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5457,34 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8716,00 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8715,03 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7434,43 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5458,30 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5457,34 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8716,00 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8715,03 
299 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7433,71 
299 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5457,30 
299 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5456,34 
299 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8715,55 
299 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8714,59 
299 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7400,83 
299 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5593,29 
299 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5592,35 
299 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8573,19 
299 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8572,25 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7401,60 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5593,96 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5593,02 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8573,93 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8572,99 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7401,60 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5593,96 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5593,02 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8573,93 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8572,99 
299 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8950,86 
299 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -6813,02 
299 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -6811,96 
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299 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10208,38 
299 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10207,31 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7434,43 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5458,30 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5457,34 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8716,00 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8715,03 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7434,43 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5458,30 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5457,34 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8716,00 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8715,03 
299 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7433,71 
299 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5457,30 
299 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5456,34 
299 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8715,55 
299 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8714,59 
300 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7433,71 
300 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5457,30 
300 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5456,34 
300 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8715,55 
300 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8714,59 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7434,48 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5458,06 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5457,10 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8716,23 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8715,27 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7434,48 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5458,06 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5457,10 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8716,23 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8715,27 
300 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8990,17 
300 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -6705,29 
300 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -6704,20 
300 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10334,14 
300 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10333,06 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7466,72 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5396,31 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5395,32 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8809,40 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8808,42 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7466,72 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5396,31 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5395,32 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8809,40 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8808,42 
300 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7465,99 
300 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5395,34 
300 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5394,36 
300 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8808,92 
300 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8807,93 
300 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7433,71 
300 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5457,30 
300 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5456,34 
300 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8715,55 
300 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8714,59 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7434,48 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5458,06 
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300 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5457,10 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8716,23 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8715,27 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7434,48 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5458,06 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5457,10 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8716,23 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8715,27 
300 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8990,17 
300 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -6705,29 
300 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -6704,20 
300 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10334,14 
300 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10333,06 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7466,72 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5396,31 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5395,32 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8809,40 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8808,42 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7466,72 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5396,31 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5395,32 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8809,40 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8808,42 
300 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7465,99 
300 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5395,34 
300 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5394,36 
300 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8808,92 
300 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8807,93 
301 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7465,99 
301 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5395,34 
301 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5394,36 
301 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8808,92 
301 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8807,93 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7466,76 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5396,18 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5395,20 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8809,55 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8808,57 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7466,76 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5396,18 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5395,20 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8809,55 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8808,57 
301 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9028,73 
301 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -6677,32 
301 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -6676,21 
301 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10411,83 
301 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10410,72 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7498,35 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5402,29 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5401,28 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8857,67 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8856,67 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7498,35 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5402,29 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5401,28 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8857,67 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8856,67 
301 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7497,63 
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301 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5401,43 
301 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5400,42 
301 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8857,14 
301 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8856,13 
301 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7465,99 
301 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5395,34 
301 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5394,36 
301 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8808,92 
301 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8807,93 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7466,76 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5396,18 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5395,20 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8809,55 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8808,57 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7466,76 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5396,18 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5395,20 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8809,55 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8808,57 
301 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9028,73 
301 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -6677,32 
301 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -6676,21 
301 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10411,83 
301 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10410,72 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7498,35 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5402,29 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5401,28 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8857,67 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8856,67 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7498,35 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5402,29 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5401,28 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8857,67 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8856,67 
301 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7497,63 
301 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5401,43 
301 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5400,42 
301 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8857,14 
301 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8856,13 
302 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7497,63 
302 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5401,43 
302 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5400,42 
302 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8857,14 
302 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8856,13 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7498,40 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5402,34 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5401,34 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8857,73 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8856,72 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7498,40 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5402,34 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5401,34 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8857,73 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8856,72 
302 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9066,56 
302 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -6722,70 
302 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -6721,57 
302 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10445,24 
302 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10444,11 
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302 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7529,27 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5470,41 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5469,38 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8864,49 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8863,47 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7529,27 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5470,41 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5469,38 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8864,49 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8863,47 
302 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7528,55 
302 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5469,63 
302 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5468,61 
302 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8863,91 
302 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8862,89 
302 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7497,63 
302 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5401,43 
302 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5400,42 
302 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8857,14 
302 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8856,13 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7498,40 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5402,34 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5401,34 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8857,73 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8856,72 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7498,40 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5402,34 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5401,34 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8857,73 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8856,72 
302 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9066,56 
302 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -6722,70 
302 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -6721,57 
302 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10445,24 
302 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10444,11 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7529,27 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5470,41 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5469,38 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8864,49 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8863,47 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7529,27 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5470,41 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5469,38 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8864,49 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8863,47 
302 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7528,55 
302 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5469,63 
302 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5468,61 
302 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8863,91 
302 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8862,89 
303 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7528,55 
303 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5469,63 
303 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5468,61 
303 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8863,91 
303 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8862,89 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7529,33 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5470,60 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5469,58 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8864,47 
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303 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8863,44 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7529,33 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5470,60 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5469,58 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8864,47 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8863,44 
303 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9103,33 
303 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -6834,40 
303 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -6833,24 
303 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10437,99 
303 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10436,83 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7559,55 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5596,35 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5595,31 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8832,80 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8831,75 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7559,55 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5596,35 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5595,31 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8832,80 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8831,75 
303 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7558,83 
303 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5595,64 
303 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5594,59 
303 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8832,17 
303 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8831,12 
303 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7528,55 
303 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5469,63 
303 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5468,61 
303 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8863,91 
303 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8862,89 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7529,33 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5470,60 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5469,58 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8864,47 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8863,44 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7529,33 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5470,60 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5469,58 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8864,47 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8863,44 
303 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9103,33 
303 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -6834,40 
303 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -6833,24 
303 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10437,99 
303 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10436,83 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7559,55 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5596,35 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5595,31 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8832,80 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8831,75 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7559,55 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5596,35 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5595,31 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8832,80 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8831,75 
303 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7558,83 
303 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5595,64 
303 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5594,59 
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303 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8832,17 
303 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8831,12 
304 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7558,83 
304 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5595,64 
304 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5594,59 
304 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8832,17 
304 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8831,12 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7559,60 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5596,64 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5595,59 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8832,70 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8831,66 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7559,60 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5596,64 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5595,59 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8832,70 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8831,66 
304 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9131,16 
304 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -6986,33 
304 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -6985,15 
304 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10392,88 
304 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10391,70 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7561,62 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5692,04 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5690,97 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8774,21 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8773,15 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7561,62 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5692,04 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5690,97 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8774,21 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8773,15 
304 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7560,86 
304 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5691,26 
304 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5690,19 
304 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8773,55 
304 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8772,48 
304 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7558,83 
304 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5595,64 
304 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5594,59 
304 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8832,17 
304 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8831,12 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7559,60 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5596,64 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5595,59 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8832,70 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8831,66 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7559,60 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5596,64 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5595,59 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8832,70 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8831,66 
304 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9131,16 
304 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -6986,33 
304 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -6985,15 
304 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10392,88 
304 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10391,70 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7561,62 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5692,04 
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304 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5690,97 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8774,21 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8773,15 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7561,62 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5692,04 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5690,97 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8774,21 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8773,15 
304 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7560,86 
304 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5691,26 
304 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5690,19 
304 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8773,55 
304 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8772,48 
305 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7560,86 
305 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5691,26 
305 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5690,19 
305 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8773,55 
305 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8772,48 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7561,61 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5692,24 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5691,17 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8774,07 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8773,00 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7561,61 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5692,24 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5691,17 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8774,07 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8773,00 
305 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9110,11 
305 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -7052,41 
305 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -7051,20 
305 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10320,63 
305 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10319,43 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7536,64 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5757,35 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5756,26 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8690,73 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8689,64 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7536,64 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5757,35 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5756,26 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8690,73 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8689,64 
305 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7535,87 
305 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5756,59 
305 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5755,50 
305 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8690,03 
305 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8688,94 
305 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7560,86 
305 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5691,26 
305 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5690,19 
305 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8773,55 
305 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8772,48 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7561,61 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5692,24 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5691,17 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8774,07 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8773,00 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7561,61 
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305 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5692,24 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5691,17 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8774,07 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8773,00 
305 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9110,11 
305 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -7052,41 
305 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -7051,20 
305 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10320,63 
305 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10319,43 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7536,64 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5757,35 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5756,26 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8690,73 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8689,64 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7536,64 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5757,35 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5756,26 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8690,73 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8689,64 
305 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7535,87 
305 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5756,59 
305 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5755,50 
305 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8690,03 
305 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8688,94 
306 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7535,87 
306 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5756,59 
306 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5755,50 
306 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8690,03 
306 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8688,94 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7536,60 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5757,57 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5756,48 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8690,52 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8689,43 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7536,60 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5757,57 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5756,48 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8690,52 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8689,43 
306 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9075,37 
306 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -7147,05 
306 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -7145,82 
306 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10209,85 
306 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10208,62 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7505,80 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5872,64 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5871,53 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8565,19 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8564,08 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7505,80 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5872,64 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5871,53 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8565,19 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8564,08 
306 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7505,02 
306 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5871,95 
306 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5870,84 
306 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8564,44 
306 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8563,33 
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306 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7535,87 
306 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5756,59 
306 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5755,50 
306 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8690,03 
306 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8688,94 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7536,60 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5757,57 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5756,48 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8690,52 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8689,43 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7536,60 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5757,57 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5756,48 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8690,52 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8689,43 
306 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9075,37 
306 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -7147,05 
306 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -7145,82 
306 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10209,85 
306 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10208,62 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7505,80 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5872,64 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5871,53 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8565,19 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8564,08 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7505,80 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5872,64 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5871,53 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8565,19 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8564,08 
306 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7505,02 
306 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5871,95 
306 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5870,84 
306 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8564,44 
306 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8563,33 
307 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7504,71 
307 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5871,93 
307 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5870,24 
307 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8564,42 
307 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8562,73 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7505,43 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5872,31 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5870,62 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8565,29 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8563,59 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7505,43 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5872,31 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5870,62 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8565,29 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8563,59 
307 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9040,68 
307 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -6965,10 
307 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -6963,14 
307 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10262,32 
307 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10260,35 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7479,59 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5439,26 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5437,43 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8803,47 
Pont seccio calaix ELS en servei dinamic  CSiBridge 2014 v16.1.0  
   
     Page 45 of 59 
Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Frame Station OutputCase CaseType StepType Point X2 X3 S11 
 m     m m KN/m2 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8801,64 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7479,59 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5439,26 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5437,43 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8803,47 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8801,64 
307 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7478,82 
307 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5438,00 
307 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5436,17 
307 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8803,12 
307 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8801,29 
307 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7504,71 
307 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5871,93 
307 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5870,24 
307 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8564,42 
307 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8562,73 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7505,43 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5872,31 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5870,62 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8565,29 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8563,59 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7505,43 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5872,31 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5870,62 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8565,29 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8563,59 
307 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9040,68 
307 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -6965,10 
307 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -6963,14 
307 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10262,32 
307 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10260,35 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7479,59 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5439,26 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5437,43 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8803,47 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8801,64 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7479,59 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5439,26 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5437,43 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8803,47 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8801,64 
307 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7478,82 
307 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5438,00 
307 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5436,17 
307 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8803,12 
307 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8801,29 
308 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7478,98 
308 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5437,85 
308 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5436,65 
308 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8802,96 
308 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8801,76 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7479,70 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5438,85 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5437,65 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8803,40 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8802,20 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7479,70 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5438,85 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5437,65 
Pont seccio calaix ELS en servei dinamic  CSiBridge 2014 v16.1.0  
   
     Page 46 of 59 
Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Frame Station OutputCase CaseType StepType Point X2 X3 S11 
 m     m m KN/m2 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8803,40 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8802,20 
308 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9009,33 
308 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -6821,77 
308 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -6820,41 
308 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10296,31 
308 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10294,96 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7453,30 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5626,92 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5625,69 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8638,03 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8636,80 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7453,30 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5626,92 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5625,69 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8638,03 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8636,80 
308 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7452,54 
308 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5626,31 
308 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5625,08 
308 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8637,25 
308 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8636,02 
308 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7478,98 
308 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5437,85 
308 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5436,65 
308 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8802,96 
308 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8801,76 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7479,70 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5438,85 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5437,65 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8803,40 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8802,20 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7479,70 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5438,85 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5437,65 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8803,40 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8802,20 
308 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9009,33 
308 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -6821,77 
308 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -6820,41 
308 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10296,31 
308 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10294,96 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7453,30 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5626,92 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5625,69 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8638,03 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8636,80 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7453,30 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5626,92 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5625,69 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8638,03 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8636,80 
308 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7452,54 
308 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5626,31 
308 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5625,08 
308 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8637,25 
308 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8636,02 
309 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7452,53 
309 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5626,30 
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309 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5625,08 
309 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8637,24 
309 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8636,02 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7453,25 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5627,39 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5626,17 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8637,63 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8636,40 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7453,25 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5627,39 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5626,17 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8637,63 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8636,40 
309 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8977,18 
309 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -7088,38 
309 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -7086,99 
309 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10088,57 
309 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10087,18 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7426,46 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5918,57 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5917,32 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8404,79 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8403,54 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7426,46 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5918,57 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5917,32 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8404,79 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8403,54 
309 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7425,70 
309 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5918,09 
309 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5916,83 
309 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8403,92 
309 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8402,66 
309 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7452,53 
309 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5626,30 
309 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5625,08 
309 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8637,24 
309 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8636,02 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7453,25 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5627,39 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5626,17 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8637,63 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8636,40 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7453,25 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5627,39 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5626,17 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8637,63 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8636,40 
309 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8977,18 
309 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -7088,38 
309 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -7086,99 
309 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10088,57 
309 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10087,18 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7426,46 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5918,57 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5917,32 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8404,79 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8403,54 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7426,46 
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309 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5918,57 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5917,32 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8404,79 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8403,54 
309 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7425,70 
309 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5918,09 
309 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5916,83 
309 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8403,92 
309 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8402,66 
310 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7425,70 
310 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5918,08 
310 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5916,83 
310 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8403,91 
310 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8402,66 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7426,43 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5919,30 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5918,05 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8404,26 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8403,00 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7426,43 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5919,30 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5918,05 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8404,26 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8403,00 
310 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8944,53 
310 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -7475,57 
310 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -7474,15 
310 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -9809,15 
310 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -9807,74 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7399,20 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6321,51 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6320,23 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8098,72 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8097,44 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7399,20 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6321,51 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6320,23 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8098,72 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8097,44 
310 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7398,44 
310 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -6321,17 
310 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -6319,89 
310 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8097,74 
310 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8096,46 
310 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7425,70 
310 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5918,08 
310 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5916,83 
310 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8403,91 
310 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8402,66 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7426,43 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5919,30 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5918,05 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8404,26 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8403,00 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7426,43 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5919,30 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5918,05 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8404,26 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8403,00 
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310 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8944,53 
310 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -7475,57 
310 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -7474,15 
310 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -9809,15 
310 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -9807,74 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7399,20 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6321,51 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6320,23 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8098,72 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8097,44 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7399,20 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6321,51 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6320,23 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8098,72 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8097,44 
310 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7398,44 
310 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -6321,17 
310 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -6319,89 
310 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8097,74 
310 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8096,46 
311 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7398,35 
311 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -6321,06 
311 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -6319,83 
311 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8097,62 
311 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8096,40 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7399,06 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6322,35 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6321,12 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8097,90 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8096,67 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7399,06 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6322,35 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6321,12 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8097,90 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8096,67 
311 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8911,29 
311 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -8008,07 
311 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -8006,68 
311 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -9443,34 
311 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -9441,95 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7371,45 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6871,31 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6870,06 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7696,63 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7695,38 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7371,45 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6871,31 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6870,06 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7696,63 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7695,38 
311 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7370,69 
311 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -6871,16 
311 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -6869,91 
311 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -7695,50 
311 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -7694,25 
311 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7398,35 
311 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -6321,06 
311 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -6319,83 
311 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8097,62 
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311 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8096,40 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7399,06 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6322,35 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6321,12 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8097,90 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8096,67 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7399,06 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6322,35 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6321,12 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8097,90 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8096,67 
311 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8911,29 
311 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -8008,07 
311 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -8006,68 
311 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -9443,34 
311 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -9441,95 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7371,45 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6871,31 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6870,06 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7696,63 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7695,38 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7371,45 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6871,31 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6870,06 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7696,63 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7695,38 
311 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7370,69 
311 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -6871,16 
311 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -6869,91 
311 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -7695,50 
311 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -7694,25 
312 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7370,70 
312 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -6871,17 
312 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -6869,91 
312 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -7695,51 
312 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -7694,25 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7371,40 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6872,54 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6871,28 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7695,75 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7694,50 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7371,40 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -6872,54 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -6871,28 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7695,75 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7694,50 
312 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8878,31 
312 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -8692,46 
312 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -8691,05 
312 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -8988,68 
312 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -8987,26 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7346,47 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -7545,37 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -7544,10 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7218,61 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7217,33 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7346,47 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -7545,37 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -7544,10 
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312 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7218,61 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7217,33 
312 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7345,72 
312 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -7545,39 
312 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -7544,12 
312 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -7217,35 
312 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -7216,07 
312 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7370,70 
312 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -6871,17 
312 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -6869,91 
312 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -7695,51 
312 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -7694,25 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7371,40 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6872,54 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6871,28 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7695,75 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7694,50 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7371,40 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -6872,54 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -6871,28 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7695,75 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7694,50 
312 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8878,31 
312 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -8692,46 
312 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -8691,05 
312 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -8988,68 
312 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -8987,26 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7346,47 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -7545,37 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -7544,10 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7218,61 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7217,33 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7346,47 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -7545,37 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -7544,10 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7218,61 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7217,33 
312 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7345,72 
312 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -7545,39 
312 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -7544,12 
312 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -7217,35 
312 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -7216,07 
 
 
 
Table:  Joint Displacements, Part 1 of 2 
Table:  Joint Displacements, Part 1 of 2 
Joint OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 R1 R2 
    m m m Radians Radians 
1 COMB1 Combination Max 0,002525 6,757E-09 -9,778E-08 -1,536E-10 0,001381 
1 COMB1 Combination Min 0,001517 2,844E-10 -1,072E-07 -3,693E-09 0,000829 
27 COMB1 Combination Max -0,000411 -7,396E-11 0,000049 -1,536E-10 0,001381 
27 COMB1 Combination Min -0,000685 -1,828E-09 0,000030 -3,693E-09 0,000829 
28 COMB1 Combination Max -0,000411 -7,396E-11 0,000049 -1,536E-10 0,001381 
28 COMB1 Combination Min -0,000685 -1,828E-09 0,000030 -3,693E-09 0,000829 
34 COMB1 Combination Max 0,002525 6,757E-09 -9,816E-08 -1,536E-10 0,001381 
34 COMB1 Combination Min 0,001517 2,844E-10 -1,076E-07 -3,693E-09 0,000829 
35 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
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Table:  Joint Displacements, Part 1 of 2 
Joint OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 R1 R2 
    m m m Radians Radians 
35 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
36 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
36 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
37 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
37 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
38 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
38 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
39 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
39 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
40 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
40 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
41 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
41 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
42 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
42 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
43 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
43 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
44 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
44 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
45 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
45 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
46 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
46 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
47 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
47 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
48 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
48 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
49 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
49 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
50 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
50 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
51 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
51 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
52 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
52 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
53 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
53 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
54 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
54 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
55 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
55 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
56 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
56 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
57 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
57 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
58 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
58 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
59 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
59 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
60 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
60 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
61 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
61 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
62 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
62 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
63 COMB1 Combination Max -0,011786 3,757E-09 -9,808E-08 -1,536E-10 -0,000800 
63 COMB1 Combination Min -0,012030 1,516E-10 -1,075E-07 -3,693E-09 -0,001351 
64 COMB1 Combination Max -3,352E-08 -2,306E-13 -5,584E-12 0,000000 3,860E-11 
64 COMB1 Combination Min -3,788E-08 -2,598E-12 -6,331E-11 0,000000 3,404E-12 
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Table:  Joint Displacements, Part 1 of 2 
Joint OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 R1 R2 
    m m m Radians Radians 
65 COMB1 Combination Max -3,124E-08 -2,306E-13 6,333E-11 0,000000 -3,414E-12 
65 COMB1 Combination Min -3,450E-08 -2,598E-12 5,600E-12 0,000000 -3,861E-11 
66 COMB1 Combination Max -1,324E-11 6,161E-12 -6,703E-08 -1,531E-10 0,001381 
66 COMB1 Combination Min -1,502E-10 5,469E-13 -7,575E-08 -3,692E-09 0,000829 
67 COMB1 Combination Max 1,502E-10 6,161E-12 -6,248E-08 -1,531E-10 0,001381 
67 COMB1 Combination Min 1,328E-11 5,469E-13 -6,900E-08 -3,692E-09 0,000829 
68 COMB1 Combination Max -3,349E-08 2,598E-12 0,000000 0,000000 0,000000 
68 COMB1 Combination Min -3,785E-08 2,306E-13 0,000000 0,000000 0,000000 
69 COMB1 Combination Max -3,121E-08 2,598E-12 0,000000 0,000000 0,000000 
69 COMB1 Combination Min -3,447E-08 2,306E-13 0,000000 0,000000 0,000000 
70 COMB1 Combination Max -0,010534 -5,469E-13 -6,698E-08 -1,549E-10 -0,000800 
70 COMB1 Combination Min -0,011087 -6,161E-12 -7,569E-08 -3,694E-09 -0,001351 
71 COMB1 Combination Max -0,010534 -5,469E-13 -6,243E-08 -1,549E-10 -0,000800 
71 COMB1 Combination Min -0,011087 -6,161E-12 -6,895E-08 -3,694E-09 -0,001351 
134 COMB1 Combination Max 0,001978 0,000015 -0,002113 -6,257E-07 0,001369 
134 COMB1 Combination Min 0,000995 6,215E-07 -0,003500 -0,000015 0,000823 
136 COMB1 Combination Max 0,001389 0,000027 -0,004163 -1,174E-06 0,001317 
136 COMB1 Combination Min 0,000441 1,190E-06 -0,006914 -0,000029 0,000786 
137 COMB1 Combination Max 0,000765 0,000039 -0,006081 -1,648E-06 0,001232 
137 COMB1 Combination Min -0,000139 1,702E-06 -0,010148 -0,000041 0,000725 
138 COMB1 Combination Max 0,000109 0,000049 -0,007816 -2,054E-06 0,001118 
138 COMB1 Combination Min -0,000744 2,161E-06 -0,013124 -0,000051 0,000645 
139 COMB1 Combination Max -0,000574 0,000058 -0,009326 -2,399E-06 0,000982 
139 COMB1 Combination Min -0,001369 2,520E-06 -0,015778 -0,000060 0,000551 
140 COMB1 Combination Max -0,001300 0,000065 -0,010553 -2,692E-06 0,000836 
140 COMB1 Combination Min -0,002029 2,674E-06 -0,018026 -0,000068 0,000457 
141 COMB1 Combination Max -0,002222 0,000072 -0,011776 -2,982E-06 0,000652 
141 COMB1 Combination Min -0,002864 3,019E-06 -0,020286 -0,000076 0,000347 
142 COMB1 Combination Max -0,003156 0,000077 -0,012646 -3,209E-06 0,000455 
142 COMB1 Combination Min -0,003703 3,270E-06 -0,021928 -0,000082 0,000228 
143 COMB1 Combination Max -0,004094 0,000079 -0,013148 -3,373E-06 0,000251 
143 COMB1 Combination Min -0,004543 3,429E-06 -0,022919 -0,000085 0,000098 
144 COMB1 Combination Max -0,005030 0,000080 -0,013277 -3,476E-06 0,000053 
144 COMB1 Combination Min -0,005380 3,497E-06 -0,023219 -0,000086 -0,000082 
145 COMB1 Combination Max -0,005959 0,000079 -0,013041 -3,374E-06 -0,000123 
145 COMB1 Combination Min -0,006211 3,378E-06 -0,022811 -0,000085 -0,000276 
146 COMB1 Combination Max -0,006857 0,000077 -0,012454 -3,209E-06 -0,000243 
146 COMB1 Combination Min -0,007034 3,153E-06 -0,021736 -0,000082 -0,000469 
147 COMB1 Combination Max -0,007703 0,000072 -0,011533 -2,982E-06 -0,000350 
147 COMB1 Combination Min -0,007845 2,848E-06 -0,020043 -0,000076 -0,000655 
148 COMB1 Combination Max -0,008524 0,000065 -0,010295 -2,693E-06 -0,000450 
148 COMB1 Combination Min -0,008647 2,466E-06 -0,017767 -0,000068 -0,000828 
149 COMB1 Combination Max -0,009160 0,000057 -0,009080 -2,400E-06 -0,000536 
149 COMB1 Combination Min -0,009322 2,547E-06 -0,015531 -0,000060 -0,000966 
150 COMB1 Combination Max -0,009747 0,000049 -0,007599 -2,054E-06 -0,000624 
150 COMB1 Combination Min -0,009942 2,227E-06 -0,012906 -0,000051 -0,001097 
151 COMB1 Combination Max -0,010306 0,000039 -0,005907 -1,649E-06 -0,000699 
151 COMB1 Combination Min -0,010526 1,737E-06 -0,009972 -0,000041 -0,001206 
152 COMB1 Combination Max -0,010833 0,000027 -0,004042 -1,175E-06 -0,000757 
152 COMB1 Combination Min -0,011070 1,203E-06 -0,006792 -0,000029 -0,001288 
153 COMB1 Combination Max -0,011327 0,000014 -0,002051 -6,259E-07 -0,000793 
153 COMB1 Combination Min -0,011572 6,185E-07 -0,003438 -0,000015 -0,001339 
154 COMB1 Combination Max -0,011786 3,757E-09 -9,770E-08 -1,536E-10 -0,000800 
154 COMB1 Combination Min -0,012030 1,516E-10 -1,072E-07 -3,693E-09 -0,001351 
164 COMB1 Combination Max -0,008794 5,040E-10 -0,000028 -1,536E-10 -0,000800 
164 COMB1 Combination Min -0,010042 -6,431E-09 -0,000047 -3,693E-09 -0,001351 
165 COMB1 Combination Max -0,008794 5,040E-10 -0,000028 -1,536E-10 -0,000800 
165 COMB1 Combination Min -0,010042 -6,431E-09 -0,000047 -3,693E-09 -0,001351 
64~Link COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
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Table:  Joint Displacements, Part 1 of 2 
Joint OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 R1 R2 
    m m m Radians Radians 
64~Link COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
65~Link COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
65~Link COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
68~Link COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
68~Link COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
69~Link COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
69~Link COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
 
 
Table:  Joint Displacements, Part 2 of 2 
Table:  Joint Displacements, Part 2 of 2 
Joint OutputCase StepType R3 
   Radians 
1 COMB1 Max 9,245E-11 
1 COMB1 Min -8,572E-12 
27 COMB1 Max 9,245E-11 
27 COMB1 Min -8,572E-12 
28 COMB1 Max 9,245E-11 
28 COMB1 Min -8,572E-12 
34 COMB1 Max 9,245E-11 
34 COMB1 Min -8,572E-12 
35 COMB1 Max 0,000000 
35 COMB1 Min 0,000000 
36 COMB1 Max 0,000000 
36 COMB1 Min 0,000000 
37 COMB1 Max 0,000000 
37 COMB1 Min 0,000000 
38 COMB1 Max 0,000000 
38 COMB1 Min 0,000000 
39 COMB1 Max 0,000000 
39 COMB1 Min 0,000000 
40 COMB1 Max 0,000000 
40 COMB1 Min 0,000000 
41 COMB1 Max 0,000000 
41 COMB1 Min 0,000000 
42 COMB1 Max 0,000000 
42 COMB1 Min 0,000000 
43 COMB1 Max 0,000000 
43 COMB1 Min 0,000000 
44 COMB1 Max 0,000000 
44 COMB1 Min 0,000000 
45 COMB1 Max 0,000000 
45 COMB1 Min 0,000000 
46 COMB1 Max 0,000000 
46 COMB1 Min 0,000000 
47 COMB1 Max 0,000000 
47 COMB1 Min 0,000000 
48 COMB1 Max 0,000000 
48 COMB1 Min 0,000000 
49 COMB1 Max 0,000000 
49 COMB1 Min 0,000000 
50 COMB1 Max 0,000000 
50 COMB1 Min 0,000000 
51 COMB1 Max 0,000000 
51 COMB1 Min 0,000000 
52 COMB1 Max 0,000000 
52 COMB1 Min 0,000000 
53 COMB1 Max 0,000000 
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Table:  Joint Displacements, Part 2 of 2 
Joint OutputCase StepType R3 
   Radians 
53 COMB1 Min 0,000000 
54 COMB1 Max 0,000000 
54 COMB1 Min 0,000000 
55 COMB1 Max 0,000000 
55 COMB1 Min 0,000000 
56 COMB1 Max 0,000000 
56 COMB1 Min 0,000000 
57 COMB1 Max 0,000000 
57 COMB1 Min 0,000000 
58 COMB1 Max 0,000000 
58 COMB1 Min 0,000000 
59 COMB1 Max 0,000000 
59 COMB1 Min 0,000000 
60 COMB1 Max 0,000000 
60 COMB1 Min 0,000000 
61 COMB1 Max 0,000000 
61 COMB1 Min 0,000000 
62 COMB1 Max 0,000000 
62 COMB1 Min 0,000000 
63 COMB1 Max 7,164E-08 
63 COMB1 Min -4,752E-08 
64 COMB1 Max -1,406E-13 
64 COMB1 Min -1,583E-12 
65 COMB1 Max -1,406E-13 
65 COMB1 Min -1,583E-12 
66 COMB1 Max 9,236E-11 
66 COMB1 Min -8,581E-12 
67 COMB1 Max 9,236E-11 
67 COMB1 Min -8,581E-12 
68 COMB1 Max 1,583E-12 
68 COMB1 Min 1,406E-13 
69 COMB1 Max 1,583E-12 
69 COMB1 Min 1,406E-13 
70 COMB1 Max 7,164E-08 
70 COMB1 Min -4,752E-08 
71 COMB1 Max 7,164E-08 
71 COMB1 Min -4,752E-08 
134 COMB1 Max 2,087E-07 
134 COMB1 Min 1,924E-08 
136 COMB1 Max 3,960E-07 
136 COMB1 Min 3,667E-08 
137 COMB1 Max 5,559E-07 
137 COMB1 Min 5,152E-08 
138 COMB1 Max 7,090E-07 
138 COMB1 Min 5,997E-08 
139 COMB1 Max 8,625E-07 
139 COMB1 Min 5,857E-08 
140 COMB1 Max 8,746E-07 
140 COMB1 Min 6,179E-08 
141 COMB1 Max 1,024E-06 
141 COMB1 Min 6,179E-08 
142 COMB1 Max 1,140E-06 
142 COMB1 Min 6,087E-08 
143 COMB1 Max 1,221E-06 
143 COMB1 Min 5,922E-08 
144 COMB1 Max 1,267E-06 
144 COMB1 Min 5,698E-08 
145 COMB1 Max 1,279E-06 
145 COMB1 Min 5,423E-08 
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Table:  Joint Displacements, Part 2 of 2 
Joint OutputCase StepType R3 
   Radians 
146 COMB1 Max 1,260E-06 
146 COMB1 Min 4,893E-08 
147 COMB1 Max 1,206E-06 
147 COMB1 Min 4,329E-08 
148 COMB1 Max 1,117E-06 
148 COMB1 Min 3,734E-08 
149 COMB1 Max 9,310E-07 
149 COMB1 Min 1,349E-08 
150 COMB1 Max 8,105E-07 
150 COMB1 Min 2,243E-09 
151 COMB1 Max 6,432E-07 
151 COMB1 Min 1,481E-09 
152 COMB1 Max 4,530E-07 
152 COMB1 Min 1,433E-10 
153 COMB1 Max 2,588E-07 
153 COMB1 Min -6,678E-09 
154 COMB1 Max 7,164E-08 
154 COMB1 Min -4,752E-08 
164 COMB1 Max 7,164E-08 
164 COMB1 Min -4,752E-08 
165 COMB1 Max 7,164E-08 
165 COMB1 Min -4,752E-08 
64~Link COMB1 Max 0,000000 
64~Link COMB1 Min 0,000000 
65~Link COMB1 Max 0,000000 
65~Link COMB1 Min 0,000000 
68~Link COMB1 Max 0,000000 
68~Link COMB1 Min 0,000000 
69~Link COMB1 Max 0,000000 
69~Link COMB1 Min 0,000000 
 
 
Table:  Joint Reactions, Part 1 of 2 
Table:  Joint Reactions, Part 1 of 2 
Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 M2 
    KN KN KN KN-m KN-m 
64 COMB1 Combination Max 3787,503 0,260 6,332 3,688E-18 -0,3404 
64 COMB1 Combination Min 3351,602 0,023 0,558 3,688E-18 -3,8598 
65 COMB1 Combination Max 3450,230 0,260 -0,560 3,688E-18 3,8608 
65 COMB1 Combination Min 3124,087 0,023 -6,333 3,688E-18 0,3414 
68 COMB1 Combination Max 3784,698 -0,023 -2,051E-13 -3,688E-18 -7,376E-18 
68 COMB1 Combination Min 3348,905 -0,260 -2,051E-13 -3,688E-18 -7,376E-18 
69 COMB1 Combination Max 3447,492 -0,023 -1,935E-13 -3,688E-18 -7,376E-18 
69 COMB1 Combination Min 3121,403 -0,260 -1,935E-13 -3,688E-18 -7,376E-18 
 
 
Table:  Joint Reactions, Part 2 of 2 
Table:  Joint Reactions, Part 2 of 2 
Joint OutputCase StepType M3 
   KN-m 
64 COMB1 Max 0,1585 
64 COMB1 Min 0,0140 
65 COMB1 Max 0,1585 
65 COMB1 Min 0,0140 
68 COMB1 Max -0,0140 
68 COMB1 Min -0,1585 
69 COMB1 Max -0,0140 
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Table:  Joint Reactions, Part 2 of 2 
Joint OutputCase StepType M3 
   KN-m 
69 COMB1 Min -0,1585 
 
 
Table:  Objects And Elements - Frames 
Table:  Objects And Elements - Frames 
FrameElem FrameObjec
t 
ElemJtI ElemJtJ 
    
293-1 293 1 134 
294-1 294 134 136 
295-1 295 136 137 
296-1 296 137 138 
297-1 297 138 139 
298-1 298 139 140 
299-1 299 140 141 
300-1 300 141 142 
301-1 301 142 143 
302-1 302 143 144 
303-1 303 144 145 
304-1 304 145 146 
305-1 305 146 147 
306-1 306 147 148 
307-1 307 148 149 
308-1 308 149 150 
309-1 309 150 151 
310-1 310 151 152 
311-1 311 152 153 
312-1 312 153 154 
 
 
Table:  Objects And Elements - Joints 
Table:  Objects And Elements - Joints 
JointElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ 
  m m m 
1 1 0,00080 -2,351E-09 9,349E-08 
27 27 -0,03509 2,21695 -2,32472 
28 28 -0,03509 -2,21695 -2,32472 
35 35 -0,02530 -2,15000 -1,68681 
36 36 53,97470 -2,15000 -2,49681 
37 37 -0,02530 2,15000 -1,68681 
38 38 53,97470 2,15000 -2,49681 
39 39 -0,01908 2,22300 -1,27186 
40 40 53,98092 2,22300 -2,08186 
41 41 -0,01908 -2,22300 -1,27186 
42 42 53,98092 -2,22300 -2,08186 
43 43 -0,01908 2,57300 -1,27186 
44 44 53,98092 2,57300 -2,08186 
45 45 -0,01908 -2,57300 -1,27186 
46 46 53,98092 -2,57300 -2,08186 
47 47 -0,01285 2,29700 -0,85690 
48 48 53,98715 2,29700 -1,66690 
49 49 -0,01285 -2,29700 -0,85690 
50 50 53,98715 -2,29700 -1,66690 
51 51 -0,01285 -2,64700 -0,85690 
52 52 53,98715 -2,64700 -1,66690 
53 53 -0,01285 2,64700 -0,85690 
54 54 53,98715 2,64700 -1,66690 
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Table:  Objects And Elements - Joints 
JointElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ 
  m m m 
55 55 -0,00663 2,37000 -0,44195 
56 56 53,99337 2,37000 -1,25195 
57 57 -0,00663 -2,37000 -0,44195 
58 58 53,99337 -2,37000 -1,25195 
59 59 -0,00663 2,72000 -0,44195 
60 60 53,99337 2,72000 -1,25195 
61 61 -0,00663 -2,72000 -0,44195 
62 62 53,99337 -2,72000 -1,25195 
134 134 2,50000 0,00000 -0,03750 
136 136 5,00000 0,00000 -0,07500 
137 137 7,50000 0,00000 -0,11250 
138 138 10,00000 0,00000 -0,15000 
139 139 12,50000 0,00000 -0,18750 
140 140 15,00000 0,00000 -0,22500 
141 141 18,00000 0,00000 -0,27000 
142 142 21,00000 0,00000 -0,31500 
143 143 24,00000 0,00000 -0,36000 
144 144 27,00000 0,00000 -0,40500 
145 145 30,00000 0,00000 -0,45000 
146 146 33,00000 0,00000 -0,49500 
147 147 36,00000 0,00000 -0,54000 
148 148 39,00000 0,00000 -0,58500 
149 149 41,50000 0,00000 -0,62250 
150 150 44,00000 0,00000 -0,66000 
151 151 46,50000 0,00000 -0,69750 
152 152 49,00000 0,00000 -0,73500 
153 153 51,50000 0,00000 -0,77250 
154 154 54,00000 0,00000 -0,81000 
164 164 53,96513 2,21695 -3,13474 
165 165 53,96513 -2,21695 -3,13474 
34 34 0,00080 -2,351E-09 9,349E-08 
63 63 54,00000 0,00000 -0,81000 
64 64 0,00080 2,21695 -2,43840 
65 65 0,00080 -2,21695 -2,43840 
66 66 0,00080 2,21695 -1,82880 
67 67 0,00080 -2,21695 -1,82880 
68 68 54,00000 2,21695 -2,43840 
69 69 54,00000 -2,21695 -2,43840 
70 70 54,00000 2,21695 -1,82880 
71 71 54,00000 -2,21695 -1,82880 
64~Link  0,00080 2,21695 -2,43840 
65~Link  0,00080 -2,21695 -2,43840 
68~Link  54,00000 2,21695 -2,43840 
69~Link  54,00000 -2,21695 -2,43840 
 
 
Table:  Objects And Elements - Links 
Table:  Objects And Elements - Links 
LinkElem LinkObject ElemJtI ElemJtJ 
    
43 43 1 34 
44 44 154 63 
45 45 64 66 
46 46 65 67 
47 47 66 27 
48 48 67 28 
49 49 64~Link 64 
50 50 65~Link 65 
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Table:  Objects And Elements - Links 
LinkElem LinkObject ElemJtI ElemJtJ 
    
51 51 68 70 
52 52 69 71 
53 53 70 164 
54 54 71 165 
55 55 68~Link 68 
56 56 69~Link 69 
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1.  Model geometry 
This section provides model geometry information, including items such as joint coordinates, joint restraints, and 
element connectivity. 
 
XY
Z
 
Figure 1:  Finite element model 
 
1.1.  Joint coordinates 
 
Table 1:  Joint Coordinates 
Table 1:  Joint Coordinates 
Joint CoordSys CoordType GlobalX GlobalY GlobalZ 
   m m m 
1 GLOBAL Cartesian 0,00080 -2,351E-09 9,349E-08 
27 GLOBAL Cartesian -0,03509 2,21695 -2,32472 
28 GLOBAL Cartesian -0,03509 -2,21695 -2,32472 
35 GLOBAL Cartesian -0,02530 -2,15000 -1,68681 
36 GLOBAL Cartesian 53,97470 -2,15000 -2,49681 
37 GLOBAL Cartesian -0,02530 2,15000 -1,68681 
38 GLOBAL Cartesian 53,97470 2,15000 -2,49681 
39 GLOBAL Cartesian -0,01908 2,22300 -1,27186 
40 GLOBAL Cartesian 53,98092 2,22300 -2,08186 
41 GLOBAL Cartesian -0,01908 -2,22300 -1,27186 
42 GLOBAL Cartesian 53,98092 -2,22300 -2,08186 
43 GLOBAL Cartesian -0,01908 2,57300 -1,27186 
44 GLOBAL Cartesian 53,98092 2,57300 -2,08186 
45 GLOBAL Cartesian -0,01908 -2,57300 -1,27186 
46 GLOBAL Cartesian 53,98092 -2,57300 -2,08186 
47 GLOBAL Cartesian -0,01285 2,29700 -0,85690 
48 GLOBAL Cartesian 53,98715 2,29700 -1,66690 
49 GLOBAL Cartesian -0,01285 -2,29700 -0,85690 
50 GLOBAL Cartesian 53,98715 -2,29700 -1,66690 
51 GLOBAL Cartesian -0,01285 -2,64700 -0,85690 
52 GLOBAL Cartesian 53,98715 -2,64700 -1,66690 
53 GLOBAL Cartesian -0,01285 2,64700 -0,85690 
54 GLOBAL Cartesian 53,98715 2,64700 -1,66690 
55 GLOBAL Cartesian -0,00663 2,37000 -0,44195 
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Table 1:  Joint Coordinates 
Joint CoordSys CoordType GlobalX GlobalY GlobalZ 
   m m m 
56 GLOBAL Cartesian 53,99337 2,37000 -1,25195 
57 GLOBAL Cartesian -0,00663 -2,37000 -0,44195 
58 GLOBAL Cartesian 53,99337 -2,37000 -1,25195 
59 GLOBAL Cartesian -0,00663 2,72000 -0,44195 
60 GLOBAL Cartesian 53,99337 2,72000 -1,25195 
61 GLOBAL Cartesian -0,00663 -2,72000 -0,44195 
62 GLOBAL Cartesian 53,99337 -2,72000 -1,25195 
92 GLOBAL Cartesian 0,00080 -2,351E-09 9,349E-08 
93 GLOBAL Cartesian 54,00000 0,00000 -0,81000 
94 GLOBAL Cartesian 0,00080 2,21695 -2,43840 
95 GLOBAL Cartesian 0,00080 -2,21695 -2,43840 
96 GLOBAL Cartesian 0,00080 2,21695 -1,82880 
97 GLOBAL Cartesian 0,00080 -2,21695 -1,82880 
98 GLOBAL Cartesian 54,00000 2,21695 -2,43840 
99 GLOBAL Cartesian 54,00000 -2,21695 -2,43840 
100 GLOBAL Cartesian 54,00000 2,21695 -1,82880 
101 GLOBAL Cartesian 54,00000 -2,21695 -1,82880 
134 GLOBAL Cartesian 2,50000 0,00000 -0,03750 
136 GLOBAL Cartesian 5,00000 0,00000 -0,07500 
137 GLOBAL Cartesian 7,50000 0,00000 -0,11250 
138 GLOBAL Cartesian 10,00000 0,00000 -0,15000 
139 GLOBAL Cartesian 12,50000 0,00000 -0,18750 
140 GLOBAL Cartesian 15,00000 0,00000 -0,22500 
141 GLOBAL Cartesian 18,00000 0,00000 -0,27000 
142 GLOBAL Cartesian 21,00000 0,00000 -0,31500 
143 GLOBAL Cartesian 24,00000 0,00000 -0,36000 
144 GLOBAL Cartesian 27,00000 0,00000 -0,40500 
145 GLOBAL Cartesian 30,00000 0,00000 -0,45000 
146 GLOBAL Cartesian 33,00000 0,00000 -0,49500 
147 GLOBAL Cartesian 36,00000 0,00000 -0,54000 
148 GLOBAL Cartesian 39,00000 0,00000 -0,58500 
149 GLOBAL Cartesian 41,50000 0,00000 -0,62250 
150 GLOBAL Cartesian 44,00000 0,00000 -0,66000 
151 GLOBAL Cartesian 46,50000 0,00000 -0,69750 
152 GLOBAL Cartesian 49,00000 0,00000 -0,73500 
153 GLOBAL Cartesian 51,50000 0,00000 -0,77250 
154 GLOBAL Cartesian 54,00000 0,00000 -0,81000 
164 GLOBAL Cartesian 53,96513 2,21695 -3,13474 
165 GLOBAL Cartesian 53,96513 -2,21695 -3,13474 
 
 
 
1.2.  Element connectivity 
 
Table 2:  Connectivity - Frame 
Table 2:  Connectivity - Frame 
Frame JointI JointJ Length 
   m 
293 1 134 2,49949 
294 134 136 2,50028 
295 136 137 2,50028 
296 137 138 2,50028 
297 138 139 2,50028 
298 139 140 2,50028 
299 140 141 3,00034 
300 141 142 3,00034 
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Table 2:  Connectivity - Frame 
Frame JointI JointJ Length 
   m 
301 142 143 3,00034 
302 143 144 3,00034 
303 144 145 3,00034 
304 145 146 3,00034 
305 146 147 3,00034 
306 147 148 3,00034 
307 148 149 2,50028 
308 149 150 2,50028 
309 150 151 2,50028 
310 151 152 2,50028 
311 152 153 2,50028 
312 153 154 2,50028 
 
 
 
Table 3:  Frame Section Assignments 
Table 3:  Frame Section Assignments 
Frame AnalSect DesignSect MatProp 
    
293 VAR8 N.A. Default 
294 VAR8 N.A. Default 
295 VAR8 N.A. Default 
296 VAR8 N.A. Default 
297 VAR8 N.A. Default 
298 VAR8 N.A. Default 
299 VAR8 N.A. Default 
300 VAR8 N.A. Default 
301 VAR8 N.A. Default 
302 VAR8 N.A. Default 
303 VAR8 N.A. Default 
304 VAR8 N.A. Default 
305 VAR8 N.A. Default 
306 VAR8 N.A. Default 
307 VAR8 N.A. Default 
308 VAR8 N.A. Default 
309 VAR8 N.A. Default 
310 VAR8 N.A. Default 
311 VAR8 N.A. Default 
312 VAR8 N.A. Default 
 
 
 
Table 4:  Connectivity - Tendon 
Table 4:  Connectivity - Tendon 
Tendon JointI JointJ Length 
   m 
TEN1 35 36 54,02730 
TEN2 39 40 54,06266 
TEN3 43 44 54,06240 
TEN4 47 48 54,08474 
TEN5 53 54 54,08499 
TEN6 55 56 54,11078 
TEN7 59 60 54,11141 
TEN1 R 37 38 54,02730 
TEN2 R 41 42 54,06266 
TEN3 R 45 46 54,06240 
TEN4 R 49 50 54,08474 
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Table 4:  Connectivity - Tendon 
Tendon JointI JointJ Length 
   m 
TEN5 R 51 52 54,08499 
TEN6 R 57 58 54,11078 
TEN7 R 61 62 54,11141 
 
 
 
Table 5:  Connectivity - Tendon 
Table 5:  Connectivity - Tendon 
Tendon JointI JointJ Length 
   m 
TEN1 35 36 54,02730 
TEN2 39 40 54,06266 
TEN3 43 44 54,06240 
TEN4 47 48 54,08474 
TEN5 53 54 54,08499 
TEN6 55 56 54,11078 
TEN7 59 60 54,11141 
TEN1 R 37 38 54,02730 
TEN2 R 41 42 54,06266 
TEN3 R 45 46 54,06240 
TEN4 R 49 50 54,08474 
TEN5 R 51 52 54,08499 
TEN6 R 57 58 54,11078 
TEN7 R 61 62 54,11141 
 
 
 
2.  Material properties 
This section provides material property information for materials used in the model. 
 
Table 6:  Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties 
Table 6:  Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties 
Material UnitWeight UnitMass E1 G12 U12 A1 
 KN/m3 KN-s2/m4 KN/m2 KN/m2  1/C 
4000Psi 2,3563E+01 2,4028E+00 24855578,
06 
10356490,
86 
0,200000 9,9000E-06 
A615Gr60 7,6973E+01 7,8490E+00 199947978
,8 
  1,1700E-05 
A709Gr50 7,6973E+01 7,8490E+00 199947978
,8 
76903068,
77 
0,300000 1,1700E-05 
Formigo ELU 3,3740E+01 3,4405E+00 37515903,
97 
15631626,
65 
0,200000 5,5000E-06 
HA-45 2,4993E+01 2,5485E+00 37515903,
97 
15631626,
65 
0,200000 5,5000E-06 
Tendon 7,6973E+01 7,8490E+00 196500599
,9 
  1,1700E-05 
 
 
 
Table 7:  Material Properties 03a - Steel Data 
Table 7:  Material Properties 03a - Steel Data 
Material Fy Fu FinalSlope 
 KN/m2 KN/m2  
A709Gr50 344737,89 448159,26 -0,100000 
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Table 8:  Material Properties 03b - Concrete Data 
Table 8:  Material Properties 03b - Concrete 
Data 
Material Fc FinalSlope 
 KN/m2  
4000Psi 27579,03 -0,100000 
Formigo ELU 45000,00 -0,100000 
HA-45 45000,00 -0,100000 
 
 
 
Table 9:  Material Properties 03e - Rebar Data 
Table 9:  Material Properties 03e - Rebar Data 
Material Fy Fu FinalSlope 
 KN/m2 KN/m2  
A615Gr60 413685,47 620528,21 -0,100000 
 
 
 
Table 10:  Material Properties 03f - Tendon Data 
Table 10:  Material Properties 03f - Tendon Data 
Material Fy Fu FinalSlope 
 KN/m2 KN/m2  
Tendon 1689905,16 1861584,63 -0,100000 
 
 
 
3.  Section properties 
This section provides section property information for objects used in the model. 
 
3.1.  Frames 
 
Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4 
Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4 
SectionName Material Shape I23 Area TorsConst I33 I22 
   m4 m2 m4 m4 m4 
BRD100 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD101 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD102 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD103 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD104 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD105 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD106 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD107 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD108 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD109 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD110 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD111 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD112 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD113 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD114 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD115 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD116 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4 
SectionName Material Shape I23 Area TorsConst I33 I22 
   m4 m2 m4 m4 m4 
BRD117 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD118 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD119 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD120 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD121 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD122 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD123 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD124 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD125 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD126 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD148 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD149 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD150 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD151 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD152 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD153 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD154 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD155 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD156 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD157 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD158 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD159 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD160 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD161 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD162 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD163 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD164 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD165 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD166 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD167 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD168 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD169 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD170 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD171 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD172 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD173 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD174 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD175 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD176 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD177 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD178 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD179 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD180 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD181 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD182 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD183 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD184 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD185 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD186 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD187 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD188 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD189 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD190 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD191 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD192 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD193 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD194 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD195 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD196 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4 
SectionName Material Shape I23 Area TorsConst I33 I22 
   m4 m2 m4 m4 m4 
BRD197 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD198 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD199 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD200 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD201 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD202 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD203 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD204 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD205 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD206 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD207 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD208 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD209 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD210 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD211 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD212 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD213 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD214 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD215 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD216 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD217 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD218 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD219 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD220 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD221 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD222 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD223 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD224 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD225 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD226 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD227 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD228 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD229 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD230 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD231 Formigo ELU Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD43 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD44 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD45 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD46 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD47 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD48 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD49 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD50 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD51 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD52 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD53 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD54 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD55 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD56 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD57 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD58 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD59 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD60 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD61 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD62 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD63 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD64 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD65 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD66 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4 
SectionName Material Shape I23 Area TorsConst I33 I22 
   m4 m2 m4 m4 m4 
BRD67 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD68 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD69 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD70 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD71 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD72 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD73 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD74 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD75 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD76 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD77 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD78 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD79 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD80 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD81 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD82 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD83 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD84 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD85 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,059280 12,140541 6,110669 62,509100 
BRD86 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,022249 12,300733 6,135898 62,277404 
BRD87 4000Psi Bridge Section 0,000000 8,004524 12,490481 6,174249 62,075397 
BRD88 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,887524 12,426008 6,128817 61,609175 
BRD89 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,770524 12,358941 6,083133 61,128933 
BRD90 4000Psi Bridge Section 0,000000 7,653524 12,290622 6,037186 60,634461 
BRD91 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD92 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD93 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD94 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD95 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD96 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD97 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD98 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
BRD99 4000Psi Bridge Section 0,000000 6,678524 11,577281 5,642202 55,932270 
VAR8  Nonprismatic      
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - 
General, Part 2 of 4 
SectionName AS2 AS3 
 m2 m2 
BRD100 3,483252 4,853815 
BRD101 3,620298 4,874519 
BRD102 3,756669 4,896411 
BRD103 3,892384 4,919340 
BRD104 3,999604 4,832829 
BRD105 4,125340 4,768701 
BRD106 4,125340 4,768701 
BRD107 3,999604 4,832829 
BRD108 3,892384 4,919340 
BRD109 3,756669 4,896411 
BRD110 3,620298 4,874519 
BRD111 3,483252 4,853815 
BRD112 2,311569 4,722014 
BRD113 2,311569 4,722014 
BRD114 2,311569 4,722014 
BRD115 2,311569 4,722014 
BRD116 2,311569 4,722014 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - 
General, Part 2 of 4 
SectionName AS2 AS3 
 m2 m2 
BRD117 2,311569 4,722014 
BRD118 2,311569 4,722014 
BRD119 2,311569 4,722014 
BRD120 2,311569 4,722014 
BRD121 3,483252 4,853815 
BRD122 3,620298 4,874519 
BRD123 3,756669 4,896411 
BRD124 3,892384 4,919340 
BRD125 3,999604 4,832829 
BRD126 4,125340 4,768701 
BRD148 4,125340 4,768701 
BRD149 3,999604 4,832829 
BRD150 3,892384 4,919340 
BRD151 3,756669 4,896411 
BRD152 3,620298 4,874519 
BRD153 3,483252 4,853815 
BRD154 2,311569 4,722014 
BRD155 2,311569 4,722014 
BRD156 2,311569 4,722014 
BRD157 2,311569 4,722014 
BRD158 2,311569 4,722014 
BRD159 2,311569 4,722014 
BRD160 2,311569 4,722014 
BRD161 2,311569 4,722014 
BRD162 2,311569 4,722014 
BRD163 3,483252 4,853815 
BRD164 3,620298 4,874519 
BRD165 3,756669 4,896411 
BRD166 3,892384 4,919340 
BRD167 3,999604 4,832829 
BRD168 4,125340 4,768701 
BRD169 4,125340 4,768701 
BRD170 3,999604 4,832829 
BRD171 3,892384 4,919340 
BRD172 3,756669 4,896411 
BRD173 3,620298 4,874519 
BRD174 3,483252 4,853815 
BRD175 2,311569 4,722014 
BRD176 2,311569 4,722014 
BRD177 2,311569 4,722014 
BRD178 2,311569 4,722014 
BRD179 2,311569 4,722014 
BRD180 2,311569 4,722014 
BRD181 2,311569 4,722014 
BRD182 2,311569 4,722014 
BRD183 2,311569 4,722014 
BRD184 3,483252 4,853815 
BRD185 3,620298 4,874519 
BRD186 3,756669 4,896411 
BRD187 3,892384 4,919340 
BRD188 3,999604 4,832829 
BRD189 4,125340 4,768701 
BRD190 4,125340 4,768701 
BRD191 3,999604 4,832829 
BRD192 3,892384 4,919340 
BRD193 3,756669 4,896411 
BRD194 3,620298 4,874519 
BRD195 3,483252 4,853815 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - 
General, Part 2 of 4 
SectionName AS2 AS3 
 m2 m2 
BRD196 2,311569 4,722014 
BRD197 2,311569 4,722014 
BRD198 2,311569 4,722014 
BRD199 2,311569 4,722014 
BRD200 2,311569 4,722014 
BRD201 2,311569 4,722014 
BRD202 2,311569 4,722014 
BRD203 2,311569 4,722014 
BRD204 2,311569 4,722014 
BRD205 3,483252 4,853815 
BRD206 3,620298 4,874519 
BRD207 3,756669 4,896411 
BRD208 3,892384 4,919340 
BRD209 3,999604 4,832829 
BRD210 4,125340 4,768701 
BRD211 4,125340 4,768701 
BRD212 3,999604 4,832829 
BRD213 3,892384 4,919340 
BRD214 3,756669 4,896411 
BRD215 3,620298 4,874519 
BRD216 3,483252 4,853815 
BRD217 2,311569 4,722014 
BRD218 2,311569 4,722014 
BRD219 2,311569 4,722014 
BRD220 2,311569 4,722014 
BRD221 2,311569 4,722014 
BRD222 2,311569 4,722014 
BRD223 2,311569 4,722014 
BRD224 2,311569 4,722014 
BRD225 2,311569 4,722014 
BRD226 3,483252 4,853815 
BRD227 3,620298 4,874519 
BRD228 3,756669 4,896411 
BRD229 3,892384 4,919340 
BRD230 3,999604 4,832829 
BRD231 4,125340 4,768701 
BRD43 4,125340 4,768701 
BRD44 3,999604 4,832829 
BRD45 3,892384 4,919340 
BRD46 3,756669 4,896411 
BRD47 3,620298 4,874519 
BRD48 3,483252 4,853815 
BRD49 2,311569 4,722014 
BRD50 2,311569 4,722014 
BRD51 2,311569 4,722014 
BRD52 2,311569 4,722014 
BRD53 2,311569 4,722014 
BRD54 2,311569 4,722014 
BRD55 2,311569 4,722014 
BRD56 2,311569 4,722014 
BRD57 2,311569 4,722014 
BRD58 3,483252 4,853815 
BRD59 3,620298 4,874519 
BRD60 3,756669 4,896411 
BRD61 3,892384 4,919340 
BRD62 3,999604 4,832829 
BRD63 4,125340 4,768701 
BRD64 4,125340 4,768701 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - 
General, Part 2 of 4 
SectionName AS2 AS3 
 m2 m2 
BRD65 3,999604 4,832829 
BRD66 3,892384 4,919340 
BRD67 3,756669 4,896411 
BRD68 3,620298 4,874519 
BRD69 3,483252 4,853815 
BRD70 2,311569 4,722014 
BRD71 2,311569 4,722014 
BRD72 2,311569 4,722014 
BRD73 2,311569 4,722014 
BRD74 2,311569 4,722014 
BRD75 2,311569 4,722014 
BRD76 2,311569 4,722014 
BRD77 2,311569 4,722014 
BRD78 2,311569 4,722014 
BRD79 3,483252 4,853815 
BRD80 3,620298 4,874519 
BRD81 3,756669 4,896411 
BRD82 3,892384 4,919340 
BRD83 3,999604 4,832829 
BRD84 4,125340 4,768701 
BRD85 4,125340 4,768701 
BRD86 3,999604 4,832829 
BRD87 3,892384 4,919340 
BRD88 3,756669 4,896411 
BRD89 3,620298 4,874519 
BRD90 3,483252 4,853815 
BRD91 2,311569 4,722014 
BRD92 2,311569 4,722014 
BRD93 2,311569 4,722014 
BRD94 2,311569 4,722014 
BRD95 2,311569 4,722014 
BRD96 2,311569 4,722014 
BRD97 2,311569 4,722014 
BRD98 2,311569 4,722014 
BRD99 2,311569 4,722014 
VAR8   
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4 
SectionName S33 S22 Z33 Z22 R33 R22 
 m3 m3 m3 m3 m m 
BRD100 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD101 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD102 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD103 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD104 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD105 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD106 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD107 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD108 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD109 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD110 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD111 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD112 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD113 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD114 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4 
SectionName S33 S22 Z33 Z22 R33 R22 
 m3 m3 m3 m3 m m 
BRD115 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD116 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD117 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD118 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD119 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD120 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD121 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD122 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD123 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD124 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD125 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD126 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD148 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD149 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD150 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD151 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD152 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD153 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD154 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD155 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD156 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD157 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD158 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD159 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD160 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD161 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD162 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD163 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD164 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD165 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD166 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD167 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD168 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD169 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD170 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD171 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD172 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD173 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD174 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD175 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD176 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD177 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD178 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD179 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD180 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD181 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD182 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD183 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD184 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD185 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD186 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD187 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD188 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD189 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD190 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD191 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD192 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD193 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD194 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4 
SectionName S33 S22 Z33 Z22 R33 R22 
 m3 m3 m3 m3 m m 
BRD195 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD196 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD197 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD198 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD199 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD200 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD201 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD202 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD203 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD204 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD205 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD206 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD207 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD208 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD209 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD210 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD211 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD212 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD213 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD214 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD215 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD216 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD217 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD218 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD219 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD220 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD221 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD222 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD223 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD224 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD225 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD226 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD227 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD228 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD229 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD230 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD231 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD43 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD44 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD45 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD46 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD47 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD48 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD49 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD50 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD51 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD52 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD53 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD54 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD55 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD56 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD57 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD58 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD59 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD60 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD61 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD62 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD63 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD64 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4 
SectionName S33 S22 Z33 Z22 R33 R22 
 m3 m3 m3 m3 m m 
BRD65 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD66 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD67 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD68 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD69 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD70 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD71 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD72 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD73 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD74 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD75 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD76 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD77 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD78 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD79 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD80 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD81 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD82 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD83 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD84 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD85 4,110772 10,418183 6,193175 19,995511 0,870756 2,784989 
BRD86 4,122375 10,379567 6,185325 19,897343 0,874563 2,786231 
BRD87 4,142919 10,345900 6,188830 19,823447 0,878262 2,784787 
BRD88 4,101603 10,268196 6,107294 19,591547 0,881491 2,794810 
BRD89 4,060014 10,188155 6,023745 19,356138 0,884787 2,804776 
BRD90 4,018144 10,105744 5,937924 19,117219 0,888150 2,814680 
BRD91 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD92 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD93 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD94 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD95 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD96 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD97 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD98 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
BRD99 3,656666 9,322045 5,114946 16,989725 0,919145 2,893950 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4 
Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4 
SectionName AMod A2Mod A3Mod JMod I2Mod I3Mod MMod WMod 
         
BRD100 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD101 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD102 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD103 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD104 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD105 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD106 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD107 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD108 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD109 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD110 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD111 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD112 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD113 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD114 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD115 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4 
SectionName AMod A2Mod A3Mod JMod I2Mod I3Mod MMod WMod 
         
BRD116 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD117 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD118 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD119 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD120 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD121 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD122 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD123 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD124 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD125 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD126 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD148 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD149 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD150 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD151 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD152 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD153 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD154 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD155 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD156 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD157 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD158 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD159 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD160 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD161 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD162 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD163 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD164 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD165 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD166 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD167 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD168 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD169 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD170 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD171 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD172 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD173 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD174 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD175 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD176 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD177 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD178 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD179 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD180 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD181 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD182 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD183 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD184 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD185 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD186 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD187 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD188 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD189 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD190 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD191 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD192 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD193 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD194 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD195 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4 
SectionName AMod A2Mod A3Mod JMod I2Mod I3Mod MMod WMod 
         
BRD196 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD197 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD198 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD199 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD200 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD201 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD202 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD203 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD204 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD205 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD206 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD207 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD208 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD209 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD210 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD211 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD212 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD213 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD214 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD215 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD216 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD217 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD218 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD219 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD220 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD221 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD222 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD223 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD224 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD225 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD226 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD227 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD228 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD229 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD230 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD231 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD43 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD44 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD45 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD46 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD47 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD48 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD49 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD50 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD51 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD52 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD53 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD54 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD55 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD56 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD57 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD58 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD59 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD60 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD61 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD62 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD63 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD64 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD65 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
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Table 11:  Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4 
SectionName AMod A2Mod A3Mod JMod I2Mod I3Mod MMod WMod 
         
BRD66 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD67 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD68 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD69 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD70 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD71 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD72 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD73 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD74 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD75 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD76 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD77 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD78 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD79 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD80 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD81 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD82 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD83 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD84 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD85 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD86 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD87 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD88 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD89 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD90 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD91 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD92 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD93 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD94 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD95 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD96 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD97 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD98 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BRD99 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
VAR8         
 
 
 
Table 12:  Frame Section Properties 05 - Nonprismatic 
Table 12:  Frame Section Properties 05 - Nonprismatic 
SectionName SegmentNu
m 
StartSect EndSect AbsLength VarLength EI33Var EI22Var 
    m    
VAR8 1 BRD211 BRD212  0,0463 Parabolic Linear 
VAR8 2 BRD212 BRD213  0,0463 Parabolic Linear 
VAR8 3 BRD213 BRD214  0,0463 Parabolic Linear 
VAR8 4 BRD214 BRD215  0,0463 Parabolic Linear 
VAR8 5 BRD215 BRD216  0,0463 Parabolic Linear 
VAR8 6 BRD216 BRD217  0,0463 Parabolic Linear 
VAR8 7 BRD217 BRD218  0,0556 Parabolic Linear 
VAR8 8 BRD218 BRD219  0,0556 Parabolic Linear 
VAR8 9 BRD219 BRD220  0,0556 Parabolic Linear 
VAR8 10 BRD220 BRD221  0,0556 Parabolic Linear 
VAR8 11 BRD221 BRD222  0,0556 Parabolic Linear 
VAR8 12 BRD222 BRD223  0,0556 Parabolic Linear 
VAR8 13 BRD223 BRD224  0,0556 Parabolic Linear 
VAR8 14 BRD224 BRD225  0,0556 Parabolic Linear 
VAR8 15 BRD225 BRD226  0,0463 Parabolic Linear 
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Table 12:  Frame Section Properties 05 - Nonprismatic 
SectionName SegmentNu
m 
StartSect EndSect AbsLength VarLength EI33Var EI22Var 
    m    
VAR8 16 BRD226 BRD227  0,0463 Parabolic Linear 
VAR8 17 BRD227 BRD228  0,0463 Parabolic Linear 
VAR8 18 BRD228 BRD229  0,0463 Parabolic Linear 
VAR8 19 BRD229 BRD230  0,0463 Parabolic Linear 
VAR8 20 BRD230 BRD231  0,0463 Parabolic Linear 
 
 
 
3.2.  Tendons 
 
Table 13:  Tendon Section Definitions, Part 1 of 2 
Table 13:  Tendon Section Definitions, Part 1 of 2 
TendonSect ModelOpt Material Diameter Area TorsConst I AS 
   m m2 m4 m4 m2 
TEN100 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN101 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN102 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN103 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN104 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN105 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN106 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN107 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN108 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN109 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN110 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN111 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN112 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
TEN99 Loads Tendon 0,076945 0,004650 3,441E-06 1,721E-06 0,004185 
 
 
Table 13:  Tendon Section Definitions, Part 2 of 2 
Table 13:  Tendon Section Definitions, Part 2 of 2 
TendonSect AMod A2Mod A3Mod JMod I2Mod I3Mod MMod WMod 
         
TEN100 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN101 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN102 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN103 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN104 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN105 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN106 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN107 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN108 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN109 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN110 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN111 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN112 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
TEN99 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
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4.  Load patterns 
This section provides loading information as applied to the model. 
 
4.1.  Definitions 
 
Table 14:  Load Pattern Definitions 
Table 14:  Load Pattern Definitions 
LoadPat DesignType SelfWtMult AutoLoad 
    
DEAD DEAD 1,000000  
 
 
 
5.  Load cases 
This section provides load case information. 
 
5.1.  Definitions 
 
Table 15:  Load Case Definitions 
Table 15:  Load Case Definitions 
Case Type InitialCond ModalCase BaseCase DesActOpt DesignAct 
       
DEAD LinStatic Zero   Prog Det Non-
Composite 
MODAL LinModal Zero   Prog Det Other 
Trafic 1 i 2 LinMoving Zero   Prog Det Short-Term 
Composite 
 
 
 
5.2.  Static case load assignments 
 
Table 16:  Case - Static 1 - Load Assignments 
Table 16:  Case - Static 1 - Load Assignments 
Case LoadType LoadName LoadSF 
    
DEAD Load pattern DEAD 1,000000 
 
 
 
5.3.  Response spectrum case load assignments 
 
Table 17:  Function - Response Spectrum - User 
Table 17:  Function - Response Spectrum - User 
Name Period Accel FuncDamp 
 Sec   
UNIFRS 0,000000 1,000000 0,050000 
UNIFRS 1,000000 1,000000  
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6.  Load combinations 
This section provides load combination information. 
 
Table 18:  Combination Definitions 
Table 18:  Combination Definitions 
ComboName ComboType CaseName ScaleFactor 
    
COMB1 Linear Add DEAD 1,000000 
COMB1  Trafic 1 i 2 1,500000 
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7.  Structure results 
This section provides structure results, including items such as structural periods and base reactions. 
 
XY
Z
 
Figure 2:  Deformed shape
 
7.1.  Mass summary 
 
Table 19:  Assembled Joint Masses 
Table 19:  Assembled Joint Masses 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 
KN-s2/m KN-s2/m KN-s2/m KN-m-s2 KN-m-s2 KN-m-s2
1 MSSSRC1 45,08 45,08 45,08 0,0000 0,0000 0,0000 
27 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
28 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
35 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
36 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
37 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
38 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
39 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
40 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
41 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
42 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
43 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
44 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
45 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
46 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
47 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
48 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
49 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
50 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
51 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
52 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
53 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
54 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
55 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
56 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
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Table 19:  Assembled Joint Masses 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 
  KN-s2/m KN-s2/m KN-s2/m KN-m-s2 KN-m-s2 KN-m-s2 
57 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
58 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
59 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
60 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
61 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
62 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
92 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
93 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
94 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
95 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
96 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
97 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
98 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
99 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
100 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
101 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
134 MSSSRC1 69,03 69,03 69,03 0,0000 0,0000 0,0000 
136 MSSSRC1 68,71 68,71 68,71 0,0000 0,0000 0,0000 
137 MSSSRC1 67,85 67,85 67,85 0,0000 0,0000 0,0000 
138 MSSSRC1 66,84 66,84 66,84 0,0000 0,0000 0,0000 
139 MSSSRC1 64,61 64,61 64,61 0,0000 0,0000 0,0000 
140 MSSSRC1 64,60 64,60 64,60 0,0000 0,0000 0,0000 
141 MSSSRC1 68,94 68,94 68,94 0,0000 0,0000 0,0000 
142 MSSSRC1 68,94 68,94 68,94 0,0000 0,0000 0,0000 
143 MSSSRC1 68,94 68,94 68,94 0,0000 0,0000 0,0000 
144 MSSSRC1 68,94 68,94 68,94 0,0000 0,0000 0,0000 
145 MSSSRC1 68,94 68,94 68,94 0,0000 0,0000 0,0000 
146 MSSSRC1 68,94 68,94 68,94 0,0000 0,0000 0,0000 
147 MSSSRC1 68,94 68,94 68,94 0,0000 0,0000 0,0000 
148 MSSSRC1 64,60 64,60 64,60 0,0000 0,0000 0,0000 
149 MSSSRC1 64,61 64,61 64,61 0,0000 0,0000 0,0000 
150 MSSSRC1 66,84 66,84 66,84 0,0000 0,0000 0,0000 
151 MSSSRC1 67,85 67,85 67,85 0,0000 0,0000 0,0000 
152 MSSSRC1 68,71 68,71 68,71 0,0000 0,0000 0,0000 
153 MSSSRC1 69,04 69,04 69,04 0,0000 0,0000 0,0000 
154 MSSSRC1 45,09 45,09 45,09 0,0000 0,0000 0,0000 
164 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
165 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
94~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
95~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
98~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
99~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
 
 
 
7.2.  Base reactions 
 
8.  Joint results 
This section provides joint results, including items such as displacements and reactions. 
 
9.  Frame results 
This section provides frame force results. 
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Table 20:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Table 20:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 m   KN KN KN 
293 0,00000 COMB1 Max -58171,530 -3657,342 -0,069 
293 0,00250 COMB1 Max -58171,821 -3656,911 -0,069 
293 0,00250 COMB1 Max -58171,821 -3656,911 -0,069 
293 1,24974 COMB1 Max -58316,718 -3425,346 -0,069 
293 2,49699 COMB1 Max -58443,375 -3197,201 -0,069 
293 2,49699 COMB1 Max -58443,375 -3197,201 -0,069 
293 2,49949 COMB1 Max -58443,621 -3196,779 -0,069 
293 0,00000 COMB1 Min -58184,989 -4603,141 -0,780 
293 0,00250 COMB1 Min -58185,279 -4602,652 -0,780 
293 0,00250 COMB1 Min -58185,279 -4602,652 -0,780 
293 1,24974 COMB1 Min -58330,100 -4365,694 -0,780 
293 2,49699 COMB1 Min -58456,680 -4132,157 -0,780 
293 2,49699 COMB1 Min -58456,680 -4132,157 -0,780 
293 2,49949 COMB1 Min -58456,924 -4131,646 -0,780 
294 0,00000 COMB1 Max -58443,541 -3197,911 -0,069 
294 0,00250 COMB1 Max -58443,785 -3197,400 -0,069 
294 0,00250 COMB1 Max -58443,785 -3197,400 -0,069 
294 1,25014 COMB1 Max -58565,324 -2965,782 -0,069 
294 2,49778 COMB1 Max -58686,086 -2735,551 -0,069 
294 2,49778 COMB1 Max -58686,086 -2735,551 -0,069 
294 2,50028 COMB1 Max -58686,328 -2735,136 -0,069 
294 0,00000 COMB1 Min -58456,863 -4132,778 -0,780 
294 0,00250 COMB1 Min -58457,108 -4132,356 -0,780 
294 0,00250 COMB1 Min -58457,108 -4132,356 -0,780 
294 1,25014 COMB1 Min -58578,646 -3900,712 -0,780 
294 2,49778 COMB1 Min -58699,408 -3670,456 -0,780 
294 2,49778 COMB1 Min -58699,408 -3670,456 -0,780 
294 2,50028 COMB1 Min -58699,648 -3669,952 -0,780 
295 0,00000 COMB1 Max -58689,331 -2686,785 -0,069 
295 0,00250 COMB1 Max -58689,570 -2686,281 -0,069 
295 0,00250 COMB1 Max -58689,570 -2686,281 -0,069 
295 1,25014 COMB1 Max -58809,341 -2458,350 -0,069 
295 2,49778 COMB1 Max -58928,470 -2234,234 -0,069 
295 2,49778 COMB1 Max -58928,470 -2234,234 -0,069 
295 2,50028 COMB1 Max -58928,537 -2233,474 -0,069 
295 0,00000 COMB1 Min -58701,881 -3621,612 -0,780 
295 0,00250 COMB1 Min -58702,122 -3621,197 -0,780 
295 0,00250 COMB1 Min -58702,122 -3621,197 -0,780 
295 1,25014 COMB1 Min -58821,893 -3393,265 -0,780 
295 2,49778 COMB1 Min -58941,022 -3169,149 -0,780 
295 2,49778 COMB1 Min -58941,022 -3169,149 -0,780 
295 2,50028 COMB1 Min -58941,088 -3168,300 -0,780 
296 0,00000 COMB1 Max -58928,687 -2230,680 -0,069 
296 0,00250 COMB1 Max -58928,923 -2230,191 -0,069 
296 0,00250 COMB1 Max -58928,923 -2230,191 -0,069 
296 1,25014 COMB1 Max -59046,867 -2009,427 -0,069 
296 2,49778 COMB1 Max -59163,985 -1792,101 -0,069 
296 2,49778 COMB1 Max -59163,985 -1792,101 -0,069 
296 2,50028 COMB1 Max -59164,220 -1791,713 -0,069 
296 0,00000 COMB1 Min -58941,193 -3165,507 -0,780 
296 0,00250 COMB1 Min -58941,430 -3165,107 -0,780 
296 0,00250 COMB1 Min -58941,430 -3165,107 -0,780 
296 1,25014 COMB1 Min -59059,374 -2944,343 -0,780 
296 2,49778 COMB1 Min -59176,492 -2727,017 -0,780 
296 2,49778 COMB1 Min -59176,492 -2727,017 -0,780 
296 2,50028 COMB1 Min -59176,726 -2726,540 -0,780 
297 0,00000 COMB1 Max -59164,355 -1788,779 -0,069 
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Table 20:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 m   KN KN KN 
297 0,00250 COMB1 Max -59164,588 -1788,302 -0,069 
297 0,00250 COMB1 Max -59164,588 -1788,302 -0,069 
297 1,25014 COMB1 Max -59280,862 -1574,401 -0,069 
297 2,49778 COMB1 Max -59396,317 -1363,913 -0,069 
297 2,49778 COMB1 Max -59396,317 -1363,913 -0,069 
297 2,50028 COMB1 Max -59396,548 -1363,539 -0,069 
297 0,00000 COMB1 Min -59176,815 -2723,607 -0,780 
297 0,00250 COMB1 Min -59177,049 -2723,219 -0,780 
297 0,00250 COMB1 Min -59177,049 -2723,219 -0,780 
297 1,25014 COMB1 Min -59293,323 -2509,317 -0,780 
297 2,49778 COMB1 Min -59408,779 -2298,829 -0,780 
297 2,49778 COMB1 Min -59408,779 -2298,829 -0,780 
297 2,50028 COMB1 Min -59409,008 -2298,367 -0,780 
298 0,00000 COMB1 Max -59422,548 -500,238 -0,069 
298 0,00250 COMB1 Max -59422,772 -499,772 -0,069 
298 0,00250 COMB1 Max -59422,772 -499,772 -0,069 
298 1,25014 COMB1 Max -59534,340 -299,946 -0,069 
298 2,49778 COMB1 Max -59645,106 -121,561 -0,069 
298 2,49778 COMB1 Max -59645,106 -121,561 -0,069 
298 2,50028 COMB1 Max -59645,328 -121,269 -0,069 
298 0,00000 COMB1 Min -59423,672 -1435,148 -0,780 
298 0,00250 COMB1 Min -59423,896 -1434,771 -0,780 
298 0,00250 COMB1 Min -59423,896 -1434,771 -0,780 
298 1,25014 COMB1 Min -59535,464 -1234,945 -0,780 
298 2,49778 COMB1 Min -59646,230 -1056,560 -0,780 
298 2,49778 COMB1 Min -59646,230 -1056,560 -0,780 
298 2,50028 COMB1 Min -59646,451 -1056,170 -0,780 
299 0,00000 COMB1 Max -59621,514 -1087,500 -0,069 
299 0,00300 COMB1 Max -59621,784 -1087,060 -0,069 
299 0,00300 COMB1 Max -59621,784 -1087,060 -0,069 
299 1,50017 COMB1 Max -59756,920 -889,301 -0,069 
299 2,99734 COMB1 Max -59890,854 -692,971 -0,069 
299 2,99734 COMB1 Max -59890,854 -692,971 -0,069 
299 3,00034 COMB1 Max -59890,986 -692,301 -0,069 
299 0,00000 COMB1 Min -59635,536 -2022,297 -0,780 
299 0,00300 COMB1 Min -59635,808 -2021,954 -0,780 
299 0,00300 COMB1 Min -59635,808 -2021,954 -0,780 
299 1,50017 COMB1 Min -59770,943 -1824,195 -0,780 
299 2,99734 COMB1 Min -59904,877 -1627,865 -0,780 
299 2,99734 COMB1 Min -59904,877 -1627,865 -0,780 
299 3,00034 COMB1 Min -59905,008 -1627,089 -0,780 
300 0,00000 COMB1 Max -59890,986 -692,301 -0,069 
300 0,00300 COMB1 Max -59891,251 -691,857 -0,069 
300 0,00300 COMB1 Max -59891,251 -691,857 -0,069 
300 1,50017 COMB1 Max -60023,909 -496,741 -0,069 
300 2,99734 COMB1 Max -60155,458 -303,273 -0,069 
300 2,99734 COMB1 Max -60155,458 -303,273 -0,069 
300 3,00034 COMB1 Max -60155,538 -302,494 -0,069 
300 0,00000 COMB1 Min -59905,008 -1627,089 -0,780 
300 0,00300 COMB1 Min -59905,274 -1626,751 -0,780 
300 0,00300 COMB1 Min -59905,274 -1626,751 -0,780 
300 1,50017 COMB1 Min -60037,933 -1431,635 -0,780 
300 2,99734 COMB1 Min -60169,481 -1238,167 -0,780 
300 2,99734 COMB1 Min -60169,481 -1238,167 -0,780 
300 3,00034 COMB1 Min -60169,559 -1237,282 -0,780 
301 0,00000 COMB1 Max -60155,538 -302,494 -0,069 
301 0,00300 COMB1 Max -60155,798 -302,055 -0,069 
301 0,00300 COMB1 Max -60155,798 -302,055 -0,069 
301 1,50017 COMB1 Max -60285,884 -109,355 -0,069 
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Table 20:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 m   KN KN KN 
301 2,99734 COMB1 Max -60414,789 81,881 -0,069 
301 2,99734 COMB1 Max -60414,789 81,881 -0,069 
301 3,00034 COMB1 Max -60414,980 82,394 -0,069 
301 0,00000 COMB1 Min -60169,559 -1237,282 -0,780 
301 0,00300 COMB1 Min -60169,821 -1236,949 -0,780 
301 0,00300 COMB1 Min -60169,821 -1236,949 -0,780 
301 1,50017 COMB1 Min -60299,908 -1044,250 -0,780 
301 2,99734 COMB1 Min -60428,813 -853,014 -0,780 
301 2,99734 COMB1 Min -60428,813 -853,014 -0,780 
301 3,00034 COMB1 Min -60429,002 -852,394 -0,780 
302 0,00000 COMB1 Max -60414,980 82,394 -0,069 
302 0,00300 COMB1 Max -60415,235 82,827 -0,069 
302 0,00300 COMB1 Max -60415,235 82,827 -0,069 
302 1,50017 COMB1 Max -60542,984 272,585 -0,069 
302 2,99734 COMB1 Max -60668,385 461,340 -0,069 
302 2,99734 COMB1 Max -60668,385 461,340 -0,069 
302 3,00034 COMB1 Max -60668,637 461,665 -0,069 
302 0,00000 COMB1 Min -60429,002 -852,394 -0,780 
302 0,00300 COMB1 Min -60429,258 -852,067 -0,780 
302 0,00300 COMB1 Min -60429,258 -852,067 -0,780 
302 1,50017 COMB1 Min -60557,007 -662,309 -0,780 
302 2,99734 COMB1 Min -60682,409 -473,554 -0,780 
302 2,99734 COMB1 Min -60682,409 -473,554 -0,780 
302 3,00034 COMB1 Min -60682,659 -473,123 -0,780 
303 0,00000 COMB1 Max -60668,637 461,665 -0,069 
303 0,00300 COMB1 Max -60668,885 462,097 -0,069 
303 0,00300 COMB1 Max -60668,885 462,097 -0,069 
303 1,50017 COMB1 Max -60793,005 650,832 -0,069 
303 2,99734 COMB1 Max -60916,900 838,096 -0,069 
303 2,99734 COMB1 Max -60916,900 838,096 -0,069 
303 3,00034 COMB1 Max -60917,149 838,419 -0,069 
303 0,00000 COMB1 Min -60682,659 -473,123 -0,780 
303 0,00300 COMB1 Min -60682,909 -472,798 -0,780 
303 0,00300 COMB1 Min -60682,909 -472,798 -0,780 
303 1,50017 COMB1 Min -60807,028 -284,063 -0,780 
303 2,99734 COMB1 Min -60930,923 -96,798 -0,780 
303 2,99734 COMB1 Min -60930,923 -96,798 -0,780 
303 3,00034 COMB1 Min -60931,170 -96,370 -0,780 
304 0,00000 COMB1 Max -60917,149 838,419 -0,069 
304 0,00300 COMB1 Max -60917,322 839,032 -0,069 
304 0,00300 COMB1 Max -60917,322 839,032 -0,069 
304 1,50017 COMB1 Max -60983,254 1026,313 -0,069 
304 2,99734 COMB1 Max -60937,988 1215,549 -0,069 
304 2,99734 COMB1 Max -60937,988 1215,549 -0,069 
304 3,00034 COMB1 Max -60937,898 1215,875 -0,069 
304 0,00000 COMB1 Min -60931,170 -96,370 -0,780 
304 0,00300 COMB1 Min -60931,346 -95,863 -0,780 
304 0,00300 COMB1 Min -60931,346 -95,863 -0,780 
304 1,50017 COMB1 Min -60997,277 91,418 -0,780 
304 2,99734 COMB1 Min -60952,012 280,654 -0,780 
304 2,99734 COMB1 Min -60952,012 280,654 -0,780 
304 3,00034 COMB1 Min -60951,920 281,086 -0,780 
305 0,00000 COMB1 Max -60937,898 1215,875 -0,069 
305 0,00300 COMB1 Max -60937,910 1216,758 -0,069 
305 0,00300 COMB1 Max -60937,910 1216,758 -0,069 
305 1,50017 COMB1 Max -60847,120 1407,068 -0,069 
305 2,99734 COMB1 Max -60741,111 1598,988 -0,069 
305 2,99734 COMB1 Max -60741,111 1598,988 -0,069 
305 3,00034 COMB1 Max -60740,900 1599,320 -0,069 
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Table 20:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 m   KN KN KN 
305 0,00000 COMB1 Min -60951,920 281,086 -0,780 
305 0,00300 COMB1 Min -60951,934 281,863 -0,780 
305 0,00300 COMB1 Min -60951,934 281,863 -0,780 
305 1,50017 COMB1 Min -60861,143 472,173 -0,780 
305 2,99734 COMB1 Min -60755,135 664,093 -0,780 
305 2,99734 COMB1 Min -60755,135 664,093 -0,780 
305 3,00034 COMB1 Min -60754,921 664,531 -0,780 
306 0,00000 COMB1 Max -60740,900 1599,320 -0,069 
306 0,00300 COMB1 Max -60740,795 1600,092 -0,069 
306 0,00300 COMB1 Max -60740,795 1600,092 -0,069 
306 1,50017 COMB1 Max -60619,521 1793,297 -0,069 
306 2,99734 COMB1 Max -60497,005 1987,818 -0,069 
306 2,99734 COMB1 Max -60497,005 1987,818 -0,069 
306 3,00034 COMB1 Max -60496,760 1988,155 -0,069 
306 0,00000 COMB1 Min -60754,921 664,531 -0,780 
306 0,00300 COMB1 Min -60754,818 665,198 -0,780 
306 0,00300 COMB1 Min -60754,818 665,198 -0,780 
306 1,50017 COMB1 Min -60633,544 858,403 -0,780 
306 2,99734 COMB1 Min -60511,029 1052,923 -0,780 
306 2,99734 COMB1 Min -60511,029 1052,923 -0,780 
306 3,00034 COMB1 Min -60510,782 1053,357 -0,780 
307 0,00000 COMB1 Max -60505,886 1007,626 -0,069 
307 0,00250 COMB1 Max -60505,683 1008,010 -0,069 
307 0,00250 COMB1 Max -60505,683 1008,010 -0,069 
307 1,25014 COMB1 Max -60405,625 1183,428 -0,069 
307 2,49778 COMB1 Max -60305,430 1380,199 -0,069 
307 2,49778 COMB1 Max -60305,430 1380,199 -0,069 
307 2,50028 COMB1 Max -60305,231 1380,570 -0,069 
307 0,00000 COMB1 Min -60535,050 73,179 -0,780 
307 0,00250 COMB1 Min -60534,850 73,465 -0,780 
307 0,00250 COMB1 Min -60534,850 73,465 -0,780 
307 1,25014 COMB1 Min -60434,791 248,884 -0,780 
307 2,49778 COMB1 Min -60334,597 445,654 -0,780 
307 2,49778 COMB1 Min -60334,597 445,654 -0,780 
307 2,50028 COMB1 Min -60334,395 446,113 -0,780 
308 0,00000 COMB1 Max -60292,384 2257,027 -0,069 
308 0,00250 COMB1 Max -60292,176 2257,483 -0,069 
308 0,00250 COMB1 Max -60292,176 2257,483 -0,069 
308 1,25014 COMB1 Max -60188,455 2465,010 -0,069 
308 2,49778 COMB1 Max -60083,956 2675,877 -0,069 
308 2,49778 COMB1 Max -60083,956 2675,877 -0,069 
308 2,50028 COMB1 Max -60083,746 2676,259 -0,069 
308 0,00000 COMB1 Min -60307,968 1322,245 -0,780 
308 0,00250 COMB1 Min -60307,762 1322,613 -0,780 
308 0,00250 COMB1 Min -60307,762 1322,613 -0,780 
308 1,25014 COMB1 Min -60204,040 1530,140 -0,780 
308 2,49778 COMB1 Min -60099,542 1741,007 -0,780 
308 2,49778 COMB1 Min -60099,542 1741,007 -0,780 
308 2,50028 COMB1 Min -60099,330 1741,478 -0,780 
309 0,00000 COMB1 Max -60083,660 2679,238 -0,069 
309 0,00250 COMB1 Max -60083,448 2679,709 -0,069 
309 0,00250 COMB1 Max -60083,448 2679,709 -0,069 
309 1,25014 COMB1 Max -59978,168 2893,928 -0,069 
309 2,49778 COMB1 Max -59872,127 3111,512 -0,069 
309 2,49778 COMB1 Max -59872,127 3111,512 -0,069 
309 2,50028 COMB1 Max -59871,915 3111,906 -0,069 
309 0,00000 COMB1 Min -60099,197 1744,456 -0,780 
309 0,00250 COMB1 Min -60098,988 1744,838 -0,780 
309 0,00250 COMB1 Min -60098,988 1744,838 -0,780 
Pont secció calaix ELU en servei  CSiBridge 2014 v16.1.0  
9.  Frame results   
     Page 30 of 36 
Table 20:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 m   KN KN KN 
309 1,25014 COMB1 Min -59993,707 1959,057 -0,780 
309 2,49778 COMB1 Min -59887,666 2176,642 -0,780 
309 2,49778 COMB1 Min -59887,666 2176,642 -0,780 
309 2,50028 COMB1 Min -59887,453 2177,124 -0,780 
310 0,00000 COMB1 Max -59871,812 3114,745 -0,069 
310 0,00250 COMB1 Max -59871,771 3115,592 -0,069 
310 0,00250 COMB1 Max -59871,771 3115,592 -0,069 
310 1,25014 COMB1 Max -59764,610 3336,434 -0,069 
310 2,49778 COMB1 Max -59656,883 3561,025 -0,069 
310 2,49778 COMB1 Max -59656,883 3561,025 -0,069 
310 2,50028 COMB1 Max -59656,667 3561,433 -0,069 
310 0,00000 COMB1 Min -59887,305 2179,962 -0,780 
310 0,00250 COMB1 Min -59887,266 2180,721 -0,780 
310 0,00250 COMB1 Min -59887,266 2180,721 -0,780 
310 1,25014 COMB1 Min -59780,105 2401,563 -0,780 
310 2,49778 COMB1 Min -59672,378 2626,153 -0,780 
310 2,49778 COMB1 Min -59672,378 2626,153 -0,780 
310 2,50028 COMB1 Min -59672,161 2626,650 -0,780 
311 0,00000 COMB1 Max -59654,484 3610,583 -0,069 
311 0,00250 COMB1 Max -59654,266 3611,080 -0,069 
311 0,00250 COMB1 Max -59654,266 3611,080 -0,069 
311 1,25014 COMB1 Max -59545,595 3837,934 -0,069 
311 2,49778 COMB1 Max -59436,162 4066,103 -0,069 
311 2,49778 COMB1 Max -59436,162 4066,103 -0,069 
311 2,50028 COMB1 Max -59435,942 4066,518 -0,069 
311 0,00000 COMB1 Min -59669,207 2675,787 -0,780 
311 0,00250 COMB1 Min -59668,991 2676,196 -0,780 
311 0,00250 COMB1 Min -59668,991 2676,196 -0,780 
311 1,25014 COMB1 Min -59560,319 2903,050 -0,780 
311 2,49778 COMB1 Min -59450,887 3131,220 -0,780 
311 2,49778 COMB1 Min -59450,887 3131,220 -0,780 
311 2,50028 COMB1 Min -59450,666 3131,723 -0,780 
312 0,00000 COMB1 Max -59436,017 4065,097 -0,069 
312 0,00250 COMB1 Max -59435,796 4065,600 -0,069 
312 0,00250 COMB1 Max -59435,796 4065,600 -0,069 
312 1,25014 COMB1 Max -59329,613 4294,932 -0,069 
312 2,49778 COMB1 Max -59239,094 4524,495 -0,069 
312 2,49778 COMB1 Max -59239,094 4524,495 -0,069 
312 2,50028 COMB1 Max -59238,912 4524,956 -0,069 
312 0,00000 COMB1 Min -59450,763 3130,302 -0,780 
312 0,00250 COMB1 Min -59450,543 3130,717 -0,780 
312 0,00250 COMB1 Min -59450,543 3130,717 -0,780 
312 1,25014 COMB1 Min -59344,443 3354,792 -0,780 
312 2,49778 COMB1 Min -59254,007 3579,098 -0,780 
312 2,49778 COMB1 Min -59254,007 3579,098 -0,780 
312 2,50028 COMB1 Min -59253,826 3579,515 -0,780 
 
 
Table 20:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Table 20:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 m   KN-m KN-m KN-m 
293 0,00000 COMB1 Max -75,4905 18,0676 -969,0207 
293 0,00250 COMB1 Max -75,4336 18,0659 -959,8629 
293 0,00250 COMB1 Max -75,4336 18,0659 -959,8629 
293 1,24974 COMB1 Max -39,3450 17,2846 4586,9237 
293 2,49699 COMB1 Max -3,2564 16,5034 9854,3085 
293 2,49699 COMB1 Max -3,2564 16,5034 9854,3085 
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Table 20:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 m   KN-m KN-m KN-m 
293 2,49949 COMB1 Max -3,2485 16,5010 9864,3793 
293 0,00000 COMB1 Min -1814,0058 -33,3746 -983,0746 
293 0,00250 COMB1 Min -1813,8887 -33,3731 -972,7478 
293 0,00250 COMB1 Min -1813,8887 -33,3731 -972,7478 
293 1,24974 COMB1 Min -1757,7745 -32,6533 3456,4898 
293 2,49699 COMB1 Min -1701,6603 -31,9334 7606,3255 
293 2,49699 COMB1 Min -1701,6603 -31,9334 7606,3255 
293 2,49949 COMB1 Min -1701,4944 -31,9316 7614,3635 
294 0,00000 COMB1 Max -3,2488 16,5298 9864,3984 
294 0,00250 COMB1 Max -3,0876 16,5292 9874,6942 
294 0,00250 COMB1 Max -3,0876 16,5292 9874,6942 
294 1,25014 COMB1 Max 39,0572 15,6719 14765,1763 
294 2,49778 COMB1 Max 81,2020 14,8147 19384,1150 
294 2,49778 COMB1 Max 81,2020 14,8147 19384,1150 
294 2,50028 COMB1 Max 81,2106 14,8111 19392,7694 
294 0,00000 COMB1 Min -1701,4943 -31,9245 7614,3785 
294 0,00250 COMB1 Min -1701,4358 -31,9236 7622,4207 
294 0,00250 COMB1 Min -1701,4358 -31,9236 7622,4207 
294 1,25014 COMB1 Min -1645,6349 -31,1669 11498,4759 
294 2,49778 COMB1 Min -1589,8340 -30,4102 15102,9876 
294 2,49778 COMB1 Min -1589,8340 -30,4102 15102,9876 
294 2,50028 COMB1 Min -1589,6695 -30,4077 15109,9403 
295 0,00000 COMB1 Max 81,2235 13,6740 19392,7694 
295 0,00250 COMB1 Max 81,3832 13,6735 19401,7430 
295 0,00250 COMB1 Max 81,3832 13,6735 19401,7430 
295 1,25014 COMB1 Max 123,3761 12,5162 23580,0144 
295 2,49778 COMB1 Max 165,3691 11,3588 27494,1916 
295 2,49778 COMB1 Max 165,3691 11,3588 27494,1916 
295 2,50028 COMB1 Max 165,3774 11,3548 27501,4162 
295 0,00000 COMB1 Min -1589,6750 -30,6797 15109,9403 
295 0,00250 COMB1 Min -1589,6165 -30,6786 15116,7711 
295 0,00250 COMB1 Min -1589,6165 -30,6786 15116,7711 
295 1,25014 COMB1 Min -1544,6313 -29,7378 18391,0649 
295 2,49778 COMB1 Min -1499,6461 -28,7970 21401,2644 
295 2,49778 COMB1 Min -1499,6461 -28,7970 21401,2644 
295 2,50028 COMB1 Min -1499,4860 -28,7943 21407,1193 
296 0,00000 COMB1 Max 165,3782 11,2945 27501,4162 
296 0,00250 COMB1 Max 165,5381 11,2940 27509,2110 
296 0,00250 COMB1 Max 165,5381 11,2940 27509,2110 
296 1,25014 COMB1 Max 207,5355 10,2027 31049,3290 
296 2,49778 COMB1 Max 249,5329 9,1114 34335,5550 
296 2,49778 COMB1 Max 249,5329 9,1114 34335,5550 
296 2,50028 COMB1 Max 249,5410 9,1076 34341,3361 
296 0,00000 COMB1 Min -1499,4862 -28,8083 21407,1193 
296 0,00250 COMB1 Min -1499,4778 -28,8073 21412,8820 
296 0,00250 COMB1 Min -1499,4778 -28,8073 21412,8820 
296 1,25014 COMB1 Min -1457,3822 -27,8971 24159,4843 
296 2,49778 COMB1 Min -1415,2866 -26,9868 26652,1947 
296 2,49778 COMB1 Min -1415,2866 -26,9868 26652,1947 
296 2,50028 COMB1 Min -1415,1260 -26,9841 26656,9382 
297 0,00000 COMB1 Max 249,5418 9,0500 34341,3361 
297 0,00250 COMB1 Max 249,7023 9,0496 34347,9927 
297 0,00250 COMB1 Max 249,7023 9,0496 34347,9927 
297 1,25014 COMB1 Max 291,6847 7,1946 37269,9835 
297 2,49778 COMB1 Max 333,6671 5,3396 39948,0786 
297 2,49778 COMB1 Max 333,6671 5,3396 39948,0786 
297 2,50028 COMB1 Max 333,6745 5,3220 39952,5408 
297 0,00000 COMB1 Min -1415,1262 -26,9972 26656,9382 
297 0,00250 COMB1 Min -1415,1181 -26,9962 26661,6733 
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Table 20:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 m   KN-m KN-m KN-m 
297 0,00250 COMB1 Min -1415,1181 -26,9962 26661,6733 
297 1,25014 COMB1 Min -1372,7803 -25,7509 28900,6107 
297 2,49778 COMB1 Min -1330,4425 -24,5056 30895,6523 
297 2,49778 COMB1 Min -1330,4425 -24,5056 30895,6523 
297 2,50028 COMB1 Min -1330,2806 -24,4965 30899,4091 
298 0,00000 COMB1 Max 333,8767 -2,8787 39952,5408 
298 0,00250 COMB1 Max 334,0379 -2,8785 39955,9496 
298 0,00250 COMB1 Max 334,0379 -2,8785 39955,9496 
298 1,25014 COMB1 Max 376,3382 -2,7569 41207,7676 
298 2,49778 COMB1 Max 418,6384 -2,6352 42245,5568 
298 2,49778 COMB1 Max 418,6384 -2,6352 42245,5568 
298 2,50028 COMB1 Max 418,6377 -2,6350 42246,7931 
298 0,00000 COMB1 Min -1330,1399 -33,6108 30899,4091 
298 0,00250 COMB1 Min -1330,1321 -33,6088 30901,0067 
298 0,00250 COMB1 Min -1330,1321 -33,6088 30901,0067 
298 1,25014 COMB1 Min -1287,2434 -32,6017 31580,1202 
298 2,49778 COMB1 Min -1244,3547 -31,5947 32045,2049 
298 2,49778 COMB1 Min -1244,3547 -31,5947 32045,2049 
298 2,50028 COMB1 Min -1244,1761 -31,5927 32045,9363 
299 0,00000 COMB1 Max 418,3165 1,7380 42246,7931 
299 0,00300 COMB1 Max 418,5057 1,7497 42252,3466 
299 0,00300 COMB1 Max 418,5057 1,7497 42252,3466 
299 1,50017 COMB1 Max 469,8527 2,4832 44546,3489 
299 2,99734 COMB1 Max 521,1996 3,2167 46579,2494 
299 2,99734 COMB1 Max 521,1996 3,2167 46579,2494 
299 3,00034 COMB1 Max 521,2053 3,2159 46582,5537 
299 0,00000 COMB1 Min -1244,3949 -26,6729 32045,9363 
299 0,00300 COMB1 Min -1244,3834 -26,6984 32049,7137 
299 0,00300 COMB1 Min -1244,3834 -26,6984 32049,7137 
299 1,50017 COMB1 Min -1192,7488 -28,5123 33802,4585 
299 2,99734 COMB1 Min -1141,1141 -30,3261 35294,1015 
299 2,99734 COMB1 Min -1141,1141 -30,3261 35294,1015 
299 3,00034 COMB1 Min -1140,9132 -30,3249 35296,9592 
300 0,00000 COMB1 Max 521,2053 3,2159 46582,5537 
300 0,00300 COMB1 Max 521,4062 3,2163 46586,6868 
300 0,00300 COMB1 Max 521,4062 3,2163 46586,6868 
300 1,50017 COMB1 Max 572,9457 3,0831 48201,5325 
300 2,99734 COMB1 Max 624,4853 2,9499 49561,3326 
300 2,99734 COMB1 Max 624,4853 2,9499 49561,3326 
300 3,00034 COMB1 Max 624,4910 2,9490 49563,5332 
300 0,00000 COMB1 Min -1140,9132 -30,3249 35296,9592 
300 0,00300 COMB1 Min -1140,9076 -30,3262 35299,6883 
300 0,00300 COMB1 Min -1140,9076 -30,3262 35299,6883 
300 1,50017 COMB1 Min -1089,3680 -30,2983 36532,3351 
300 2,99734 COMB1 Min -1037,8284 -30,2704 37509,9362 
300 2,99734 COMB1 Min -1037,8284 -30,2704 37509,9362 
300 3,00034 COMB1 Min -1037,6275 -30,2692 37511,8495 
301 0,00000 COMB1 Max 624,4910 2,9490 49563,5332 
301 0,00300 COMB1 Max 624,6919 2,9492 49566,1646 
301 0,00300 COMB1 Max 624,6919 2,9492 49566,1646 
301 1,50017 COMB1 Max 676,2315 2,7861 50514,2274 
301 2,99734 COMB1 Max 727,7711 2,6230 51213,2502 
301 2,99734 COMB1 Max 727,7711 2,6230 51213,2502 
301 3,00034 COMB1 Max 727,7767 2,6222 51214,1488 
301 0,00000 COMB1 Min -1037,6275 -30,2692 37511,8495 
301 0,00300 COMB1 Min -1037,6218 -30,2702 37513,5550 
301 0,00300 COMB1 Min -1037,6218 -30,2702 37513,5550 
301 1,50017 COMB1 Min -986,0822 -30,1788 38238,4772 
301 2,99734 COMB1 Min -934,5426 -30,0874 38714,3596 
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Table 20:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 m   KN-m KN-m KN-m 
301 2,99734 COMB1 Min -934,5426 -30,0874 38714,3596 
301 3,00034 COMB1 Min -934,3417 -30,0861 38715,1304 
302 0,00000 COMB1 Max 727,7767 2,6222 51214,1488 
302 0,00300 COMB1 Max 727,9776 2,6223 51215,3021 
302 0,00300 COMB1 Max 727,9776 2,6223 51215,3021 
302 1,50017 COMB1 Max 779,5173 2,4360 51508,0267 
302 2,99734 COMB1 Max 831,0569 2,2497 51558,7396 
302 2,99734 COMB1 Max 831,0569 2,2497 51558,7396 
302 3,00034 COMB1 Max 831,0625 2,2488 51558,4368 
302 0,00000 COMB1 Min -934,3417 -30,0861 38715,1304 
302 0,00300 COMB1 Min -934,3360 -30,0869 38715,8359 
302 0,00300 COMB1 Min -934,3360 -30,0869 38715,8359 
302 1,50017 COMB1 Min -882,7964 -29,9462 38944,4783 
302 2,99734 COMB1 Min -831,2568 -29,8054 38931,1091 
302 2,99734 COMB1 Min -831,2568 -29,8054 38931,1091 
302 3,00034 COMB1 Min -831,0558 -29,8041 38930,8380 
303 0,00000 COMB1 Max 831,0625 2,2488 51558,4368 
303 0,00300 COMB1 Max 831,2635 2,2489 51558,1374 
303 0,00300 COMB1 Max 831,2635 2,2489 51558,1374 
303 1,50017 COMB1 Max 882,8031 2,0460 51239,1089 
303 2,99734 COMB1 Max 934,3428 1,8431 50679,2450 
303 2,99734 COMB1 Max 934,3428 1,8431 50679,2450 
303 3,00034 COMB1 Max 934,3484 1,8423 50677,5649 
303 0,00000 COMB1 Min -831,0558 -29,8041 38930,8380 
303 0,00300 COMB1 Min -831,0502 -29,8047 38930,5689 
303 0,00300 COMB1 Min -831,0502 -29,8047 38930,5689 
303 1,50017 COMB1 Min -779,5105 -29,6288 38674,8312 
303 2,99734 COMB1 Min -727,9709 -29,4529 38178,2582 
303 2,99734 COMB1 Min -727,9709 -29,4529 38178,2582 
303 3,00034 COMB1 Min -727,7699 -29,4516 38177,0225 
304 0,00000 COMB1 Max 934,3484 1,8423 50677,5649 
304 0,00300 COMB1 Max 934,5493 1,8423 50676,2741 
304 0,00300 COMB1 Max 934,5493 1,8423 50676,2741 
304 1,50017 COMB1 Max 986,0890 1,6295 49774,2619 
304 2,99734 COMB1 Max 1037,6287 1,4167 48760,5261 
304 2,99734 COMB1 Max 1037,6287 1,4167 48760,5261 
304 3,00034 COMB1 Max 1037,6343 1,4159 48757,7715 
304 0,00000 COMB1 Min -727,7699 -29,4516 38177,0225 
304 0,00300 COMB1 Min -727,7643 -29,4521 38175,8593 
304 0,00300 COMB1 Min -727,7643 -29,4521 38175,8593 
304 1,50017 COMB1 Min -676,2246 -29,2552 37496,0706 
304 2,99734 COMB1 Min -624,6849 -29,0583 36704,5582 
304 2,99734 COMB1 Min -624,6849 -29,0583 36704,5582 
304 3,00034 COMB1 Min -624,4840 -29,0570 36702,7262 
305 0,00000 COMB1 Max 1037,6343 1,4159 48757,7715 
305 0,00300 COMB1 Max 1037,8353 1,4159 48755,5528 
305 0,00300 COMB1 Max 1037,8353 1,4159 48755,5528 
305 1,50017 COMB1 Max 1089,3750 1,1999 47396,7113 
305 2,99734 COMB1 Max 1140,9147 0,9839 45807,4082 
305 2,99734 COMB1 Max 1140,9147 0,9839 45807,4082 
305 3,00034 COMB1 Max 1140,9203 0,9831 45803,3328 
305 0,00000 COMB1 Min -624,4840 -29,0570 36702,7262 
305 0,00300 COMB1 Min -624,4783 -29,0574 36700,7943 
305 0,00300 COMB1 Min -624,4783 -29,0574 36700,7943 
305 1,50017 COMB1 Min -572,9386 -28,8537 35723,2350 
305 2,99734 COMB1 Min -521,3989 -28,6499 34515,2141 
305 2,99734 COMB1 Min -521,3989 -28,6499 34515,2141 
305 3,00034 COMB1 Min -521,1979 -28,6487 34512,5395 
306 0,00000 COMB1 Max 1140,9203 0,9831 45803,3328 
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Table 20:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 m   KN-m KN-m KN-m 
306 0,00300 COMB1 Max 1141,1213 0,9830 45800,1193 
306 0,00300 COMB1 Max 1141,1213 0,9830 45800,1193 
306 1,50017 COMB1 Max 1192,7579 0,7705 43816,5978 
306 2,99734 COMB1 Max 1244,3946 0,5580 41576,6770 
306 2,99734 COMB1 Max 1244,3946 0,5580 41576,6770 
306 3,00034 COMB1 Max 1244,4061 0,5572 41571,2384 
306 0,00000 COMB1 Min -521,1979 -28,6487 34512,5395 
306 0,00300 COMB1 Min -521,1923 -28,6491 34509,7722 
306 0,00300 COMB1 Min -521,1923 -28,6491 34509,7722 
306 1,50017 COMB1 Min -469,8488 -28,4527 33066,5916 
306 2,99734 COMB1 Min -418,5053 -28,2563 31367,0117 
306 2,99734 COMB1 Min -418,5053 -28,2563 31367,0117 
306 3,00034 COMB1 Min -418,3162 -28,2552 31363,3456 
307 0,00000 COMB1 Max 1243,8115 6,2984 41571,2384 
307 0,00250 COMB1 Max 1243,9898 6,2984 41570,1305 
307 0,00250 COMB1 Max 1243,9898 6,2984 41570,1305 
307 1,25014 COMB1 Max 1286,8156 5,8722 40599,1340 
307 2,49778 COMB1 Max 1329,6414 5,4461 39417,7497 
307 2,49778 COMB1 Max 1329,6414 5,4461 39417,7497 
307 2,50028 COMB1 Max 1329,6493 5,4438 39414,4849 
307 0,00000 COMB1 Min -418,2748 -46,9775 31363,3456 
307 0,00250 COMB1 Min -418,2755 -46,9795 31362,7423 
307 0,00250 COMB1 Min -418,2755 -46,9795 31362,7423 
307 1,25014 COMB1 Min -376,0391 -47,2913 30963,3797 
307 2,49778 COMB1 Min -333,8027 -47,6030 30353,6292 
307 2,49778 COMB1 Min -333,8027 -47,6030 30353,6292 
307 2,50028 COMB1 Min -333,6417 -47,6028 30352,1743 
308 0,00000 COMB1 Max 1330,1985 0,8253 39414,4849 
308 0,00250 COMB1 Max 1330,3603 0,8251 39410,1358 
308 0,00250 COMB1 Max 1330,3603 0,8251 39410,1358 
308 1,25014 COMB1 Max 1372,6923 0,6077 36789,8071 
308 2,49778 COMB1 Max 1415,0243 0,3903 33929,2406 
308 2,49778 COMB1 Max 1415,0243 0,3903 33929,2406 
308 2,50028 COMB1 Max 1415,0324 0,3894 33922,7096 
308 0,00000 COMB1 Min -333,6845 -29,2745 30352,1743 
308 0,00250 COMB1 Min -333,6771 -29,2736 30348,5279 
308 0,00250 COMB1 Min -333,6771 -29,2736 30348,5279 
308 1,25014 COMB1 Min -291,6947 -28,8492 28410,3987 
308 2,49778 COMB1 Min -249,7123 -28,4247 26232,0318 
308 2,49778 COMB1 Min -249,7123 -28,4247 26232,0318 
308 2,50028 COMB1 Min -249,5518 -28,4239 26227,4217 
309 0,00000 COMB1 Max 1415,0338 0,3790 33922,7096 
309 0,00250 COMB1 Max 1415,1944 0,3788 33917,0565 
309 0,00250 COMB1 Max 1415,1944 0,3788 33917,0565 
309 1,25014 COMB1 Max 1457,2881 0,2074 30695,9482 
309 2,49778 COMB1 Max 1499,3819 0,0361 27224,7605 
309 2,49778 COMB1 Max 1499,3819 0,0361 27224,7605 
309 2,50028 COMB1 Max 1499,3903 0,0351 27217,1064 
309 0,00000 COMB1 Min -249,5519 -28,3603 26227,4217 
309 0,00250 COMB1 Min -249,5438 -28,3596 26222,8032 
309 0,00250 COMB1 Min -249,5438 -28,3596 26222,8032 
309 1,25014 COMB1 Min -207,5481 -28,2815 23794,3470 
309 2,49778 COMB1 Min -165,5524 -28,2035 21115,8113 
309 2,49778 COMB1 Min -165,5524 -28,2035 21115,8113 
309 2,50028 COMB1 Min -165,3925 -28,2033 21110,1889 
310 0,00000 COMB1 Max 1499,3916 0,0273 27217,1064 
310 0,00250 COMB1 Max 1499,5517 0,0276 27210,0238 
310 0,00250 COMB1 Max 1499,5517 0,0276 27210,0238 
310 1,25014 COMB1 Max 1544,5288 -0,1483 23368,6379 
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Table 20:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 m   KN-m KN-m KN-m 
310 2,49778 COMB1 Max 1589,5059 -0,3242 19267,1316 
310 2,49778 COMB1 Max 1589,5059 -0,3242 19267,1316 
310 2,50028 COMB1 Max 1589,5644 -0,3255 19258,3146 
310 0,00000 COMB1 Min -165,3925 -28,1332 21110,1889 
310 0,00250 COMB1 Min -165,3842 -28,1339 21104,4729 
310 0,00250 COMB1 Min -165,3842 -28,1339 21104,4729 
310 1,25014 COMB1 Min -123,3925 -28,3119 18166,1917 
310 2,49778 COMB1 Min -81,4008 -28,4899 14967,7902 
310 2,49778 COMB1 Min -81,4008 -28,4899 14967,7902 
310 2,50028 COMB1 Min -81,2411 -28,4898 14961,1156 
311 0,00000 COMB1 Max 1589,5874 -0,3924 19258,3146 
311 0,00250 COMB1 Max 1589,7519 -0,3919 19249,8174 
311 0,00250 COMB1 Max 1589,7519 -0,3919 19249,8174 
311 1,25014 COMB1 Max 1645,5530 -0,6042 14710,7107 
311 2,49778 COMB1 Max 1701,3540 -0,8165 9904,1912 
311 2,49778 COMB1 Max 1701,3540 -0,8165 9904,1912 
311 2,50028 COMB1 Max 1701,4125 -0,8180 9894,0667 
311 0,00000 COMB1 Min -81,2408 -27,1805 14961,1156 
311 0,00250 COMB1 Min -81,2322 -27,1815 14954,3170 
311 0,00250 COMB1 Min -81,2322 -27,1815 14954,3170 
311 1,25014 COMB1 Min -39,0875 -27,4555 11428,7804 
311 2,49778 COMB1 Min 3,0573 -27,7294 7635,8311 
311 2,49778 COMB1 Min 3,0573 -27,7294 7635,8311 
311 2,50028 COMB1 Min 3,2185 -27,7294 7627,9596 
312 0,00000 COMB1 Max 1701,4119 -0,8181 9894,0667 
312 0,00250 COMB1 Max 1701,5778 -0,8176 9884,1670 
312 0,00250 COMB1 Max 1701,5778 -0,8176 9884,1670 
312 1,25014 COMB1 Max 1757,7011 -1,0060 4697,6511 
312 2,49778 COMB1 Max 1813,8244 -1,1945 -759,5319 
312 2,49778 COMB1 Max 1813,8244 -1,1945 -759,5319 
312 2,50028 COMB1 Max 1813,9373 -1,1947 -770,8495 
312 0,00000 COMB1 Min 3,2185 -27,7701 7627,9596 
312 0,00250 COMB1 Min 3,2264 -27,7715 7620,0906 
312 0,00250 COMB1 Min 3,2264 -27,7715 7620,0906 
312 1,25014 COMB1 Min 39,3188 -28,1944 3557,5993 
312 2,49778 COMB1 Min 75,4111 -28,6174 -775,5591 
312 2,49778 COMB1 Min 75,4111 -28,6174 -775,5591 
312 2,50028 COMB1 Min 75,4700 -28,6184 -784,5137 
 
 
 
10.  Material take-off 
This section provides a material take-off. 
 
Table 21:  Material List 2 - By Section Property 
Table 21:  Material List 2 - By Section Property 
Section ObjectType NumPieces TotalLength TotalWeight 
   m KN 
VAR8 Frame 20 54,00528 13288,794 
BFIXSS-8 Link 4  0,000 
BDIAPH-15 Link 1  102,795 
BDIAPH-16 Link 1  102,795 
BLeft-8 Link 2  0,000 
BFSP1-21 Link 4  0,000 
BRight-8 Link 2  0,000 
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11.  Design preferences 
This section provides the design preferences for each type of design, which typically include material reduction 
factors, framing type, stress ratio limit, deflection limits, and other code specific items. 
 
11.1.  Aluminum design 
 
Table 22:  Preferences - Aluminum Design - AA-ASD 2000 
Table 22:  Preferences - Aluminum Design - AA-ASD 2000 
FrameType SRatioLimit LatFact UseLatFact 
    
Moment Frame 1,000000 1,333333 No 
 
 
 
11.2.  Cold formed design 
 
Table 23:  Preferences - Cold Formed Design - AISI-ASD96 
Table 23:  Preferences - Cold Formed Design - AISI-ASD96 
FrameType SRatioLim
it 
OmegaBS OmegaBU
S 
OmegaBL
TB 
OmegaVS OmegaVN
S 
OmegaT OmegaC 
         
Braced Frame 1,000000 1,670000 1,670000 1,670000 1,670000 1,500000 1,670000 1,800000 
 

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Table:  Assembled Joint Masses 
Table:  Assembled Joint Masses 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 
  KN-s2/m KN-s2/m KN-s2/m KN-m-s2 KN-m-s2 KN-m-s2 
1 MSSSRC1 45,08 45,08 45,08 0,0000 0,0000 0,0000 
27 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
28 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
35 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
36 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
37 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
38 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
39 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
40 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
41 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
42 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
43 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
44 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
45 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
46 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
47 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
48 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
49 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
50 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
51 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
52 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
53 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
54 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
55 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
56 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
57 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
58 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
59 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
60 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
61 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
62 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
92 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
93 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
94 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
95 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
96 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
97 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
98 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
99 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
100 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
101 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
134 MSSSRC1 69,03 69,03 69,03 0,0000 0,0000 0,0000 
136 MSSSRC1 68,71 68,71 68,71 0,0000 0,0000 0,0000 
137 MSSSRC1 67,85 67,85 67,85 0,0000 0,0000 0,0000 
138 MSSSRC1 66,84 66,84 66,84 0,0000 0,0000 0,0000 
139 MSSSRC1 64,61 64,61 64,61 0,0000 0,0000 0,0000 
140 MSSSRC1 64,60 64,60 64,60 0,0000 0,0000 0,0000 
141 MSSSRC1 68,94 68,94 68,94 0,0000 0,0000 0,0000 
142 MSSSRC1 68,94 68,94 68,94 0,0000 0,0000 0,0000 
143 MSSSRC1 68,94 68,94 68,94 0,0000 0,0000 0,0000 
144 MSSSRC1 68,94 68,94 68,94 0,0000 0,0000 0,0000 
145 MSSSRC1 68,94 68,94 68,94 0,0000 0,0000 0,0000 
146 MSSSRC1 68,94 68,94 68,94 0,0000 0,0000 0,0000 
147 MSSSRC1 68,94 68,94 68,94 0,0000 0,0000 0,0000 
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Table:  Assembled Joint Masses 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 
  KN-s2/m KN-s2/m KN-s2/m KN-m-s2 KN-m-s2 KN-m-s2 
148 MSSSRC1 64,60 64,60 64,60 0,0000 0,0000 0,0000 
149 MSSSRC1 64,61 64,61 64,61 0,0000 0,0000 0,0000 
150 MSSSRC1 66,84 66,84 66,84 0,0000 0,0000 0,0000 
151 MSSSRC1 67,85 67,85 67,85 0,0000 0,0000 0,0000 
152 MSSSRC1 68,71 68,71 68,71 0,0000 0,0000 0,0000 
153 MSSSRC1 69,04 69,04 69,04 0,0000 0,0000 0,0000 
154 MSSSRC1 45,09 45,09 45,09 0,0000 0,0000 0,0000 
164 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
165 MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
94~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
95~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
98~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
99~Link MSSSRC1 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 
 
 
Table:  Base Reactions, Part 1 of 3 
Table:  Base Reactions, Part 1 of 3 
OutputCase CaseType StepType GlobalFX GlobalFY GlobalFZ GlobalMX GlobalMY GlobalMZ 
   KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
COMB1 Combination Max -1,599E-03 2,928E-13 17746,150 1263,7580 -478961,28 1,915E-07 
COMB1 Combination Min -1,599E-03 2,928E-13 17746,150 1263,7580 -478961,28 1,915E-07 
 
 
Table:  Base Reactions, Part 2 of 3 
Table:  Base Reactions, Part 2 of 3 
OutputCase StepType GlobalX GlobalY GlobalZ XCentroidF
X 
YCentroidF
X 
ZCentroidF
X 
XCentroidF
Y 
  m m m m m m m 
COMB1 Max 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
COMB1 Min 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
 
 
Table:  Base Reactions, Part 3 of 3 
Table:  Base Reactions, Part 3 of 3 
OutputCase StepType YCentroidF
Y 
ZCentroidF
Y 
XCentroidF
Z 
YCentroidF
Z 
ZCentroidFZ 
  m m m m m 
COMB1 Max 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
COMB1 Min 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
 
 
Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 
Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase CaseType StepType P V2 
  m     KN KN 
Span 1 0,00000 After COMB1 Combination Max -58167,948 -3702,406 
Span 1 0,00000 After COMB1 Combination Min -58182,139 -4648,195 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Combination Max -58440,403 -3242,054 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Combination Min -58454,431 -4176,911 
Span 3 2,50000 After COMB1 Combination Max -58440,424 -3241,773 
Span 3 2,50000 After COMB1 Combination Min -58454,447 -4176,630 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Combination Max -58683,557 -2779,181 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Combination Min -58697,579 -3713,987 
Span 5 5,00000 After COMB1 Combination Max -58683,557 -2779,181 
Span 5 5,00000 After COMB1 Combination Min -58697,579 -3713,987 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase CaseType StepType P V2 
  m     KN KN 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Combination Max -58923,477 -2326,246 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Combination Min -58937,499 -3261,052 
Span 7 7,50000 After COMB1 Combination Max -58923,477 -2326,246 
Span 7 7,50000 After COMB1 Combination Min -58937,499 -3261,052 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Combination Max -59159,721 -1887,662 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Combination Min -59173,743 -2822,468 
Span 9 10,00000 After COMB1 Combination Max -59159,721 -1887,662 
Span 9 10,00000 After COMB1 Combination Min -59173,743 -2822,468 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Combination Max -59392,625 -1462,810 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Combination Min -59406,647 -2397,616 
Span 11 12,50000 After COMB1 Combination Max -59392,625 -1462,810 
Span 11 12,50000 After COMB1 Combination Min -59406,647 -2397,616 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Combination Max -59621,514 -1087,500 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Combination Min -59635,536 -2022,297 
Span 13 15,00000 After COMB1 Combination Max -59621,514 -1087,500 
Span 13 15,00000 After COMB1 Combination Min -59635,536 -2022,297 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Combination Max -59890,986 -692,301 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Combination Min -59905,008 -1627,089 
Span 15 18,00000 After COMB1 Combination Max -59890,986 -692,301 
Span 15 18,00000 After COMB1 Combination Min -59905,008 -1627,089 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Combination Max -60155,538 -302,494 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Combination Min -60169,559 -1237,282 
Span 17 21,00000 After COMB1 Combination Max -60155,538 -302,494 
Span 17 21,00000 After COMB1 Combination Min -60169,559 -1237,282 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Combination Max -60414,980 82,394 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Combination Min -60429,002 -852,394 
Span 19 24,00000 After COMB1 Combination Max -60414,980 82,394 
Span 19 24,00000 After COMB1 Combination Min -60429,002 -852,394 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Combination Max -60668,637 461,665 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Combination Min -60682,659 -473,123 
Span 21 27,00000 After COMB1 Combination Max -60668,637 461,665 
Span 21 27,00000 After COMB1 Combination Min -60682,659 -473,123 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Combination Max -60917,149 838,419 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Combination Min -60931,170 -96,370 
Span 23 30,00000 After COMB1 Combination Max -60917,149 838,419 
Span 23 30,00000 After COMB1 Combination Min -60931,170 -96,370 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Combination Max -60937,898 1215,875 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Combination Min -60951,920 281,086 
Span 25 33,00000 After COMB1 Combination Max -60937,898 1215,875 
Span 25 33,00000 After COMB1 Combination Min -60951,920 281,086 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Combination Max -60740,900 1599,320 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Combination Min -60754,921 664,531 
Span 27 36,00000 After COMB1 Combination Max -60740,900 1599,320 
Span 27 36,00000 After COMB1 Combination Min -60754,921 664,531 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Combination Max -60496,760 1988,155 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Combination Min -60510,782 1053,357 
Span 29 39,00000 After COMB1 Combination Max -60496,760 1988,155 
Span 29 39,00000 After COMB1 Combination Min -60510,782 1053,357 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Combination Max -60290,090 2357,799 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Combination Min -60304,112 1422,993 
Span 31 41,50000 After COMB1 Combination Max -60290,090 2357,799 
Span 31 41,50000 After COMB1 Combination Min -60304,112 1422,993 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Combination Max -60080,752 2776,682 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Combination Min -60094,774 1841,876 
Span 33 44,00000 After COMB1 Combination Max -60080,752 2776,682 
Span 33 44,00000 After COMB1 Combination Min -60094,774 1841,876 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Combination Max -59868,306 3209,006 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Combination Min -59882,328 2274,200 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase CaseType StepType P V2 
  m     KN KN 
Span 35 46,50000 After COMB1 Combination Max -59868,306 3209,006 
Span 35 46,50000 After COMB1 Combination Min -59882,328 2274,200 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Combination Max -59652,459 3655,355 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Combination Min -59666,481 2720,549 
Span 37 49,00000 After COMB1 Combination Max -59652,459 3655,355 
Span 37 49,00000 After COMB1 Combination Min -59666,481 2720,549 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Combination Max -59433,575 4111,127 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Combination Min -59447,597 3176,320 
Span 39 51,50000 After COMB1 Combination Max -59433,575 4111,127 
Span 39 51,50000 After COMB1 Combination Min -59447,597 3176,320 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Combination Max -59236,123 4570,833 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Combination Min -59250,305 3625,380 
 
 
Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 
Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase StepType V3 T M2 
  m    KN KN-m KN-m 
Span 1 0,00000 After COMB1 Max -0,069 -75,5081 19,3067 
Span 1 0,00000 After COMB1 Min -0,780 -1813,9977 -33,0678 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Max -0,069 -3,2603 17,6548 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Min -0,780 -1701,4872 -31,6500 
Span 3 2,50000 After COMB1 Max -0,069 -3,2602 17,6477 
Span 3 2,50000 After COMB1 Min -0,780 -1701,4873 -31,6517 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Max -0,069 81,1988 15,8470 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Min -0,780 -1589,6634 -30,1600 
Span 5 5,00000 After COMB1 Max -0,069 81,1988 15,8470 
Span 5 5,00000 After COMB1 Min -0,780 -1589,6634 -30,1600 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Max -0,069 165,3515 13,3559 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Min -0,780 -1499,4759 -28,3273 
Span 7 7,50000 After COMB1 Max -0,069 165,3515 13,3559 
Span 7 7,50000 After COMB1 Min -0,780 -1499,4759 -28,3273 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Max -0,069 249,5127 10,9915 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Min -0,780 -1415,1172 -26,5571 
Span 9 10,00000 After COMB1 Max -0,069 249,5127 10,9915 
Span 9 10,00000 After COMB1 Min -0,780 -1415,1172 -26,5571 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Max -0,069 333,6467 6,7456 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Min -0,780 -1330,2787 -23,9303 
Span 11 12,50000 After COMB1 Max -0,069 333,6467 6,7456 
Span 11 12,50000 After COMB1 Min -0,780 -1330,2787 -23,9303 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Max -0,069 418,3165 1,7380 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Min -0,780 -1244,3949 -26,6729 
Span 13 15,00000 After COMB1 Max -0,069 418,3165 1,7380 
Span 13 15,00000 After COMB1 Min -0,780 -1244,3949 -26,6729 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Max -0,069 521,2053 3,2159 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Min -0,780 -1140,9132 -30,3249 
Span 15 18,00000 After COMB1 Max -0,069 521,2053 3,2159 
Span 15 18,00000 After COMB1 Min -0,780 -1140,9132 -30,3249 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Max -0,069 624,4910 2,9490 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Min -0,780 -1037,6275 -30,2692 
Span 17 21,00000 After COMB1 Max -0,069 624,4910 2,9490 
Span 17 21,00000 After COMB1 Min -0,780 -1037,6275 -30,2692 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Max -0,069 727,7767 2,6222 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Min -0,780 -934,3417 -30,0861 
Span 19 24,00000 After COMB1 Max -0,069 727,7767 2,6222 
Span 19 24,00000 After COMB1 Min -0,780 -934,3417 -30,0861 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase StepType V3 T M2 
  m    KN KN-m KN-m 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Max -0,069 831,0625 2,2488 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Min -0,780 -831,0558 -29,8041 
Span 21 27,00000 After COMB1 Max -0,069 831,0625 2,2488 
Span 21 27,00000 After COMB1 Min -0,780 -831,0558 -29,8041 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Max -0,069 934,3484 1,8423 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Min -0,780 -727,7699 -29,4516 
Span 23 30,00000 After COMB1 Max -0,069 934,3484 1,8423 
Span 23 30,00000 After COMB1 Min -0,780 -727,7699 -29,4516 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Max -0,069 1037,6343 1,4159 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Min -0,780 -624,4840 -29,0570 
Span 25 33,00000 After COMB1 Max -0,069 1037,6343 1,4159 
Span 25 33,00000 After COMB1 Min -0,780 -624,4840 -29,0570 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Max -0,069 1140,9203 0,9831 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Min -0,780 -521,1979 -28,6487 
Span 27 36,00000 After COMB1 Max -0,069 1140,9203 0,9831 
Span 27 36,00000 After COMB1 Min -0,780 -521,1979 -28,6487 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Max -0,069 1244,4061 0,5572 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Min -0,780 -418,3162 -28,2552 
Span 29 39,00000 After COMB1 Max -0,069 1244,4061 0,5572 
Span 29 39,00000 After COMB1 Min -0,780 -418,3162 -28,2552 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Max -0,069 1330,2436 0,3115 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Min -0,780 -333,6849 -27,2733 
Span 31 41,50000 After COMB1 Max -0,069 1330,2436 0,3115 
Span 31 41,50000 After COMB1 Min -0,780 -333,6849 -27,2733 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Max -0,069 1415,0770 0,0426 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Min -0,780 -249,5519 -26,2906 
Span 33 44,00000 After COMB1 Max -0,069 1415,0770 0,0426 
Span 33 44,00000 After COMB1 Min -0,780 -249,5519 -26,2906 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Max -0,069 1499,4336 -0,2331 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Min -0,780 -165,3923 -25,8069 
Span 35 46,50000 After COMB1 Max -0,069 1499,4336 -0,2331 
Span 35 46,50000 After COMB1 Min -0,780 -165,3923 -25,8069 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Max -0,069 1589,6073 -0,4533 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Min -0,780 -81,2405 -25,9878 
Span 37 49,00000 After COMB1 Max -0,069 1589,6073 -0,4533 
Span 37 49,00000 After COMB1 Min -0,780 -81,2405 -25,9878 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Max -0,069 1701,4329 -0,8156 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Min -0,780 3,2191 -26,4528 
Span 39 51,50000 After COMB1 Max -0,069 1701,4329 -0,8156 
Span 39 51,50000 After COMB1 Min -0,780 3,2191 -26,4528 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Max -0,069 1813,9589 -1,1363 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Min -0,780 75,4769 -27,2139 
 
 
Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 
Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase StepType M3 GlobalX GlobalY 
  m    KN-m m m 
Span 1 0,00000 After COMB1 Max -971,2670 -0,01446 -1,360E-11 
Span 1 0,00000 After COMB1 Min -985,6932 -0,01446 -1,360E-11 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Max 9864,3793 2,48557 -1,357E-11 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Min 7614,3635 2,48557 -1,357E-11 
Span 3 2,50000 After COMB1 Max 9864,3984 2,48558 -8,882E-16 
Span 3 2,50000 After COMB1 Min 7614,3785 2,48558 -8,882E-16 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Max 19392,7694 4,98561 8,882E-16 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Min 15109,9403 4,98561 8,882E-16 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase StepType M3 GlobalX GlobalY 
  m    KN-m m m 
Span 5 5,00000 After COMB1 Max 19392,7694 4,98561 8,882E-16 
Span 5 5,00000 After COMB1 Min 15109,9403 4,98561 8,882E-16 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Max 27501,4162 7,48567 -8,882E-16 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Min 21407,1193 7,48567 -8,882E-16 
Span 7 7,50000 After COMB1 Max 27501,4162 7,48567 -8,882E-16 
Span 7 7,50000 After COMB1 Min 21407,1193 7,48567 -8,882E-16 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Max 34341,3361 9,98573 0,00000 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Min 26656,9382 9,98573 0,00000 
Span 9 10,00000 After COMB1 Max 34341,3361 9,98573 0,00000 
Span 9 10,00000 After COMB1 Min 26656,9382 9,98573 0,00000 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Max 39952,5408 12,48579 1,776E-15 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Min 30899,4091 12,48579 1,776E-15 
Span 11 12,50000 After COMB1 Max 39952,5408 12,48579 1,776E-15 
Span 11 12,50000 After COMB1 Min 30899,4091 12,48579 1,776E-15 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Max 42246,7931 14,98640 0,00000 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Min 32045,9363 14,98640 0,00000 
Span 13 15,00000 After COMB1 Max 42246,7931 14,98640 0,00000 
Span 13 15,00000 After COMB1 Min 32045,9363 14,98640 0,00000 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Max 46582,5537 17,98640 0,00000 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Min 35296,9592 17,98640 0,00000 
Span 15 18,00000 After COMB1 Max 46582,5537 17,98640 0,00000 
Span 15 18,00000 After COMB1 Min 35296,9592 17,98640 0,00000 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Max 49563,5332 20,98640 0,00000 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Min 37511,8495 20,98640 0,00000 
Span 17 21,00000 After COMB1 Max 49563,5332 20,98640 0,00000 
Span 17 21,00000 After COMB1 Min 37511,8495 20,98640 0,00000 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Max 51214,1488 23,98640 0,00000 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Min 38715,1304 23,98640 0,00000 
Span 19 24,00000 After COMB1 Max 51214,1488 23,98640 0,00000 
Span 19 24,00000 After COMB1 Min 38715,1304 23,98640 0,00000 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Max 51558,4368 26,98640 0,00000 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Min 38930,8380 26,98640 0,00000 
Span 21 27,00000 After COMB1 Max 51558,4368 26,98640 0,00000 
Span 21 27,00000 After COMB1 Min 38930,8380 26,98640 0,00000 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Max 50677,5649 29,98640 0,00000 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Min 38177,0225 29,98640 0,00000 
Span 23 30,00000 After COMB1 Max 50677,5649 29,98640 0,00000 
Span 23 30,00000 After COMB1 Min 38177,0225 29,98640 0,00000 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Max 48757,7715 32,98640 0,00000 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Min 36702,7262 32,98640 0,00000 
Span 25 33,00000 After COMB1 Max 48757,7715 32,98640 0,00000 
Span 25 33,00000 After COMB1 Min 36702,7262 32,98640 0,00000 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Max 45803,3328 35,98640 0,00000 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Min 34512,5395 35,98640 0,00000 
Span 27 36,00000 After COMB1 Max 45803,3328 35,98640 0,00000 
Span 27 36,00000 After COMB1 Min 34512,5395 35,98640 0,00000 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Max 41571,2384 38,98640 0,00000 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Min 31363,3456 38,98640 0,00000 
Span 29 39,00000 After COMB1 Max 41571,2384 38,98640 0,00000 
Span 29 39,00000 After COMB1 Min 31363,3456 38,98640 0,00000 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Max 39414,4849 41,48579 1,776E-15 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Min 30352,1743 41,48579 1,776E-15 
Span 31 41,50000 After COMB1 Max 39414,4849 41,48579 1,776E-15 
Span 31 41,50000 After COMB1 Min 30352,1743 41,48579 1,776E-15 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Max 33922,7096 43,98573 0,00000 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Min 26227,4217 43,98573 0,00000 
Span 33 44,00000 After COMB1 Max 33922,7096 43,98573 0,00000 
Span 33 44,00000 After COMB1 Min 26227,4217 43,98573 0,00000 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase StepType M3 GlobalX GlobalY 
  m    KN-m m m 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Max 27217,1064 46,48567 -8,882E-16 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Min 21110,1889 46,48567 -8,882E-16 
Span 35 46,50000 After COMB1 Max 27217,1064 46,48567 -8,882E-16 
Span 35 46,50000 After COMB1 Min 21110,1889 46,48567 -8,882E-16 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Max 19258,3146 48,98561 8,882E-16 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Min 14961,1156 48,98561 8,882E-16 
Span 37 49,00000 After COMB1 Max 19258,3146 48,98561 8,882E-16 
Span 37 49,00000 After COMB1 Min 14961,1156 48,98561 8,882E-16 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Max 9894,0667 51,48558 -8,882E-16 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Min 7627,9596 51,48558 -8,882E-16 
Span 39 51,50000 After COMB1 Max 9894,0667 51,48558 -8,882E-16 
Span 39 51,50000 After COMB1 Min 7627,9596 51,48558 -8,882E-16 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Max -770,8495 53,98555 0,00000 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Min -784,5137 53,98555 0,00000 
 
 
Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4 
Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase StepType GlobalZ 
  m    m 
Span 1 0,00000 After COMB1 Max -0,96339 
Span 1 0,00000 After COMB1 Min -0,96339 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Max -0,99895 
Span 2 2,50000 Before COMB1 Min -0,99895 
Span 3 2,50000 After COMB1 Max -0,99895 
Span 3 2,50000 After COMB1 Min -0,99895 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Max -1,03458 
Span 4 5,00000 Before COMB1 Min -1,03458 
Span 5 5,00000 After COMB1 Max -1,03458 
Span 5 5,00000 After COMB1 Min -1,03458 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Max -1,06814 
Span 6 7,50000 Before COMB1 Min -1,06814 
Span 7 7,50000 After COMB1 Max -1,06814 
Span 7 7,50000 After COMB1 Min -1,06814 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Max -1,10159 
Span 8 10,00000 Before COMB1 Min -1,10159 
Span 9 10,00000 After COMB1 Max -1,10159 
Span 9 10,00000 After COMB1 Min -1,10159 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Max -1,13491 
Span 10 12,50000 Before COMB1 Min -1,13491 
Span 11 12,50000 After COMB1 Max -1,13491 
Span 11 12,50000 After COMB1 Min -1,13491 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Max -1,13191 
Span 12 15,00000 Before COMB1 Min -1,13191 
Span 13 15,00000 After COMB1 Max -1,13191 
Span 13 15,00000 After COMB1 Min -1,13191 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Max -1,17691 
Span 14 18,00000 Before COMB1 Min -1,17691 
Span 15 18,00000 After COMB1 Max -1,17691 
Span 15 18,00000 After COMB1 Min -1,17691 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Max -1,22191 
Span 16 21,00000 Before COMB1 Min -1,22191 
Span 17 21,00000 After COMB1 Max -1,22191 
Span 17 21,00000 After COMB1 Min -1,22191 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Max -1,26691 
Span 18 24,00000 Before COMB1 Min -1,26691 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4 
BridgeObj SectCutNu
m 
Distance LocType OutputCase StepType GlobalZ 
  m    m 
Span 19 24,00000 After COMB1 Max -1,26691 
Span 19 24,00000 After COMB1 Min -1,26691 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Max -1,31191 
Span 20 27,00000 Before COMB1 Min -1,31191 
Span 21 27,00000 After COMB1 Max -1,31191 
Span 21 27,00000 After COMB1 Min -1,31191 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Max -1,35691 
Span 22 30,00000 Before COMB1 Min -1,35691 
Span 23 30,00000 After COMB1 Max -1,35691 
Span 23 30,00000 After COMB1 Min -1,35691 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Max -1,40191 
Span 24 33,00000 Before COMB1 Min -1,40191 
Span 25 33,00000 After COMB1 Max -1,40191 
Span 25 33,00000 After COMB1 Min -1,40191 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Max -1,44691 
Span 26 36,00000 Before COMB1 Min -1,44691 
Span 27 36,00000 After COMB1 Max -1,44691 
Span 27 36,00000 After COMB1 Min -1,44691 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Max -1,49191 
Span 28 39,00000 Before COMB1 Min -1,49191 
Span 29 39,00000 After COMB1 Max -1,49191 
Span 29 39,00000 After COMB1 Min -1,49191 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Max -1,56991 
Span 30 41,50000 Before COMB1 Min -1,56991 
Span 31 41,50000 After COMB1 Max -1,56991 
Span 31 41,50000 After COMB1 Min -1,56991 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Max -1,61159 
Span 32 44,00000 Before COMB1 Min -1,61159 
Span 33 44,00000 After COMB1 Max -1,61159 
Span 33 44,00000 After COMB1 Min -1,61159 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Max -1,65314 
Span 34 46,50000 Before COMB1 Min -1,65314 
Span 35 46,50000 After COMB1 Max -1,65314 
Span 35 46,50000 After COMB1 Min -1,65314 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Max -1,69458 
Span 36 49,00000 Before COMB1 Min -1,69458 
Span 37 49,00000 After COMB1 Max -1,69458 
Span 37 49,00000 After COMB1 Min -1,69458 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Max -1,73395 
Span 38 51,50000 Before COMB1 Min -1,73395 
Span 39 51,50000 After COMB1 Max -1,73395 
Span 39 51,50000 After COMB1 Min -1,73395 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Max -1,77339 
Span 40 54,00000 Before COMB1 Min -1,77339 
 
 
Table:  Element Deformations - Links, Part 1 of 2 
Table:  Element Deformations - Links, Part 1 of 2 
Link LinkElem OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 R1 
     m m m Radians 
85 85 COMB1 Combination Max -5,140E-10 -8,674E-19 0,000000 0,000000 
85 85 COMB1 Combination Min -5,140E-10 -8,674E-19 0,000000 0,000000 
86 86 COMB1 Combination Max -5,140E-10 1,735E-18 0,000000 0,000000 
86 86 COMB1 Combination Min -5,140E-10 1,735E-18 0,000000 0,000000 
87 87 COMB1 Combination Max -4,579E-08 -3,459E-13 -8,380E-12 1,385E-10 
87 87 COMB1 Combination Min -5,233E-08 -3,896E-12 -9,498E-11 -1,290E-11 
88 88 COMB1 Combination Max -4,237E-08 -3,459E-13 9,499E-11 1,385E-10 
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Table:  Element Deformations - Links, Part 1 of 2 
Link LinkElem OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 R1 
     m m m Radians 
88 88 COMB1 Combination Min -4,727E-08 -3,896E-12 8,396E-12 -1,290E-11 
89 89 COMB1 Combination Max 5,219E-08 3,896E-12 3,740E-09 0,000000 
89 89 COMB1 Combination Min 4,567E-08 3,457E-13 3,269E-09 0,000000 
90 90 COMB1 Combination Max 4,714E-08 3,896E-12 3,456E-09 0,000000 
90 90 COMB1 Combination Min 4,226E-08 3,457E-13 3,094E-09 0,000000 
91 91 COMB1 Combination Max -4,579E-08 -3,459E-13 -8,380E-12 0,000000 
91 91 COMB1 Combination Min -5,233E-08 -3,896E-12 -9,498E-11 0,000000 
92 92 COMB1 Combination Max -4,237E-08 -3,459E-13 9,499E-11 0,000000 
92 92 COMB1 Combination Min -4,727E-08 -3,896E-12 8,396E-12 0,000000 
93 93 COMB1 Combination Max -4,575E-08 3,896E-12 -0,007696 1,075E-07 
93 93 COMB1 Combination Min -5,229E-08 3,459E-13 -0,008525 -7,128E-08 
94 94 COMB1 Combination Max -4,234E-08 3,896E-12 -0,007696 1,075E-07 
94 94 COMB1 Combination Min -4,723E-08 3,459E-13 -0,008525 -7,128E-08 
95 95 COMB1 Combination Max 5,227E-08 -3,459E-13 1,396E-09 0,000000 
95 95 COMB1 Combination Min 4,573E-08 -3,896E-12 1,221E-09 0,000000 
96 96 COMB1 Combination Max 4,721E-08 -3,459E-13 1,261E-09 0,000000 
96 96 COMB1 Combination Min 4,232E-08 -3,896E-12 1,130E-09 0,000000 
97 97 COMB1 Combination Max -4,575E-08 3,896E-12 0,000000 0,000000 
97 97 COMB1 Combination Min -5,229E-08 3,459E-13 0,000000 0,000000 
98 98 COMB1 Combination Max -4,234E-08 3,896E-12 0,000000 0,000000 
98 98 COMB1 Combination Min -4,723E-08 3,459E-13 0,000000 0,000000 
 
 
Table:  Element Deformations - Links, Part 2 of 2 
Table:  Element Deformations - Links, Part 2 of 2 
Link LinkElem OutputCase StepType R2 R3 
    Radians Radians 
85 85 COMB1 Max 0,000000 -4,337E-19 
85 85 COMB1 Min 0,000000 -4,337E-19 
86 86 COMB1 Max 0,000000 4,337E-19 
86 86 COMB1 Min 0,000000 4,337E-19 
87 87 COMB1 Max 0,004204 -2,255E-10 
87 87 COMB1 Min 0,003377 -5,534E-09 
88 88 COMB1 Max 0,004204 -2,255E-10 
88 88 COMB1 Min 0,003377 -5,534E-09 
89 89 COMB1 Max -1,625E-09 -1,719E-13 
89 89 COMB1 Min -1,860E-09 -1,935E-12 
90 90 COMB1 Max -1,538E-09 -1,719E-13 
90 90 COMB1 Min -1,718E-09 -1,935E-12 
91 91 COMB1 Max -5,108E-12 -2,109E-13 
91 91 COMB1 Min -5,790E-11 -2,375E-12 
92 92 COMB1 Max 5,791E-11 -2,109E-13 
92 92 COMB1 Min 5,118E-12 -2,375E-12 
93 93 COMB1 Max -0,003348 -2,332E-10 
93 93 COMB1 Min -0,004174 -5,542E-09 
94 94 COMB1 Max -0,003348 -2,332E-10 
94 94 COMB1 Min -0,004174 -5,542E-09 
95 95 COMB1 Max -1,595E-09 5,090E-12 
95 95 COMB1 Min -1,823E-09 4,519E-13 
96 96 COMB1 Max -1,476E-09 5,090E-12 
96 96 COMB1 Min -1,647E-09 4,519E-13 
97 97 COMB1 Max 0,000000 2,375E-12 
97 97 COMB1 Min 0,000000 2,109E-13 
98 98 COMB1 Max 0,000000 2,375E-12 
98 98 COMB1 Min 0,000000 2,109E-13 
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Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 
 m    KN KN KN KN-m 
293 0,00000 COMB1 Combination Max -58171,530 -3657,342 -0,069 -75,4905 
293 0,00250 COMB1 Combination Max -58171,821 -3656,911 -0,069 -75,4336 
293 0,00250 COMB1 Combination Max -58171,821 -3656,911 -0,069 -75,4336 
293 1,24974 COMB1 Combination Max -58316,718 -3425,346 -0,069 -39,3450 
293 2,49699 COMB1 Combination Max -58443,375 -3197,201 -0,069 -3,2564 
293 2,49699 COMB1 Combination Max -58443,375 -3197,201 -0,069 -3,2564 
293 2,49949 COMB1 Combination Max -58443,621 -3196,779 -0,069 -3,2485 
293 0,00000 COMB1 Combination Min -58184,989 -4603,141 -0,780 -1814,0058 
293 0,00250 COMB1 Combination Min -58185,279 -4602,652 -0,780 -1813,8887 
293 0,00250 COMB1 Combination Min -58185,279 -4602,652 -0,780 -1813,8887 
293 1,24974 COMB1 Combination Min -58330,100 -4365,694 -0,780 -1757,7745 
293 2,49699 COMB1 Combination Min -58456,680 -4132,157 -0,780 -1701,6603 
293 2,49699 COMB1 Combination Min -58456,680 -4132,157 -0,780 -1701,6603 
293 2,49949 COMB1 Combination Min -58456,924 -4131,646 -0,780 -1701,4944 
294 0,00000 COMB1 Combination Max -58443,541 -3197,911 -0,069 -3,2488 
294 0,00250 COMB1 Combination Max -58443,785 -3197,400 -0,069 -3,0876 
294 0,00250 COMB1 Combination Max -58443,785 -3197,400 -0,069 -3,0876 
294 1,25014 COMB1 Combination Max -58565,324 -2965,782 -0,069 39,0572 
294 2,49778 COMB1 Combination Max -58686,086 -2735,551 -0,069 81,2020 
294 2,49778 COMB1 Combination Max -58686,086 -2735,551 -0,069 81,2020 
294 2,50028 COMB1 Combination Max -58686,328 -2735,136 -0,069 81,2106 
294 0,00000 COMB1 Combination Min -58456,863 -4132,778 -0,780 -1701,4943 
294 0,00250 COMB1 Combination Min -58457,108 -4132,356 -0,780 -1701,4358 
294 0,00250 COMB1 Combination Min -58457,108 -4132,356 -0,780 -1701,4358 
294 1,25014 COMB1 Combination Min -58578,646 -3900,712 -0,780 -1645,6349 
294 2,49778 COMB1 Combination Min -58699,408 -3670,456 -0,780 -1589,8340 
294 2,49778 COMB1 Combination Min -58699,408 -3670,456 -0,780 -1589,8340 
294 2,50028 COMB1 Combination Min -58699,648 -3669,952 -0,780 -1589,6695 
295 0,00000 COMB1 Combination Max -58689,331 -2686,785 -0,069 81,2235 
295 0,00250 COMB1 Combination Max -58689,570 -2686,281 -0,069 81,3832 
295 0,00250 COMB1 Combination Max -58689,570 -2686,281 -0,069 81,3832 
295 1,25014 COMB1 Combination Max -58809,341 -2458,350 -0,069 123,3761 
295 2,49778 COMB1 Combination Max -58928,470 -2234,234 -0,069 165,3691 
295 2,49778 COMB1 Combination Max -58928,470 -2234,234 -0,069 165,3691 
295 2,50028 COMB1 Combination Max -58928,537 -2233,474 -0,069 165,3774 
295 0,00000 COMB1 Combination Min -58701,881 -3621,612 -0,780 -1589,6750 
295 0,00250 COMB1 Combination Min -58702,122 -3621,197 -0,780 -1589,6165 
295 0,00250 COMB1 Combination Min -58702,122 -3621,197 -0,780 -1589,6165 
295 1,25014 COMB1 Combination Min -58821,893 -3393,265 -0,780 -1544,6313 
295 2,49778 COMB1 Combination Min -58941,022 -3169,149 -0,780 -1499,6461 
295 2,49778 COMB1 Combination Min -58941,022 -3169,149 -0,780 -1499,6461 
295 2,50028 COMB1 Combination Min -58941,088 -3168,300 -0,780 -1499,4860 
296 0,00000 COMB1 Combination Max -58928,687 -2230,680 -0,069 165,3782 
296 0,00250 COMB1 Combination Max -58928,923 -2230,191 -0,069 165,5381 
296 0,00250 COMB1 Combination Max -58928,923 -2230,191 -0,069 165,5381 
296 1,25014 COMB1 Combination Max -59046,867 -2009,427 -0,069 207,5355 
296 2,49778 COMB1 Combination Max -59163,985 -1792,101 -0,069 249,5329 
296 2,49778 COMB1 Combination Max -59163,985 -1792,101 -0,069 249,5329 
296 2,50028 COMB1 Combination Max -59164,220 -1791,713 -0,069 249,5410 
296 0,00000 COMB1 Combination Min -58941,193 -3165,507 -0,780 -1499,4862 
296 0,00250 COMB1 Combination Min -58941,430 -3165,107 -0,780 -1499,4778 
296 0,00250 COMB1 Combination Min -58941,430 -3165,107 -0,780 -1499,4778 
296 1,25014 COMB1 Combination Min -59059,374 -2944,343 -0,780 -1457,3822 
296 2,49778 COMB1 Combination Min -59176,492 -2727,017 -0,780 -1415,2866 
296 2,49778 COMB1 Combination Min -59176,492 -2727,017 -0,780 -1415,2866 
296 2,50028 COMB1 Combination Min -59176,726 -2726,540 -0,780 -1415,1260 
297 0,00000 COMB1 Combination Max -59164,355 -1788,779 -0,069 249,5418 
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 m    KN KN KN KN-m 
297 0,00250 COMB1 Combination Max -59164,588 -1788,302 -0,069 249,7023 
297 0,00250 COMB1 Combination Max -59164,588 -1788,302 -0,069 249,7023 
297 1,25014 COMB1 Combination Max -59280,862 -1574,401 -0,069 291,6847 
297 2,49778 COMB1 Combination Max -59396,317 -1363,913 -0,069 333,6671 
297 2,49778 COMB1 Combination Max -59396,317 -1363,913 -0,069 333,6671 
297 2,50028 COMB1 Combination Max -59396,548 -1363,539 -0,069 333,6745 
297 0,00000 COMB1 Combination Min -59176,815 -2723,607 -0,780 -1415,1262 
297 0,00250 COMB1 Combination Min -59177,049 -2723,219 -0,780 -1415,1181 
297 0,00250 COMB1 Combination Min -59177,049 -2723,219 -0,780 -1415,1181 
297 1,25014 COMB1 Combination Min -59293,323 -2509,317 -0,780 -1372,7803 
297 2,49778 COMB1 Combination Min -59408,779 -2298,829 -0,780 -1330,4425 
297 2,49778 COMB1 Combination Min -59408,779 -2298,829 -0,780 -1330,4425 
297 2,50028 COMB1 Combination Min -59409,008 -2298,367 -0,780 -1330,2806 
298 0,00000 COMB1 Combination Max -59422,548 -500,238 -0,069 333,8767 
298 0,00250 COMB1 Combination Max -59422,772 -499,772 -0,069 334,0379 
298 0,00250 COMB1 Combination Max -59422,772 -499,772 -0,069 334,0379 
298 1,25014 COMB1 Combination Max -59534,340 -299,946 -0,069 376,3382 
298 2,49778 COMB1 Combination Max -59645,106 -121,561 -0,069 418,6384 
298 2,49778 COMB1 Combination Max -59645,106 -121,561 -0,069 418,6384 
298 2,50028 COMB1 Combination Max -59645,328 -121,269 -0,069 418,6377 
298 0,00000 COMB1 Combination Min -59423,672 -1435,148 -0,780 -1330,1399 
298 0,00250 COMB1 Combination Min -59423,896 -1434,771 -0,780 -1330,1321 
298 0,00250 COMB1 Combination Min -59423,896 -1434,771 -0,780 -1330,1321 
298 1,25014 COMB1 Combination Min -59535,464 -1234,945 -0,780 -1287,2434 
298 2,49778 COMB1 Combination Min -59646,230 -1056,560 -0,780 -1244,3547 
298 2,49778 COMB1 Combination Min -59646,230 -1056,560 -0,780 -1244,3547 
298 2,50028 COMB1 Combination Min -59646,451 -1056,170 -0,780 -1244,1761 
299 0,00000 COMB1 Combination Max -59621,514 -1087,500 -0,069 418,3165 
299 0,00300 COMB1 Combination Max -59621,784 -1087,060 -0,069 418,5057 
299 0,00300 COMB1 Combination Max -59621,784 -1087,060 -0,069 418,5057 
299 1,50017 COMB1 Combination Max -59756,920 -889,301 -0,069 469,8527 
299 2,99734 COMB1 Combination Max -59890,854 -692,971 -0,069 521,1996 
299 2,99734 COMB1 Combination Max -59890,854 -692,971 -0,069 521,1996 
299 3,00034 COMB1 Combination Max -59890,986 -692,301 -0,069 521,2053 
299 0,00000 COMB1 Combination Min -59635,536 -2022,297 -0,780 -1244,3949 
299 0,00300 COMB1 Combination Min -59635,808 -2021,954 -0,780 -1244,3834 
299 0,00300 COMB1 Combination Min -59635,808 -2021,954 -0,780 -1244,3834 
299 1,50017 COMB1 Combination Min -59770,943 -1824,195 -0,780 -1192,7488 
299 2,99734 COMB1 Combination Min -59904,877 -1627,865 -0,780 -1141,1141 
299 2,99734 COMB1 Combination Min -59904,877 -1627,865 -0,780 -1141,1141 
299 3,00034 COMB1 Combination Min -59905,008 -1627,089 -0,780 -1140,9132 
300 0,00000 COMB1 Combination Max -59890,986 -692,301 -0,069 521,2053 
300 0,00300 COMB1 Combination Max -59891,251 -691,857 -0,069 521,4062 
300 0,00300 COMB1 Combination Max -59891,251 -691,857 -0,069 521,4062 
300 1,50017 COMB1 Combination Max -60023,909 -496,741 -0,069 572,9457 
300 2,99734 COMB1 Combination Max -60155,458 -303,273 -0,069 624,4853 
300 2,99734 COMB1 Combination Max -60155,458 -303,273 -0,069 624,4853 
300 3,00034 COMB1 Combination Max -60155,538 -302,494 -0,069 624,4910 
300 0,00000 COMB1 Combination Min -59905,008 -1627,089 -0,780 -1140,9132 
300 0,00300 COMB1 Combination Min -59905,274 -1626,751 -0,780 -1140,9076 
300 0,00300 COMB1 Combination Min -59905,274 -1626,751 -0,780 -1140,9076 
300 1,50017 COMB1 Combination Min -60037,933 -1431,635 -0,780 -1089,3680 
300 2,99734 COMB1 Combination Min -60169,481 -1238,167 -0,780 -1037,8284 
300 2,99734 COMB1 Combination Min -60169,481 -1238,167 -0,780 -1037,8284 
300 3,00034 COMB1 Combination Min -60169,559 -1237,282 -0,780 -1037,6275 
301 0,00000 COMB1 Combination Max -60155,538 -302,494 -0,069 624,4910 
301 0,00300 COMB1 Combination Max -60155,798 -302,055 -0,069 624,6919 
301 0,00300 COMB1 Combination Max -60155,798 -302,055 -0,069 624,6919 
301 1,50017 COMB1 Combination Max -60285,884 -109,355 -0,069 676,2315 
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301 2,99734 COMB1 Combination Max -60414,789 81,881 -0,069 727,7711 
301 2,99734 COMB1 Combination Max -60414,789 81,881 -0,069 727,7711 
301 3,00034 COMB1 Combination Max -60414,980 82,394 -0,069 727,7767 
301 0,00000 COMB1 Combination Min -60169,559 -1237,282 -0,780 -1037,6275 
301 0,00300 COMB1 Combination Min -60169,821 -1236,949 -0,780 -1037,6218 
301 0,00300 COMB1 Combination Min -60169,821 -1236,949 -0,780 -1037,6218 
301 1,50017 COMB1 Combination Min -60299,908 -1044,250 -0,780 -986,0822 
301 2,99734 COMB1 Combination Min -60428,813 -853,014 -0,780 -934,5426 
301 2,99734 COMB1 Combination Min -60428,813 -853,014 -0,780 -934,5426 
301 3,00034 COMB1 Combination Min -60429,002 -852,394 -0,780 -934,3417 
302 0,00000 COMB1 Combination Max -60414,980 82,394 -0,069 727,7767 
302 0,00300 COMB1 Combination Max -60415,235 82,827 -0,069 727,9776 
302 0,00300 COMB1 Combination Max -60415,235 82,827 -0,069 727,9776 
302 1,50017 COMB1 Combination Max -60542,984 272,585 -0,069 779,5173 
302 2,99734 COMB1 Combination Max -60668,385 461,340 -0,069 831,0569 
302 2,99734 COMB1 Combination Max -60668,385 461,340 -0,069 831,0569 
302 3,00034 COMB1 Combination Max -60668,637 461,665 -0,069 831,0625 
302 0,00000 COMB1 Combination Min -60429,002 -852,394 -0,780 -934,3417 
302 0,00300 COMB1 Combination Min -60429,258 -852,067 -0,780 -934,3360 
302 0,00300 COMB1 Combination Min -60429,258 -852,067 -0,780 -934,3360 
302 1,50017 COMB1 Combination Min -60557,007 -662,309 -0,780 -882,7964 
302 2,99734 COMB1 Combination Min -60682,409 -473,554 -0,780 -831,2568 
302 2,99734 COMB1 Combination Min -60682,409 -473,554 -0,780 -831,2568 
302 3,00034 COMB1 Combination Min -60682,659 -473,123 -0,780 -831,0558 
303 0,00000 COMB1 Combination Max -60668,637 461,665 -0,069 831,0625 
303 0,00300 COMB1 Combination Max -60668,885 462,097 -0,069 831,2635 
303 0,00300 COMB1 Combination Max -60668,885 462,097 -0,069 831,2635 
303 1,50017 COMB1 Combination Max -60793,005 650,832 -0,069 882,8031 
303 2,99734 COMB1 Combination Max -60916,900 838,096 -0,069 934,3428 
303 2,99734 COMB1 Combination Max -60916,900 838,096 -0,069 934,3428 
303 3,00034 COMB1 Combination Max -60917,149 838,419 -0,069 934,3484 
303 0,00000 COMB1 Combination Min -60682,659 -473,123 -0,780 -831,0558 
303 0,00300 COMB1 Combination Min -60682,909 -472,798 -0,780 -831,0502 
303 0,00300 COMB1 Combination Min -60682,909 -472,798 -0,780 -831,0502 
303 1,50017 COMB1 Combination Min -60807,028 -284,063 -0,780 -779,5105 
303 2,99734 COMB1 Combination Min -60930,923 -96,798 -0,780 -727,9709 
303 2,99734 COMB1 Combination Min -60930,923 -96,798 -0,780 -727,9709 
303 3,00034 COMB1 Combination Min -60931,170 -96,370 -0,780 -727,7699 
304 0,00000 COMB1 Combination Max -60917,149 838,419 -0,069 934,3484 
304 0,00300 COMB1 Combination Max -60917,322 839,032 -0,069 934,5493 
304 0,00300 COMB1 Combination Max -60917,322 839,032 -0,069 934,5493 
304 1,50017 COMB1 Combination Max -60983,254 1026,313 -0,069 986,0890 
304 2,99734 COMB1 Combination Max -60937,988 1215,549 -0,069 1037,6287 
304 2,99734 COMB1 Combination Max -60937,988 1215,549 -0,069 1037,6287 
304 3,00034 COMB1 Combination Max -60937,898 1215,875 -0,069 1037,6343 
304 0,00000 COMB1 Combination Min -60931,170 -96,370 -0,780 -727,7699 
304 0,00300 COMB1 Combination Min -60931,346 -95,863 -0,780 -727,7643 
304 0,00300 COMB1 Combination Min -60931,346 -95,863 -0,780 -727,7643 
304 1,50017 COMB1 Combination Min -60997,277 91,418 -0,780 -676,2246 
304 2,99734 COMB1 Combination Min -60952,012 280,654 -0,780 -624,6849 
304 2,99734 COMB1 Combination Min -60952,012 280,654 -0,780 -624,6849 
304 3,00034 COMB1 Combination Min -60951,920 281,086 -0,780 -624,4840 
305 0,00000 COMB1 Combination Max -60937,898 1215,875 -0,069 1037,6343 
305 0,00300 COMB1 Combination Max -60937,910 1216,758 -0,069 1037,8353 
305 0,00300 COMB1 Combination Max -60937,910 1216,758 -0,069 1037,8353 
305 1,50017 COMB1 Combination Max -60847,120 1407,068 -0,069 1089,3750 
305 2,99734 COMB1 Combination Max -60741,111 1598,988 -0,069 1140,9147 
305 2,99734 COMB1 Combination Max -60741,111 1598,988 -0,069 1140,9147 
305 3,00034 COMB1 Combination Max -60740,900 1599,320 -0,069 1140,9203 
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305 0,00000 COMB1 Combination Min -60951,920 281,086 -0,780 -624,4840 
305 0,00300 COMB1 Combination Min -60951,934 281,863 -0,780 -624,4783 
305 0,00300 COMB1 Combination Min -60951,934 281,863 -0,780 -624,4783 
305 1,50017 COMB1 Combination Min -60861,143 472,173 -0,780 -572,9386 
305 2,99734 COMB1 Combination Min -60755,135 664,093 -0,780 -521,3989 
305 2,99734 COMB1 Combination Min -60755,135 664,093 -0,780 -521,3989 
305 3,00034 COMB1 Combination Min -60754,921 664,531 -0,780 -521,1979 
306 0,00000 COMB1 Combination Max -60740,900 1599,320 -0,069 1140,9203 
306 0,00300 COMB1 Combination Max -60740,795 1600,092 -0,069 1141,1213 
306 0,00300 COMB1 Combination Max -60740,795 1600,092 -0,069 1141,1213 
306 1,50017 COMB1 Combination Max -60619,521 1793,297 -0,069 1192,7579 
306 2,99734 COMB1 Combination Max -60497,005 1987,818 -0,069 1244,3946 
306 2,99734 COMB1 Combination Max -60497,005 1987,818 -0,069 1244,3946 
306 3,00034 COMB1 Combination Max -60496,760 1988,155 -0,069 1244,4061 
306 0,00000 COMB1 Combination Min -60754,921 664,531 -0,780 -521,1979 
306 0,00300 COMB1 Combination Min -60754,818 665,198 -0,780 -521,1923 
306 0,00300 COMB1 Combination Min -60754,818 665,198 -0,780 -521,1923 
306 1,50017 COMB1 Combination Min -60633,544 858,403 -0,780 -469,8488 
306 2,99734 COMB1 Combination Min -60511,029 1052,923 -0,780 -418,5053 
306 2,99734 COMB1 Combination Min -60511,029 1052,923 -0,780 -418,5053 
306 3,00034 COMB1 Combination Min -60510,782 1053,357 -0,780 -418,3162 
307 0,00000 COMB1 Combination Max -60505,886 1007,626 -0,069 1243,8115 
307 0,00250 COMB1 Combination Max -60505,683 1008,010 -0,069 1243,9898 
307 0,00250 COMB1 Combination Max -60505,683 1008,010 -0,069 1243,9898 
307 1,25014 COMB1 Combination Max -60405,625 1183,428 -0,069 1286,8156 
307 2,49778 COMB1 Combination Max -60305,430 1380,199 -0,069 1329,6414 
307 2,49778 COMB1 Combination Max -60305,430 1380,199 -0,069 1329,6414 
307 2,50028 COMB1 Combination Max -60305,231 1380,570 -0,069 1329,6493 
307 0,00000 COMB1 Combination Min -60535,050 73,179 -0,780 -418,2748 
307 0,00250 COMB1 Combination Min -60534,850 73,465 -0,780 -418,2755 
307 0,00250 COMB1 Combination Min -60534,850 73,465 -0,780 -418,2755 
307 1,25014 COMB1 Combination Min -60434,791 248,884 -0,780 -376,0391 
307 2,49778 COMB1 Combination Min -60334,597 445,654 -0,780 -333,8027 
307 2,49778 COMB1 Combination Min -60334,597 445,654 -0,780 -333,8027 
307 2,50028 COMB1 Combination Min -60334,395 446,113 -0,780 -333,6417 
308 0,00000 COMB1 Combination Max -60292,384 2257,027 -0,069 1330,1985 
308 0,00250 COMB1 Combination Max -60292,176 2257,483 -0,069 1330,3603 
308 0,00250 COMB1 Combination Max -60292,176 2257,483 -0,069 1330,3603 
308 1,25014 COMB1 Combination Max -60188,455 2465,010 -0,069 1372,6923 
308 2,49778 COMB1 Combination Max -60083,956 2675,877 -0,069 1415,0243 
308 2,49778 COMB1 Combination Max -60083,956 2675,877 -0,069 1415,0243 
308 2,50028 COMB1 Combination Max -60083,746 2676,259 -0,069 1415,0324 
308 0,00000 COMB1 Combination Min -60307,968 1322,245 -0,780 -333,6845 
308 0,00250 COMB1 Combination Min -60307,762 1322,613 -0,780 -333,6771 
308 0,00250 COMB1 Combination Min -60307,762 1322,613 -0,780 -333,6771 
308 1,25014 COMB1 Combination Min -60204,040 1530,140 -0,780 -291,6947 
308 2,49778 COMB1 Combination Min -60099,542 1741,007 -0,780 -249,7123 
308 2,49778 COMB1 Combination Min -60099,542 1741,007 -0,780 -249,7123 
308 2,50028 COMB1 Combination Min -60099,330 1741,478 -0,780 -249,5518 
309 0,00000 COMB1 Combination Max -60083,660 2679,238 -0,069 1415,0338 
309 0,00250 COMB1 Combination Max -60083,448 2679,709 -0,069 1415,1944 
309 0,00250 COMB1 Combination Max -60083,448 2679,709 -0,069 1415,1944 
309 1,25014 COMB1 Combination Max -59978,168 2893,928 -0,069 1457,2881 
309 2,49778 COMB1 Combination Max -59872,127 3111,512 -0,069 1499,3819 
309 2,49778 COMB1 Combination Max -59872,127 3111,512 -0,069 1499,3819 
309 2,50028 COMB1 Combination Max -59871,915 3111,906 -0,069 1499,3903 
309 0,00000 COMB1 Combination Min -60099,197 1744,456 -0,780 -249,5519 
309 0,00250 COMB1 Combination Min -60098,988 1744,838 -0,780 -249,5438 
309 0,00250 COMB1 Combination Min -60098,988 1744,838 -0,780 -249,5438 
Pont secció calaix ELU en servei  CSiBridge 2014 v16.1.0  
   
     Page 15 of 59 
Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 
 m    KN KN KN KN-m 
309 1,25014 COMB1 Combination Min -59993,707 1959,057 -0,780 -207,5481 
309 2,49778 COMB1 Combination Min -59887,666 2176,642 -0,780 -165,5524 
309 2,49778 COMB1 Combination Min -59887,666 2176,642 -0,780 -165,5524 
309 2,50028 COMB1 Combination Min -59887,453 2177,124 -0,780 -165,3925 
310 0,00000 COMB1 Combination Max -59871,812 3114,745 -0,069 1499,3916 
310 0,00250 COMB1 Combination Max -59871,771 3115,592 -0,069 1499,5517 
310 0,00250 COMB1 Combination Max -59871,771 3115,592 -0,069 1499,5517 
310 1,25014 COMB1 Combination Max -59764,610 3336,434 -0,069 1544,5288 
310 2,49778 COMB1 Combination Max -59656,883 3561,025 -0,069 1589,5059 
310 2,49778 COMB1 Combination Max -59656,883 3561,025 -0,069 1589,5059 
310 2,50028 COMB1 Combination Max -59656,667 3561,433 -0,069 1589,5644 
310 0,00000 COMB1 Combination Min -59887,305 2179,962 -0,780 -165,3925 
310 0,00250 COMB1 Combination Min -59887,266 2180,721 -0,780 -165,3842 
310 0,00250 COMB1 Combination Min -59887,266 2180,721 -0,780 -165,3842 
310 1,25014 COMB1 Combination Min -59780,105 2401,563 -0,780 -123,3925 
310 2,49778 COMB1 Combination Min -59672,378 2626,153 -0,780 -81,4008 
310 2,49778 COMB1 Combination Min -59672,378 2626,153 -0,780 -81,4008 
310 2,50028 COMB1 Combination Min -59672,161 2626,650 -0,780 -81,2411 
311 0,00000 COMB1 Combination Max -59654,484 3610,583 -0,069 1589,5874 
311 0,00250 COMB1 Combination Max -59654,266 3611,080 -0,069 1589,7519 
311 0,00250 COMB1 Combination Max -59654,266 3611,080 -0,069 1589,7519 
311 1,25014 COMB1 Combination Max -59545,595 3837,934 -0,069 1645,5530 
311 2,49778 COMB1 Combination Max -59436,162 4066,103 -0,069 1701,3540 
311 2,49778 COMB1 Combination Max -59436,162 4066,103 -0,069 1701,3540 
311 2,50028 COMB1 Combination Max -59435,942 4066,518 -0,069 1701,4125 
311 0,00000 COMB1 Combination Min -59669,207 2675,787 -0,780 -81,2408 
311 0,00250 COMB1 Combination Min -59668,991 2676,196 -0,780 -81,2322 
311 0,00250 COMB1 Combination Min -59668,991 2676,196 -0,780 -81,2322 
311 1,25014 COMB1 Combination Min -59560,319 2903,050 -0,780 -39,0875 
311 2,49778 COMB1 Combination Min -59450,887 3131,220 -0,780 3,0573 
311 2,49778 COMB1 Combination Min -59450,887 3131,220 -0,780 3,0573 
311 2,50028 COMB1 Combination Min -59450,666 3131,723 -0,780 3,2185 
312 0,00000 COMB1 Combination Max -59436,017 4065,097 -0,069 1701,4119 
312 0,00250 COMB1 Combination Max -59435,796 4065,600 -0,069 1701,5778 
312 0,00250 COMB1 Combination Max -59435,796 4065,600 -0,069 1701,5778 
312 1,25014 COMB1 Combination Max -59329,613 4294,932 -0,069 1757,7011 
312 2,49778 COMB1 Combination Max -59239,094 4524,495 -0,069 1813,8244 
312 2,49778 COMB1 Combination Max -59239,094 4524,495 -0,069 1813,8244 
312 2,50028 COMB1 Combination Max -59238,912 4524,956 -0,069 1813,9373 
312 0,00000 COMB1 Combination Min -59450,763 3130,302 -0,780 3,2185 
312 0,00250 COMB1 Combination Min -59450,543 3130,717 -0,780 3,2264 
312 0,00250 COMB1 Combination Min -59450,543 3130,717 -0,780 3,2264 
312 1,25014 COMB1 Combination Min -59344,443 3354,792 -0,780 39,3188 
312 2,49778 COMB1 Combination Min -59254,007 3579,098 -0,780 75,4111 
312 2,49778 COMB1 Combination Min -59254,007 3579,098 -0,780 75,4111 
312 2,50028 COMB1 Combination Min -59253,826 3579,515 -0,780 75,4700 
 
 
Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 
 m   KN-m KN-m  m 
293 0,00000 COMB1 Max 18,0676 -969,0207 293-1 0,00000 
293 0,00250 COMB1 Max 18,0659 -959,8629 293-1 0,00250 
293 0,00250 COMB1 Max 18,0659 -959,8629 293-1 0,00250 
293 1,24974 COMB1 Max 17,2846 4586,9237 293-1 1,24974 
293 2,49699 COMB1 Max 16,5034 9854,3085 293-1 2,49699 
293 2,49699 COMB1 Max 16,5034 9854,3085 293-1 2,49699 
Pont secció calaix ELU en servei  CSiBridge 2014 v16.1.0  
   
     Page 16 of 59 
Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 
 m   KN-m KN-m  m 
293 2,49949 COMB1 Max 16,5010 9864,3793 293-1 2,49949 
293 0,00000 COMB1 Min -33,3746 -983,0746 293-1 0,00000 
293 0,00250 COMB1 Min -33,3731 -972,7478 293-1 0,00250 
293 0,00250 COMB1 Min -33,3731 -972,7478 293-1 0,00250 
293 1,24974 COMB1 Min -32,6533 3456,4898 293-1 1,24974 
293 2,49699 COMB1 Min -31,9334 7606,3255 293-1 2,49699 
293 2,49699 COMB1 Min -31,9334 7606,3255 293-1 2,49699 
293 2,49949 COMB1 Min -31,9316 7614,3635 293-1 2,49949 
294 0,00000 COMB1 Max 16,5298 9864,3984 294-1 0,00000 
294 0,00250 COMB1 Max 16,5292 9874,6942 294-1 0,00250 
294 0,00250 COMB1 Max 16,5292 9874,6942 294-1 0,00250 
294 1,25014 COMB1 Max 15,6719 14765,1763 294-1 1,25014 
294 2,49778 COMB1 Max 14,8147 19384,1150 294-1 2,49778 
294 2,49778 COMB1 Max 14,8147 19384,1150 294-1 2,49778 
294 2,50028 COMB1 Max 14,8111 19392,7694 294-1 2,50028 
294 0,00000 COMB1 Min -31,9245 7614,3785 294-1 0,00000 
294 0,00250 COMB1 Min -31,9236 7622,4207 294-1 0,00250 
294 0,00250 COMB1 Min -31,9236 7622,4207 294-1 0,00250 
294 1,25014 COMB1 Min -31,1669 11498,4759 294-1 1,25014 
294 2,49778 COMB1 Min -30,4102 15102,9876 294-1 2,49778 
294 2,49778 COMB1 Min -30,4102 15102,9876 294-1 2,49778 
294 2,50028 COMB1 Min -30,4077 15109,9403 294-1 2,50028 
295 0,00000 COMB1 Max 13,6740 19392,7694 295-1 0,00000 
295 0,00250 COMB1 Max 13,6735 19401,7430 295-1 0,00250 
295 0,00250 COMB1 Max 13,6735 19401,7430 295-1 0,00250 
295 1,25014 COMB1 Max 12,5162 23580,0144 295-1 1,25014 
295 2,49778 COMB1 Max 11,3588 27494,1916 295-1 2,49778 
295 2,49778 COMB1 Max 11,3588 27494,1916 295-1 2,49778 
295 2,50028 COMB1 Max 11,3548 27501,4162 295-1 2,50028 
295 0,00000 COMB1 Min -30,6797 15109,9403 295-1 0,00000 
295 0,00250 COMB1 Min -30,6786 15116,7711 295-1 0,00250 
295 0,00250 COMB1 Min -30,6786 15116,7711 295-1 0,00250 
295 1,25014 COMB1 Min -29,7378 18391,0649 295-1 1,25014 
295 2,49778 COMB1 Min -28,7970 21401,2644 295-1 2,49778 
295 2,49778 COMB1 Min -28,7970 21401,2644 295-1 2,49778 
295 2,50028 COMB1 Min -28,7943 21407,1193 295-1 2,50028 
296 0,00000 COMB1 Max 11,2945 27501,4162 296-1 0,00000 
296 0,00250 COMB1 Max 11,2940 27509,2110 296-1 0,00250 
296 0,00250 COMB1 Max 11,2940 27509,2110 296-1 0,00250 
296 1,25014 COMB1 Max 10,2027 31049,3290 296-1 1,25014 
296 2,49778 COMB1 Max 9,1114 34335,5550 296-1 2,49778 
296 2,49778 COMB1 Max 9,1114 34335,5550 296-1 2,49778 
296 2,50028 COMB1 Max 9,1076 34341,3361 296-1 2,50028 
296 0,00000 COMB1 Min -28,8083 21407,1193 296-1 0,00000 
296 0,00250 COMB1 Min -28,8073 21412,8820 296-1 0,00250 
296 0,00250 COMB1 Min -28,8073 21412,8820 296-1 0,00250 
296 1,25014 COMB1 Min -27,8971 24159,4843 296-1 1,25014 
296 2,49778 COMB1 Min -26,9868 26652,1947 296-1 2,49778 
296 2,49778 COMB1 Min -26,9868 26652,1947 296-1 2,49778 
296 2,50028 COMB1 Min -26,9841 26656,9382 296-1 2,50028 
297 0,00000 COMB1 Max 9,0500 34341,3361 297-1 0,00000 
297 0,00250 COMB1 Max 9,0496 34347,9927 297-1 0,00250 
297 0,00250 COMB1 Max 9,0496 34347,9927 297-1 0,00250 
297 1,25014 COMB1 Max 7,1946 37269,9835 297-1 1,25014 
297 2,49778 COMB1 Max 5,3396 39948,0786 297-1 2,49778 
297 2,49778 COMB1 Max 5,3396 39948,0786 297-1 2,49778 
297 2,50028 COMB1 Max 5,3220 39952,5408 297-1 2,50028 
297 0,00000 COMB1 Min -26,9972 26656,9382 297-1 0,00000 
297 0,00250 COMB1 Min -26,9962 26661,6733 297-1 0,00250 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 
 m   KN-m KN-m  m 
297 0,00250 COMB1 Min -26,9962 26661,6733 297-1 0,00250 
297 1,25014 COMB1 Min -25,7509 28900,6107 297-1 1,25014 
297 2,49778 COMB1 Min -24,5056 30895,6523 297-1 2,49778 
297 2,49778 COMB1 Min -24,5056 30895,6523 297-1 2,49778 
297 2,50028 COMB1 Min -24,4965 30899,4091 297-1 2,50028 
298 0,00000 COMB1 Max -2,8787 39952,5408 298-1 0,00000 
298 0,00250 COMB1 Max -2,8785 39955,9496 298-1 0,00250 
298 0,00250 COMB1 Max -2,8785 39955,9496 298-1 0,00250 
298 1,25014 COMB1 Max -2,7569 41207,7676 298-1 1,25014 
298 2,49778 COMB1 Max -2,6352 42245,5568 298-1 2,49778 
298 2,49778 COMB1 Max -2,6352 42245,5568 298-1 2,49778 
298 2,50028 COMB1 Max -2,6350 42246,7931 298-1 2,50028 
298 0,00000 COMB1 Min -33,6108 30899,4091 298-1 0,00000 
298 0,00250 COMB1 Min -33,6088 30901,0067 298-1 0,00250 
298 0,00250 COMB1 Min -33,6088 30901,0067 298-1 0,00250 
298 1,25014 COMB1 Min -32,6017 31580,1202 298-1 1,25014 
298 2,49778 COMB1 Min -31,5947 32045,2049 298-1 2,49778 
298 2,49778 COMB1 Min -31,5947 32045,2049 298-1 2,49778 
298 2,50028 COMB1 Min -31,5927 32045,9363 298-1 2,50028 
299 0,00000 COMB1 Max 1,7380 42246,7931 299-1 0,00000 
299 0,00300 COMB1 Max 1,7497 42252,3466 299-1 0,00300 
299 0,00300 COMB1 Max 1,7497 42252,3466 299-1 0,00300 
299 1,50017 COMB1 Max 2,4832 44546,3489 299-1 1,50017 
299 2,99734 COMB1 Max 3,2167 46579,2494 299-1 2,99734 
299 2,99734 COMB1 Max 3,2167 46579,2494 299-1 2,99734 
299 3,00034 COMB1 Max 3,2159 46582,5537 299-1 3,00034 
299 0,00000 COMB1 Min -26,6729 32045,9363 299-1 0,00000 
299 0,00300 COMB1 Min -26,6984 32049,7137 299-1 0,00300 
299 0,00300 COMB1 Min -26,6984 32049,7137 299-1 0,00300 
299 1,50017 COMB1 Min -28,5123 33802,4585 299-1 1,50017 
299 2,99734 COMB1 Min -30,3261 35294,1015 299-1 2,99734 
299 2,99734 COMB1 Min -30,3261 35294,1015 299-1 2,99734 
299 3,00034 COMB1 Min -30,3249 35296,9592 299-1 3,00034 
300 0,00000 COMB1 Max 3,2159 46582,5537 300-1 0,00000 
300 0,00300 COMB1 Max 3,2163 46586,6868 300-1 0,00300 
300 0,00300 COMB1 Max 3,2163 46586,6868 300-1 0,00300 
300 1,50017 COMB1 Max 3,0831 48201,5325 300-1 1,50017 
300 2,99734 COMB1 Max 2,9499 49561,3326 300-1 2,99734 
300 2,99734 COMB1 Max 2,9499 49561,3326 300-1 2,99734 
300 3,00034 COMB1 Max 2,9490 49563,5332 300-1 3,00034 
300 0,00000 COMB1 Min -30,3249 35296,9592 300-1 0,00000 
300 0,00300 COMB1 Min -30,3262 35299,6883 300-1 0,00300 
300 0,00300 COMB1 Min -30,3262 35299,6883 300-1 0,00300 
300 1,50017 COMB1 Min -30,2983 36532,3351 300-1 1,50017 
300 2,99734 COMB1 Min -30,2704 37509,9362 300-1 2,99734 
300 2,99734 COMB1 Min -30,2704 37509,9362 300-1 2,99734 
300 3,00034 COMB1 Min -30,2692 37511,8495 300-1 3,00034 
301 0,00000 COMB1 Max 2,9490 49563,5332 301-1 0,00000 
301 0,00300 COMB1 Max 2,9492 49566,1646 301-1 0,00300 
301 0,00300 COMB1 Max 2,9492 49566,1646 301-1 0,00300 
301 1,50017 COMB1 Max 2,7861 50514,2274 301-1 1,50017 
301 2,99734 COMB1 Max 2,6230 51213,2502 301-1 2,99734 
301 2,99734 COMB1 Max 2,6230 51213,2502 301-1 2,99734 
301 3,00034 COMB1 Max 2,6222 51214,1488 301-1 3,00034 
301 0,00000 COMB1 Min -30,2692 37511,8495 301-1 0,00000 
301 0,00300 COMB1 Min -30,2702 37513,5550 301-1 0,00300 
301 0,00300 COMB1 Min -30,2702 37513,5550 301-1 0,00300 
301 1,50017 COMB1 Min -30,1788 38238,4772 301-1 1,50017 
301 2,99734 COMB1 Min -30,0874 38714,3596 301-1 2,99734 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 
 m   KN-m KN-m  m 
301 2,99734 COMB1 Min -30,0874 38714,3596 301-1 2,99734 
301 3,00034 COMB1 Min -30,0861 38715,1304 301-1 3,00034 
302 0,00000 COMB1 Max 2,6222 51214,1488 302-1 0,00000 
302 0,00300 COMB1 Max 2,6223 51215,3021 302-1 0,00300 
302 0,00300 COMB1 Max 2,6223 51215,3021 302-1 0,00300 
302 1,50017 COMB1 Max 2,4360 51508,0267 302-1 1,50017 
302 2,99734 COMB1 Max 2,2497 51558,7396 302-1 2,99734 
302 2,99734 COMB1 Max 2,2497 51558,7396 302-1 2,99734 
302 3,00034 COMB1 Max 2,2488 51558,4368 302-1 3,00034 
302 0,00000 COMB1 Min -30,0861 38715,1304 302-1 0,00000 
302 0,00300 COMB1 Min -30,0869 38715,8359 302-1 0,00300 
302 0,00300 COMB1 Min -30,0869 38715,8359 302-1 0,00300 
302 1,50017 COMB1 Min -29,9462 38944,4783 302-1 1,50017 
302 2,99734 COMB1 Min -29,8054 38931,1091 302-1 2,99734 
302 2,99734 COMB1 Min -29,8054 38931,1091 302-1 2,99734 
302 3,00034 COMB1 Min -29,8041 38930,8380 302-1 3,00034 
303 0,00000 COMB1 Max 2,2488 51558,4368 303-1 0,00000 
303 0,00300 COMB1 Max 2,2489 51558,1374 303-1 0,00300 
303 0,00300 COMB1 Max 2,2489 51558,1374 303-1 0,00300 
303 1,50017 COMB1 Max 2,0460 51239,1089 303-1 1,50017 
303 2,99734 COMB1 Max 1,8431 50679,2450 303-1 2,99734 
303 2,99734 COMB1 Max 1,8431 50679,2450 303-1 2,99734 
303 3,00034 COMB1 Max 1,8423 50677,5649 303-1 3,00034 
303 0,00000 COMB1 Min -29,8041 38930,8380 303-1 0,00000 
303 0,00300 COMB1 Min -29,8047 38930,5689 303-1 0,00300 
303 0,00300 COMB1 Min -29,8047 38930,5689 303-1 0,00300 
303 1,50017 COMB1 Min -29,6288 38674,8312 303-1 1,50017 
303 2,99734 COMB1 Min -29,4529 38178,2582 303-1 2,99734 
303 2,99734 COMB1 Min -29,4529 38178,2582 303-1 2,99734 
303 3,00034 COMB1 Min -29,4516 38177,0225 303-1 3,00034 
304 0,00000 COMB1 Max 1,8423 50677,5649 304-1 0,00000 
304 0,00300 COMB1 Max 1,8423 50676,2741 304-1 0,00300 
304 0,00300 COMB1 Max 1,8423 50676,2741 304-1 0,00300 
304 1,50017 COMB1 Max 1,6295 49774,2619 304-1 1,50017 
304 2,99734 COMB1 Max 1,4167 48760,5261 304-1 2,99734 
304 2,99734 COMB1 Max 1,4167 48760,5261 304-1 2,99734 
304 3,00034 COMB1 Max 1,4159 48757,7715 304-1 3,00034 
304 0,00000 COMB1 Min -29,4516 38177,0225 304-1 0,00000 
304 0,00300 COMB1 Min -29,4521 38175,8593 304-1 0,00300 
304 0,00300 COMB1 Min -29,4521 38175,8593 304-1 0,00300 
304 1,50017 COMB1 Min -29,2552 37496,0706 304-1 1,50017 
304 2,99734 COMB1 Min -29,0583 36704,5582 304-1 2,99734 
304 2,99734 COMB1 Min -29,0583 36704,5582 304-1 2,99734 
304 3,00034 COMB1 Min -29,0570 36702,7262 304-1 3,00034 
305 0,00000 COMB1 Max 1,4159 48757,7715 305-1 0,00000 
305 0,00300 COMB1 Max 1,4159 48755,5528 305-1 0,00300 
305 0,00300 COMB1 Max 1,4159 48755,5528 305-1 0,00300 
305 1,50017 COMB1 Max 1,1999 47396,7113 305-1 1,50017 
305 2,99734 COMB1 Max 0,9839 45807,4082 305-1 2,99734 
305 2,99734 COMB1 Max 0,9839 45807,4082 305-1 2,99734 
305 3,00034 COMB1 Max 0,9831 45803,3328 305-1 3,00034 
305 0,00000 COMB1 Min -29,0570 36702,7262 305-1 0,00000 
305 0,00300 COMB1 Min -29,0574 36700,7943 305-1 0,00300 
305 0,00300 COMB1 Min -29,0574 36700,7943 305-1 0,00300 
305 1,50017 COMB1 Min -28,8537 35723,2350 305-1 1,50017 
305 2,99734 COMB1 Min -28,6499 34515,2141 305-1 2,99734 
305 2,99734 COMB1 Min -28,6499 34515,2141 305-1 2,99734 
305 3,00034 COMB1 Min -28,6487 34512,5395 305-1 3,00034 
306 0,00000 COMB1 Max 0,9831 45803,3328 306-1 0,00000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 
 m   KN-m KN-m  m 
306 0,00300 COMB1 Max 0,9830 45800,1193 306-1 0,00300 
306 0,00300 COMB1 Max 0,9830 45800,1193 306-1 0,00300 
306 1,50017 COMB1 Max 0,7705 43816,5978 306-1 1,50017 
306 2,99734 COMB1 Max 0,5580 41576,6770 306-1 2,99734 
306 2,99734 COMB1 Max 0,5580 41576,6770 306-1 2,99734 
306 3,00034 COMB1 Max 0,5572 41571,2384 306-1 3,00034 
306 0,00000 COMB1 Min -28,6487 34512,5395 306-1 0,00000 
306 0,00300 COMB1 Min -28,6491 34509,7722 306-1 0,00300 
306 0,00300 COMB1 Min -28,6491 34509,7722 306-1 0,00300 
306 1,50017 COMB1 Min -28,4527 33066,5916 306-1 1,50017 
306 2,99734 COMB1 Min -28,2563 31367,0117 306-1 2,99734 
306 2,99734 COMB1 Min -28,2563 31367,0117 306-1 2,99734 
306 3,00034 COMB1 Min -28,2552 31363,3456 306-1 3,00034 
307 0,00000 COMB1 Max 6,2984 41571,2384 307-1 0,00000 
307 0,00250 COMB1 Max 6,2984 41570,1305 307-1 0,00250 
307 0,00250 COMB1 Max 6,2984 41570,1305 307-1 0,00250 
307 1,25014 COMB1 Max 5,8722 40599,1340 307-1 1,25014 
307 2,49778 COMB1 Max 5,4461 39417,7497 307-1 2,49778 
307 2,49778 COMB1 Max 5,4461 39417,7497 307-1 2,49778 
307 2,50028 COMB1 Max 5,4438 39414,4849 307-1 2,50028 
307 0,00000 COMB1 Min -46,9775 31363,3456 307-1 0,00000 
307 0,00250 COMB1 Min -46,9795 31362,7423 307-1 0,00250 
307 0,00250 COMB1 Min -46,9795 31362,7423 307-1 0,00250 
307 1,25014 COMB1 Min -47,2913 30963,3797 307-1 1,25014 
307 2,49778 COMB1 Min -47,6030 30353,6292 307-1 2,49778 
307 2,49778 COMB1 Min -47,6030 30353,6292 307-1 2,49778 
307 2,50028 COMB1 Min -47,6028 30352,1743 307-1 2,50028 
308 0,00000 COMB1 Max 0,8253 39414,4849 308-1 0,00000 
308 0,00250 COMB1 Max 0,8251 39410,1358 308-1 0,00250 
308 0,00250 COMB1 Max 0,8251 39410,1358 308-1 0,00250 
308 1,25014 COMB1 Max 0,6077 36789,8071 308-1 1,25014 
308 2,49778 COMB1 Max 0,3903 33929,2406 308-1 2,49778 
308 2,49778 COMB1 Max 0,3903 33929,2406 308-1 2,49778 
308 2,50028 COMB1 Max 0,3894 33922,7096 308-1 2,50028 
308 0,00000 COMB1 Min -29,2745 30352,1743 308-1 0,00000 
308 0,00250 COMB1 Min -29,2736 30348,5279 308-1 0,00250 
308 0,00250 COMB1 Min -29,2736 30348,5279 308-1 0,00250 
308 1,25014 COMB1 Min -28,8492 28410,3987 308-1 1,25014 
308 2,49778 COMB1 Min -28,4247 26232,0318 308-1 2,49778 
308 2,49778 COMB1 Min -28,4247 26232,0318 308-1 2,49778 
308 2,50028 COMB1 Min -28,4239 26227,4217 308-1 2,50028 
309 0,00000 COMB1 Max 0,3790 33922,7096 309-1 0,00000 
309 0,00250 COMB1 Max 0,3788 33917,0565 309-1 0,00250 
309 0,00250 COMB1 Max 0,3788 33917,0565 309-1 0,00250 
309 1,25014 COMB1 Max 0,2074 30695,9482 309-1 1,25014 
309 2,49778 COMB1 Max 0,0361 27224,7605 309-1 2,49778 
309 2,49778 COMB1 Max 0,0361 27224,7605 309-1 2,49778 
309 2,50028 COMB1 Max 0,0351 27217,1064 309-1 2,50028 
309 0,00000 COMB1 Min -28,3603 26227,4217 309-1 0,00000 
309 0,00250 COMB1 Min -28,3596 26222,8032 309-1 0,00250 
309 0,00250 COMB1 Min -28,3596 26222,8032 309-1 0,00250 
309 1,25014 COMB1 Min -28,2815 23794,3470 309-1 1,25014 
309 2,49778 COMB1 Min -28,2035 21115,8113 309-1 2,49778 
309 2,49778 COMB1 Min -28,2035 21115,8113 309-1 2,49778 
309 2,50028 COMB1 Min -28,2033 21110,1889 309-1 2,50028 
310 0,00000 COMB1 Max 0,0273 27217,1064 310-1 0,00000 
310 0,00250 COMB1 Max 0,0276 27210,0238 310-1 0,00250 
310 0,00250 COMB1 Max 0,0276 27210,0238 310-1 0,00250 
310 1,25014 COMB1 Max -0,1483 23368,6379 310-1 1,25014 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 
 m   KN-m KN-m  m 
310 2,49778 COMB1 Max -0,3242 19267,1316 310-1 2,49778 
310 2,49778 COMB1 Max -0,3242 19267,1316 310-1 2,49778 
310 2,50028 COMB1 Max -0,3255 19258,3146 310-1 2,50028 
310 0,00000 COMB1 Min -28,1332 21110,1889 310-1 0,00000 
310 0,00250 COMB1 Min -28,1339 21104,4729 310-1 0,00250 
310 0,00250 COMB1 Min -28,1339 21104,4729 310-1 0,00250 
310 1,25014 COMB1 Min -28,3119 18166,1917 310-1 1,25014 
310 2,49778 COMB1 Min -28,4899 14967,7902 310-1 2,49778 
310 2,49778 COMB1 Min -28,4899 14967,7902 310-1 2,49778 
310 2,50028 COMB1 Min -28,4898 14961,1156 310-1 2,50028 
311 0,00000 COMB1 Max -0,3924 19258,3146 311-1 0,00000 
311 0,00250 COMB1 Max -0,3919 19249,8174 311-1 0,00250 
311 0,00250 COMB1 Max -0,3919 19249,8174 311-1 0,00250 
311 1,25014 COMB1 Max -0,6042 14710,7107 311-1 1,25014 
311 2,49778 COMB1 Max -0,8165 9904,1912 311-1 2,49778 
311 2,49778 COMB1 Max -0,8165 9904,1912 311-1 2,49778 
311 2,50028 COMB1 Max -0,8180 9894,0667 311-1 2,50028 
311 0,00000 COMB1 Min -27,1805 14961,1156 311-1 0,00000 
311 0,00250 COMB1 Min -27,1815 14954,3170 311-1 0,00250 
311 0,00250 COMB1 Min -27,1815 14954,3170 311-1 0,00250 
311 1,25014 COMB1 Min -27,4555 11428,7804 311-1 1,25014 
311 2,49778 COMB1 Min -27,7294 7635,8311 311-1 2,49778 
311 2,49778 COMB1 Min -27,7294 7635,8311 311-1 2,49778 
311 2,50028 COMB1 Min -27,7294 7627,9596 311-1 2,50028 
312 0,00000 COMB1 Max -0,8181 9894,0667 312-1 0,00000 
312 0,00250 COMB1 Max -0,8176 9884,1670 312-1 0,00250 
312 0,00250 COMB1 Max -0,8176 9884,1670 312-1 0,00250 
312 1,25014 COMB1 Max -1,0060 4697,6511 312-1 1,25014 
312 2,49778 COMB1 Max -1,1945 -759,5319 312-1 2,49778 
312 2,49778 COMB1 Max -1,1945 -759,5319 312-1 2,49778 
312 2,50028 COMB1 Max -1,1947 -770,8495 312-1 2,50028 
312 0,00000 COMB1 Min -27,7701 7627,9596 312-1 0,00000 
312 0,00250 COMB1 Min -27,7715 7620,0906 312-1 0,00250 
312 0,00250 COMB1 Min -27,7715 7620,0906 312-1 0,00250 
312 1,25014 COMB1 Min -28,1944 3557,5993 312-1 1,25014 
312 2,49778 COMB1 Min -28,6174 -775,5591 312-1 2,49778 
312 2,49778 COMB1 Min -28,6174 -775,5591 312-1 2,49778 
312 2,50028 COMB1 Min -28,6184 -784,5137 312-1 2,50028 
 
 
Table:  Element Forces - Links, Part 1 of 2 
Table:  Element Forces - Links, Part 1 of 2 
Link LinkElem Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 
      KN KN KN 
85 85 I-End COMB1 Combination Max -51,398 -8,674E-08 -4,136E-14 
85 85 J-End COMB1 Combination Max -51,398 -8,674E-08 -4,136E-14 
85 85 I-End COMB1 Combination Min -51,398 -8,674E-08 -4,136E-14 
85 85 J-End COMB1 Combination Min -51,398 -8,674E-08 -4,136E-14 
86 86 I-End COMB1 Combination Max -51,398 1,735E-07 -4,136E-14 
86 86 J-End COMB1 Combination Max -51,398 1,735E-07 -4,136E-14 
86 86 I-End COMB1 Combination Min -51,398 1,735E-07 -4,136E-14 
86 86 J-End COMB1 Combination Min -51,398 1,735E-07 -4,136E-14 
87 87 I-End COMB1 Combination Max -4578,741 -0,034 -0,838 
87 87 J-End COMB1 Combination Max -4578,741 -0,034 -0,838 
87 87 I-End COMB1 Combination Min -5232,593 -0,390 -9,498 
87 87 J-End COMB1 Combination Min -5232,593 -0,390 -9,498 
88 88 I-End COMB1 Combination Max -4237,469 -0,034 9,500 
88 88 J-End COMB1 Combination Max -4237,469 -0,034 9,500 
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Table:  Element Forces - Links, Part 1 of 2 
Link LinkElem Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 
      KN KN KN 
88 88 I-End COMB1 Combination Min -4726,684 -0,390 0,840 
88 88 J-End COMB1 Combination Min -4726,684 -0,390 0,840 
89 89 I-End COMB1 Combination Max 5219,210 0,390 374,011 
89 89 J-End COMB1 Combination Max 5219,210 0,390 374,011 
89 89 I-End COMB1 Combination Min 4566,969 0,034 326,872 
89 89 J-End COMB1 Combination Min 4566,969 0,034 326,872 
90 90 I-End COMB1 Combination Max 4714,099 0,390 345,607 
90 90 J-End COMB1 Combination Max 4714,099 0,390 345,607 
90 90 I-End COMB1 Combination Min 4226,158 0,034 309,417 
90 90 J-End COMB1 Combination Min 4226,158 0,034 309,417 
91 91 I-End COMB1 Combination Max -4578,741 -0,034 -0,838 
91 91 J-End COMB1 Combination Max -4578,741 -0,034 -0,838 
91 91 I-End COMB1 Combination Min -5232,593 -0,390 -9,498 
91 91 J-End COMB1 Combination Min -5232,593 -0,390 -9,498 
92 92 I-End COMB1 Combination Max -4237,469 -0,034 9,500 
92 92 J-End COMB1 Combination Max -4237,469 -0,034 9,500 
92 92 I-End COMB1 Combination Min -4726,684 -0,390 0,840 
92 92 J-End COMB1 Combination Min -4726,684 -0,390 0,840 
93 93 I-End COMB1 Combination Max -4575,071 0,390 0,000 
93 93 J-End COMB1 Combination Max -4575,071 0,390 0,000 
93 93 I-End COMB1 Combination Min -5228,761 0,034 0,000 
93 93 J-End COMB1 Combination Min -5228,761 0,034 0,000 
94 94 I-End COMB1 Combination Max -4233,819 0,390 0,000 
94 94 J-End COMB1 Combination Max -4233,819 0,390 0,000 
94 94 I-End COMB1 Combination Min -4722,952 0,034 0,000 
94 94 J-End COMB1 Combination Min -4722,952 0,034 0,000 
95 95 I-End COMB1 Combination Max 5226,898 -0,034 139,568 
95 95 J-End COMB1 Combination Max 5226,898 -0,034 139,568 
95 95 I-End COMB1 Combination Min 4573,441 -0,390 122,120 
95 95 J-End COMB1 Combination Min 4573,441 -0,390 122,120 
96 96 I-End COMB1 Combination Max 4721,269 -0,034 126,067 
96 96 J-End COMB1 Combination Max 4721,269 -0,034 126,067 
96 96 I-End COMB1 Combination Min 4232,311 -0,390 113,011 
96 96 J-End COMB1 Combination Min 4232,311 -0,390 113,011 
97 97 I-End COMB1 Combination Max -4575,071 0,390 -9,075E-18 
97 97 J-End COMB1 Combination Max -4575,071 0,390 -9,075E-18 
97 97 I-End COMB1 Combination Min -5228,761 0,034 -9,075E-18 
97 97 J-End COMB1 Combination Min -5228,761 0,034 -9,075E-18 
98 98 I-End COMB1 Combination Max -4233,819 0,390 -9,075E-18 
98 98 J-End COMB1 Combination Max -4233,819 0,390 -9,075E-18 
98 98 I-End COMB1 Combination Min -4722,952 0,034 -9,075E-18 
98 98 J-End COMB1 Combination Min -4722,952 0,034 -9,075E-18 
 
 
Table:  Element Forces - Links, Part 2 of 2 
Table:  Element Forces - Links, Part 2 of 2 
Link LinkElem Station OutputCase StepType T M2 M3 
     KN-m KN-m KN-m 
85 85 I-End COMB1 Max -6,462E-16 0,0000 -4,337E-08 
85 85 J-End COMB1 Max -6,462E-16 0,0000 -4,337E-08 
85 85 I-End COMB1 Min -6,462E-16 0,0000 -4,337E-08 
85 85 J-End COMB1 Min -6,462E-16 0,0000 -4,337E-08 
86 86 I-End COMB1 Max -4,136E-14 -4,136E-14 4,337E-08 
86 86 J-End COMB1 Max -4,136E-14 -4,136E-14 4,337E-08 
86 86 I-End COMB1 Min -4,136E-14 -4,136E-14 4,337E-08 
86 86 J-End COMB1 Min -4,136E-14 -4,136E-14 4,337E-08 
87 87 I-End COMB1 Max 0,0000 -0,5108 -0,0210 
87 87 J-End COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
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Table:  Element Forces - Links, Part 2 of 2 
Link LinkElem Station OutputCase StepType T M2 M3 
     KN-m KN-m KN-m 
87 87 I-End COMB1 Min 0,0000 -5,7899 -0,2377 
87 87 J-End COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
88 88 I-End COMB1 Max 0,0000 5,7909 -0,0210 
88 88 J-End COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
88 88 I-End COMB1 Min 0,0000 0,5118 -0,2377 
88 88 J-End COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
89 89 I-End COMB1 Max -1,008E-14 7,725E-08 6,246E-14 
89 89 J-End COMB1 Max -1,008E-14 -162,5271 -0,0171 
89 89 I-End COMB1 Min -1,008E-14 7,725E-08 6,246E-14 
89 89 J-End COMB1 Min -1,008E-14 -185,9656 -0,1939 
90 90 I-End COMB1 Max 1,310E-15 -1,621E-07 -1,883E-14 
90 90 J-End COMB1 Max 1,310E-15 -153,8480 -0,0171 
90 90 I-End COMB1 Min 1,310E-15 -1,621E-07 -1,883E-14 
90 90 J-End COMB1 Min 1,310E-15 -171,8425 -0,1939 
91 91 I-End COMB1 Max 0,0000 -0,5108 -0,0210 
91 91 J-End COMB1 Max 0,0000 -0,5108 -0,0210 
91 91 I-End COMB1 Min 0,0000 -5,7899 -0,2377 
91 91 J-End COMB1 Min 0,0000 -5,7899 -0,2377 
92 92 I-End COMB1 Max 0,0000 5,7909 -0,0210 
92 92 J-End COMB1 Max 0,0000 5,7909 -0,0210 
92 92 I-End COMB1 Min 0,0000 0,5118 -0,2377 
92 92 J-End COMB1 Min 0,0000 0,5118 -0,2377 
93 93 I-End COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,2377 
93 93 J-End COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
93 93 I-End COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0210 
93 93 J-End COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
94 94 I-End COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,2377 
94 94 J-End COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
94 94 I-End COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0210 
94 94 J-End COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
95 95 I-End COMB1 Max -4,229E-15 -1,052E-07 -1,215E-13 
95 95 J-End COMB1 Max -4,229E-15 -159,5377 0,5095 
95 95 I-End COMB1 Min -4,229E-15 -1,052E-07 -1,215E-13 
95 95 J-End COMB1 Min -4,229E-15 -182,3325 0,0450 
96 96 I-End COMB1 Max -4,229E-15 3,603E-08 -1,215E-13 
96 96 J-End COMB1 Max -4,229E-15 -147,6378 0,5095 
96 96 I-End COMB1 Min -4,229E-15 3,603E-08 -1,215E-13 
96 96 J-End COMB1 Min -4,229E-15 -164,6944 0,0450 
97 97 I-End COMB1 Max 0,0000 -5,532E-18 0,2377 
97 97 J-End COMB1 Max 0,0000 -5,532E-18 0,2377 
97 97 I-End COMB1 Min 0,0000 -5,532E-18 0,0210 
97 97 J-End COMB1 Min 0,0000 -5,532E-18 0,0210 
98 98 I-End COMB1 Max 0,0000 -5,532E-18 0,2377 
98 98 J-End COMB1 Max 0,0000 -5,532E-18 0,2377 
98 98 I-End COMB1 Min 0,0000 -5,532E-18 0,0210 
98 98 J-End COMB1 Min 0,0000 -5,532E-18 0,0210 
 
 
Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 
     KN KN KN KN-m 
293 1 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
293 134 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
293 1 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
293 134 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
294 134 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
294 136 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 
     KN KN KN KN-m 
294 134 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
294 136 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
295 136 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
295 137 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
295 136 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
295 137 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
296 137 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
296 138 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
296 137 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
296 138 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
297 138 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
297 139 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
297 138 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
297 139 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
298 139 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
298 140 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
298 139 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
298 140 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
299 140 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
299 141 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
299 140 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
299 141 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
300 141 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
300 142 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
300 141 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
300 142 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
301 142 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
301 143 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
301 142 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
301 143 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
302 143 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
302 144 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
302 143 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
302 144 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
303 144 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
303 145 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
303 144 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
303 145 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
304 145 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
304 146 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
304 145 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
304 146 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
305 146 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
305 147 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
305 146 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
305 147 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
306 147 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
306 148 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
306 147 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
306 148 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
307 148 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
307 149 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
307 148 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
307 149 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
308 149 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
308 150 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
308 149 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
308 150 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
309 150 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 
     KN KN KN KN-m 
309 151 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
309 150 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
309 151 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
310 151 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
310 152 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
310 151 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
310 152 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
311 152 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
311 153 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
311 152 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
311 153 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
312 153 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
312 154 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
312 153 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
312 154 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
 
 
Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 
    KN-m KN-m  
293 1 COMB1 Max 0,0000 0,0000 293-1 
293 134 COMB1 Max 0,0000 0,0000 293-1 
293 1 COMB1 Min 0,0000 0,0000 293-1 
293 134 COMB1 Min 0,0000 0,0000 293-1 
294 134 COMB1 Max 0,0000 0,0000 294-1 
294 136 COMB1 Max 0,0000 0,0000 294-1 
294 134 COMB1 Min 0,0000 0,0000 294-1 
294 136 COMB1 Min 0,0000 0,0000 294-1 
295 136 COMB1 Max 0,0000 0,0000 295-1 
295 137 COMB1 Max 0,0000 0,0000 295-1 
295 136 COMB1 Min 0,0000 0,0000 295-1 
295 137 COMB1 Min 0,0000 0,0000 295-1 
296 137 COMB1 Max 0,0000 0,0000 296-1 
296 138 COMB1 Max 0,0000 0,0000 296-1 
296 137 COMB1 Min 0,0000 0,0000 296-1 
296 138 COMB1 Min 0,0000 0,0000 296-1 
297 138 COMB1 Max 0,0000 0,0000 297-1 
297 139 COMB1 Max 0,0000 0,0000 297-1 
297 138 COMB1 Min 0,0000 0,0000 297-1 
297 139 COMB1 Min 0,0000 0,0000 297-1 
298 139 COMB1 Max 0,0000 0,0000 298-1 
298 140 COMB1 Max 0,0000 0,0000 298-1 
298 139 COMB1 Min 0,0000 0,0000 298-1 
298 140 COMB1 Min 0,0000 0,0000 298-1 
299 140 COMB1 Max 0,0000 0,0000 299-1 
299 141 COMB1 Max 0,0000 0,0000 299-1 
299 140 COMB1 Min 0,0000 0,0000 299-1 
299 141 COMB1 Min 0,0000 0,0000 299-1 
300 141 COMB1 Max 0,0000 0,0000 300-1 
300 142 COMB1 Max 0,0000 0,0000 300-1 
300 141 COMB1 Min 0,0000 0,0000 300-1 
300 142 COMB1 Min 0,0000 0,0000 300-1 
301 142 COMB1 Max 0,0000 0,0000 301-1 
301 143 COMB1 Max 0,0000 0,0000 301-1 
301 142 COMB1 Min 0,0000 0,0000 301-1 
301 143 COMB1 Min 0,0000 0,0000 301-1 
302 143 COMB1 Max 0,0000 0,0000 302-1 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 
    KN-m KN-m  
302 144 COMB1 Max 0,0000 0,0000 302-1 
302 143 COMB1 Min 0,0000 0,0000 302-1 
302 144 COMB1 Min 0,0000 0,0000 302-1 
303 144 COMB1 Max 0,0000 0,0000 303-1 
303 145 COMB1 Max 0,0000 0,0000 303-1 
303 144 COMB1 Min 0,0000 0,0000 303-1 
303 145 COMB1 Min 0,0000 0,0000 303-1 
304 145 COMB1 Max 0,0000 0,0000 304-1 
304 146 COMB1 Max 0,0000 0,0000 304-1 
304 145 COMB1 Min 0,0000 0,0000 304-1 
304 146 COMB1 Min 0,0000 0,0000 304-1 
305 146 COMB1 Max 0,0000 0,0000 305-1 
305 147 COMB1 Max 0,0000 0,0000 305-1 
305 146 COMB1 Min 0,0000 0,0000 305-1 
305 147 COMB1 Min 0,0000 0,0000 305-1 
306 147 COMB1 Max 0,0000 0,0000 306-1 
306 148 COMB1 Max 0,0000 0,0000 306-1 
306 147 COMB1 Min 0,0000 0,0000 306-1 
306 148 COMB1 Min 0,0000 0,0000 306-1 
307 148 COMB1 Max 0,0000 0,0000 307-1 
307 149 COMB1 Max 0,0000 0,0000 307-1 
307 148 COMB1 Min 0,0000 0,0000 307-1 
307 149 COMB1 Min 0,0000 0,0000 307-1 
308 149 COMB1 Max 0,0000 0,0000 308-1 
308 150 COMB1 Max 0,0000 0,0000 308-1 
308 149 COMB1 Min 0,0000 0,0000 308-1 
308 150 COMB1 Min 0,0000 0,0000 308-1 
309 150 COMB1 Max 0,0000 0,0000 309-1 
309 151 COMB1 Max 0,0000 0,0000 309-1 
309 150 COMB1 Min 0,0000 0,0000 309-1 
309 151 COMB1 Min 0,0000 0,0000 309-1 
310 151 COMB1 Max 0,0000 0,0000 310-1 
310 152 COMB1 Max 0,0000 0,0000 310-1 
310 151 COMB1 Min 0,0000 0,0000 310-1 
310 152 COMB1 Min 0,0000 0,0000 310-1 
311 152 COMB1 Max 0,0000 0,0000 311-1 
311 153 COMB1 Max 0,0000 0,0000 311-1 
311 152 COMB1 Min 0,0000 0,0000 311-1 
311 153 COMB1 Min 0,0000 0,0000 311-1 
312 153 COMB1 Max 0,0000 0,0000 312-1 
312 154 COMB1 Max 0,0000 0,0000 312-1 
312 153 COMB1 Min 0,0000 0,0000 312-1 
312 154 COMB1 Min 0,0000 0,0000 312-1 
 
 
Table:  Element Joint Forces - Links, Part 1 of 2 
Table:  Element Joint Forces - Links, Part 1 of 2 
Link LinkElem Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 
      KN KN KN 
85 85 1 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
85 85 92 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
85 85 1 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
85 85 92 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
86 86 154 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
86 86 93 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
86 86 154 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
86 86 93 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
87 87 94 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
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Table:  Element Joint Forces - Links, Part 1 of 2 
Link LinkElem Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 
      KN KN KN 
87 87 96 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
87 87 94 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
87 87 96 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
88 88 95 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
88 88 97 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
88 88 95 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
88 88 97 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
89 89 96 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
89 89 27 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
89 89 96 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
89 89 27 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
90 90 97 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
90 90 28 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
90 90 97 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
90 90 28 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
91 91 94~Link COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
91 91 94 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
91 91 94~Link COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
91 91 94 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
92 92 95~Link COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
92 92 95 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
92 92 95~Link COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
92 92 95 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
93 93 98 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
93 93 100 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
93 93 98 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
93 93 100 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
94 94 99 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
94 94 101 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
94 94 99 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
94 94 101 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
95 95 100 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
95 95 164 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
95 95 100 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
95 95 164 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
96 96 101 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
96 96 165 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
96 96 101 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
96 96 165 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
97 97 98~Link COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
97 97 98 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
97 97 98~Link COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
97 97 98 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
98 98 99~Link COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
98 98 99 COMB1 Combination Max 0,000 0,000 0,000 
98 98 99~Link COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
98 98 99 COMB1 Combination Min 0,000 0,000 0,000 
 
 
Table:  Element Joint Forces - Links, Part 2 of 2 
Table:  Element Joint Forces - Links, Part 2 of 2 
Link LinkElem Joint OutputCase StepType M1 M2 M3 
     KN-m KN-m KN-m 
85 85 1 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
85 85 92 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
85 85 1 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
85 85 92 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
86 86 154 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
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Table:  Element Joint Forces - Links, Part 2 of 2 
Link LinkElem Joint OutputCase StepType M1 M2 M3 
     KN-m KN-m KN-m 
86 86 93 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
86 86 154 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
86 86 93 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
87 87 94 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
87 87 96 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
87 87 94 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
87 87 96 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
88 88 95 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
88 88 97 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
88 88 95 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
88 88 97 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
89 89 96 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
89 89 27 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
89 89 96 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
89 89 27 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
90 90 97 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
90 90 28 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
90 90 97 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
90 90 28 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
91 91 94~Link COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
91 91 94 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
91 91 94~Link COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
91 91 94 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
92 92 95~Link COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
92 92 95 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
92 92 95~Link COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
92 92 95 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
93 93 98 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
93 93 100 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
93 93 98 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
93 93 100 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
94 94 99 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
94 94 101 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
94 94 99 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
94 94 101 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
95 95 100 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
95 95 164 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
95 95 100 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
95 95 164 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
96 96 101 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
96 96 165 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
96 96 101 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
96 96 165 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
97 97 98~Link COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
97 97 98 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
97 97 98~Link COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
97 97 98 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
98 98 99~Link COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
98 98 99 COMB1 Max 0,0000 0,0000 0,0000 
98 98 99~Link COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
98 98 99 COMB1 Min 0,0000 0,0000 0,0000 
 
 
Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Frame Station OutputCase CaseType StepType Point X2 X3 S11 
 m     m m KN/m2 
293 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7219,63 
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Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Frame Station OutputCase CaseType StepType Point X2 X3 S11 
 m     m m KN/m2 
293 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -7456,03 
293 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -7454,68 
293 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -7067,51 
293 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -7066,16 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7220,38 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -7454,54 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -7453,19 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7069,73 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7068,38 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7220,38 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -7454,54 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -7453,19 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7069,73 
293 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7068,38 
293 1,24974 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8733,94 
293 1,24974 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -7786,34 
293 1,24974 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -7784,83 
293 1,24974 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -9292,17 
293 1,24974 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -9290,66 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7254,00 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5402,07 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5400,71 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8455,39 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8454,03 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7254,00 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5402,07 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5400,71 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8455,39 
293 2,49699 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8454,03 
293 2,49949 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7253,31 
293 2,49949 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5399,31 
293 2,49949 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5397,95 
293 2,49949 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8456,13 
293 2,49949 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8454,76 
293 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7219,63 
293 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -7456,03 
293 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -7454,68 
293 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -7067,51 
293 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -7066,16 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7220,38 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -7454,54 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -7453,19 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7069,73 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7068,38 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7220,38 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -7454,54 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -7453,19 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7069,73 
293 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7068,38 
293 1,24974 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8733,94 
293 1,24974 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -7786,34 
293 1,24974 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -7784,83 
293 1,24974 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -9292,17 
293 1,24974 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -9290,66 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7254,00 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5402,07 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5400,71 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8455,39 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8454,03 
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Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Frame Station OutputCase CaseType StepType Point X2 X3 S11 
 m     m m KN/m2 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7254,00 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5402,07 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5400,71 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8455,39 
293 2,49699 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8454,03 
293 2,49949 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7253,31 
293 2,49949 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5399,31 
293 2,49949 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5397,95 
293 2,49949 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8456,13 
293 2,49949 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8454,76 
294 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7253,30 
294 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5399,30 
294 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5397,94 
294 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8456,12 
294 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8454,76 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7254,05 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5398,21 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5396,85 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8457,98 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8456,62 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7254,05 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5398,21 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5396,85 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8457,98 
294 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8456,62 
294 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8771,08 
294 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -5624,71 
294 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -5623,17 
294 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10621,81 
294 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10620,28 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7284,04 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -3608,69 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -3607,31 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -9667,25 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -9665,86 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7284,04 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -3608,69 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -3607,31 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -9667,25 
294 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -9665,86 
294 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7283,35 
294 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -3606,08 
294 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -3604,70 
294 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -9667,96 
294 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -9666,58 
294 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7253,30 
294 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5399,30 
294 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5397,94 
294 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8456,12 
294 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8454,76 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7254,05 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5398,21 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5396,85 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8457,98 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8456,62 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7254,05 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5398,21 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5396,85 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8457,98 
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Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Frame Station OutputCase CaseType StepType Point X2 X3 S11 
 m     m m KN/m2 
294 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8456,62 
294 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8771,08 
294 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -5624,71 
294 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -5623,17 
294 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10621,81 
294 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10620,28 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7284,04 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -3608,69 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -3607,31 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -9667,25 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -9665,86 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7284,04 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -3608,69 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -3607,31 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -9667,25 
294 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -9665,86 
294 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7283,35 
294 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -3606,08 
294 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -3604,70 
294 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -9667,96 
294 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -9666,58 
295 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7283,63 
295 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -3606,40 
295 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -3604,94 
295 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -9668,29 
295 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -9666,83 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7284,39 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -3605,72 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -3604,26 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -9669,80 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -9668,34 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7284,39 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -3605,72 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -3604,26 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -9669,80 
295 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -9668,34 
295 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8807,42 
295 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -3776,29 
295 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -3774,65 
295 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -11766,14 
295 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -11764,50 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7313,96 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -2106,72 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -2105,25 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -10690,08 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -10688,61 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7313,96 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -2106,72 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -2105,25 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -10690,08 
295 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -10688,61 
295 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7313,24 
295 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -2104,26 
295 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -2102,79 
295 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -10690,73 
295 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -10689,26 
295 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7283,63 
295 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -3606,40 
295 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -3604,94 
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295 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -9668,29 
295 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -9666,83 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7284,39 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -3605,72 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -3604,26 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -9669,80 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -9668,34 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7284,39 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -3605,72 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -3604,26 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -9669,80 
295 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -9668,34 
295 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8807,42 
295 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -3776,29 
295 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -3774,65 
295 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -11766,14 
295 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -11764,50 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7313,96 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -2106,72 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -2105,25 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -10690,08 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -10688,61 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7313,96 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -2106,72 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -2105,25 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -10690,08 
295 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -10688,61 
295 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7313,24 
295 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -2104,26 
295 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -2102,79 
295 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -10690,73 
295 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -10689,26 
296 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7313,25 
296 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -2104,27 
296 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -2102,80 
296 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -10690,75 
296 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -10689,27 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7314,01 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -2103,95 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -2102,47 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -10691,97 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -10690,49 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7314,01 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -2103,95 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -2102,47 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -10691,97 
296 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -10690,49 
296 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8842,89 
296 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -2234,39 
296 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -2232,74 
296 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -12728,84 
296 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -12727,19 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7343,11 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -858,71 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -857,22 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -11546,99 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -11545,51 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7343,11 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -858,71 
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296 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -857,22 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -11546,99 
296 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -11545,51 
296 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7342,41 
296 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -856,46 
296 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -854,97 
296 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -11547,59 
296 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -11546,11 
296 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7313,25 
296 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -2104,27 
296 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -2102,80 
296 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -10690,75 
296 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -10689,27 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7314,01 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -2103,95 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -2102,47 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -10691,97 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -10690,49 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7314,01 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -2103,95 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -2102,47 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -10691,97 
296 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -10690,49 
296 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8842,89 
296 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -2234,39 
296 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -2232,74 
296 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -12728,84 
296 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -12727,19 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7343,11 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -858,71 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -857,22 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -11546,99 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -11545,51 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7343,11 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -858,71 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -857,22 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -11546,99 
296 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -11545,51 
296 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7342,41 
296 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -856,46 
296 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -854,97 
296 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -11547,59 
296 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -11546,11 
297 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7342,42 
297 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -856,47 
297 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -854,98 
297 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -11547,61 
297 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -11546,12 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7343,18 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -856,47 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -854,99 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -11548,55 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -11547,07 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7343,18 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -856,47 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -854,99 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -11548,55 
297 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -11547,07 
297 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8877,83 
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297 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -972,90 
297 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -971,23 
297 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -13525,87 
297 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -13524,21 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7371,86 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 144,64 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 146,13 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12244,67 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12243,18 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7371,86 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 144,64 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 146,13 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12244,67 
297 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12243,18 
297 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7371,16 
297 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 146,71 
297 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 148,20 
297 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -12245,20 
297 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -12243,71 
297 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7342,42 
297 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -856,47 
297 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -854,98 
297 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -11547,61 
297 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -11546,12 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7343,18 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -856,47 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -854,99 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -11548,55 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -11547,07 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7343,18 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -856,47 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -854,99 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -11548,55 
297 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -11547,07 
297 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8877,83 
297 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -972,90 
297 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -971,23 
297 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -13525,87 
297 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -13524,21 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7371,86 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 144,64 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 146,13 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12244,67 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12243,18 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7371,86 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 144,64 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 146,13 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12244,67 
297 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12243,18 
297 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7371,16 
297 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 146,71 
297 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 148,20 
297 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -12245,20 
297 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -12243,71 
298 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7373,22 
298 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 144,18 
298 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 146,62 
298 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -12247,74 
298 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -12245,30 
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298 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7373,97 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 143,35 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 145,79 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12248,10 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12245,66 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7373,97 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 143,35 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 145,79 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12248,10 
298 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12245,66 
298 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8914,34 
298 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -277,25 
298 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -274,61 
298 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -13993,53 
298 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -13990,89 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7401,57 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 394,04 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 396,32 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12455,93 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12453,65 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7401,57 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 394,04 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 396,32 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12455,93 
298 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12453,65 
298 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7400,86 
298 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 395,40 
298 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 397,68 
298 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -12456,01 
298 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -12453,73 
298 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7373,22 
298 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 144,18 
298 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 146,62 
298 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -12247,74 
298 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -12245,30 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7373,97 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 143,35 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 145,79 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12248,10 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12245,66 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7373,97 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 143,35 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 145,79 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12248,10 
298 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12245,66 
298 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8914,34 
298 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -277,25 
298 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -274,61 
298 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -13993,53 
298 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -13990,89 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7401,57 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 394,04 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 396,32 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12455,93 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12453,65 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7401,57 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 394,04 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 396,32 
298 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12455,93 
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298 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12453,65 
298 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7400,86 
298 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 395,40 
298 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 397,68 
298 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -12456,01 
298 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -12453,73 
299 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7399,14 
299 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 397,56 
299 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 398,97 
299 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -12453,85 
299 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -12452,44 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7399,91 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 397,24 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 398,65 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12454,54 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12453,13 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7399,91 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 397,24 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 398,65 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12454,54 
299 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12453,13 
299 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8949,09 
299 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 296,13 
299 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 297,72 
299 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -14384,93 
299 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -14383,34 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7433,20 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1152,99 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1154,43 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12999,25 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12997,81 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7433,20 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1152,99 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1154,43 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12999,25 
299 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12997,81 
299 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7432,47 
299 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 1154,93 
299 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 1156,37 
299 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -12999,72 
299 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -12998,27 
299 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7399,14 
299 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 397,56 
299 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 398,97 
299 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -12453,85 
299 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -12452,44 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7399,91 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 397,24 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 398,65 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12454,54 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12453,13 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7399,91 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 397,24 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 398,65 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12454,54 
299 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12453,13 
299 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8949,09 
299 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 296,13 
299 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 297,72 
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299 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -14384,93 
299 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -14383,34 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7433,20 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1152,99 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1154,43 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12999,25 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12997,81 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7433,20 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1152,99 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1154,43 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12999,25 
299 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12997,81 
299 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7432,47 
299 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 1154,93 
299 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 1156,37 
299 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -12999,72 
299 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -12998,27 
300 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7432,47 
300 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 1154,93 
300 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 1156,37 
300 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -12999,72 
300 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -12998,27 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7433,25 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1154,29 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1155,74 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13000,18 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12998,74 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7433,25 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1154,29 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1155,74 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13000,18 
300 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12998,74 
300 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8988,95 
300 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 1002,64 
300 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 1004,27 
300 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -14863,55 
300 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -14861,92 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7465,93 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1659,09 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1660,57 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13381,25 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13379,77 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7465,93 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1659,09 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1660,57 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13381,25 
300 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13379,77 
300 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7465,20 
300 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 1660,85 
300 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 1662,32 
300 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -13381,60 
300 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -13380,13 
300 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7432,47 
300 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 1154,93 
300 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 1156,37 
300 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -12999,72 
300 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -12998,27 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7433,25 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1154,29 
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300 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1155,74 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13000,18 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12998,74 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7433,25 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1154,29 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1155,74 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13000,18 
300 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12998,74 
300 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8988,95 
300 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 1002,64 
300 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 1004,27 
300 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -14863,55 
300 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -14861,92 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7465,93 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1659,09 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1660,57 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13381,25 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13379,77 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7465,93 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1659,09 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1660,57 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13381,25 
300 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13379,77 
300 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7465,20 
300 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 1660,85 
300 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 1662,32 
300 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -13381,60 
300 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -13380,13 
301 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7465,20 
301 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 1660,85 
301 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 1662,32 
301 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -13381,60 
301 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -13380,13 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7465,97 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1659,93 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1661,41 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13381,86 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13380,38 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7465,97 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1659,93 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1661,41 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13381,86 
301 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13380,38 
301 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9028,06 
301 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 1429,95 
301 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 1431,61 
301 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -15176,86 
301 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -15175,19 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7498,02 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1919,83 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1921,34 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13603,14 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13601,63 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7498,02 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1919,83 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1921,34 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13603,14 
301 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13601,63 
301 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7497,29 
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301 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 1921,31 
301 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 1922,82 
301 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -13603,35 
301 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -13601,84 
301 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7465,20 
301 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 1660,85 
301 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 1662,32 
301 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -13381,60 
301 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -13380,13 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7465,97 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1659,93 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1661,41 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13381,86 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13380,38 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7465,97 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1659,93 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1661,41 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13381,86 
301 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13380,38 
301 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9028,06 
301 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 1429,95 
301 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 1431,61 
301 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -15176,86 
301 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -15175,19 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7498,02 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1919,83 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1921,34 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13603,14 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13601,63 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7498,02 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1919,83 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1921,34 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13603,14 
301 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13601,63 
301 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7497,29 
301 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 1921,31 
301 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 1922,82 
301 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -13603,35 
301 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -13601,84 
302 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7497,29 
302 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 1921,31 
302 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 1922,82 
302 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -13603,35 
302 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -13601,84 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7498,07 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1920,13 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1921,64 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13603,42 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13601,92 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7498,07 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1920,13 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1921,64 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13603,42 
302 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13601,92 
302 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9066,43 
302 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 1584,47 
302 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 1586,17 
302 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -15328,65 
302 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -15326,95 
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302 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7529,39 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1941,03 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1942,57 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13668,60 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13667,07 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7529,39 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1941,03 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1942,57 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13668,60 
302 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13667,07 
302 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7528,67 
302 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 1942,26 
302 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 1943,79 
302 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -13668,66 
302 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -13667,12 
302 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7497,29 
302 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 1921,31 
302 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 1922,82 
302 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -13603,35 
302 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -13601,84 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7498,07 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1920,13 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1921,64 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13603,42 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13601,92 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7498,07 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1920,13 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1921,64 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13603,42 
302 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13601,92 
302 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9066,43 
302 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 1584,47 
302 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 1586,17 
302 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -15328,65 
302 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -15326,95 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7529,39 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1941,03 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1942,57 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13668,60 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13667,07 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7529,39 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1941,03 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1942,57 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13668,60 
302 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13667,07 
302 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7528,67 
302 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 1942,26 
302 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 1943,79 
302 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -13668,66 
302 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -13667,12 
303 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7528,67 
303 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 1942,26 
303 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 1943,79 
303 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -13668,66 
303 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -13667,12 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7529,45 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1940,84 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1942,37 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13668,58 
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303 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13667,04 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7529,45 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1940,84 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1942,37 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13668,58 
303 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13667,04 
303 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9103,75 
303 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 1473,24 
303 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 1474,97 
303 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -15322,55 
303 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -15320,81 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7560,13 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1727,01 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1728,57 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13580,58 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13579,01 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7560,13 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1727,01 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1728,57 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13580,58 
303 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13579,01 
303 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7559,41 
303 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 1727,99 
303 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 1729,56 
303 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -13580,46 
303 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -13578,89 
303 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7528,67 
303 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 1942,26 
303 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 1943,79 
303 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -13668,66 
303 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -13667,12 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7529,45 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1940,84 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1942,37 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13668,58 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13667,04 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7529,45 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1940,84 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1942,37 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13668,58 
303 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13667,04 
303 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9103,75 
303 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 1473,24 
303 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 1474,97 
303 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -15322,55 
303 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -15320,81 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7560,13 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1727,01 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1728,57 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13580,58 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13579,01 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7560,13 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1727,01 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1728,57 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13580,58 
303 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13579,01 
303 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7559,41 
303 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 1727,99 
303 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 1729,56 
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303 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -13580,46 
303 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -13578,89 
304 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7559,41 
304 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 1727,99 
304 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 1729,56 
304 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -13580,46 
304 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -13578,89 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7560,18 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1726,37 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1727,94 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13580,25 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13578,69 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7560,18 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1726,37 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1727,94 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13580,25 
304 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13578,69 
304 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9132,12 
304 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 1122,34 
304 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 1124,11 
304 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -15161,35 
304 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -15159,58 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7562,64 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1365,86 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1367,46 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13350,69 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13349,09 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7562,64 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1365,86 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1367,46 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13350,69 
304 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13349,09 
304 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7561,88 
304 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 1366,72 
304 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 1368,32 
304 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -13350,41 
304 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -13348,81 
304 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7559,41 
304 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 1727,99 
304 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 1729,56 
304 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -13580,46 
304 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -13578,89 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7560,18 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1726,37 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1727,94 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13580,25 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13578,69 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7560,18 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1726,37 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1727,94 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13580,25 
304 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13578,69 
304 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9132,12 
304 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 1122,34 
304 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 1124,11 
304 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -15161,35 
304 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -15159,58 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7562,64 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1365,86 
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304 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1367,46 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13350,69 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13349,09 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7562,64 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1365,86 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1367,46 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13350,69 
304 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13349,09 
304 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7561,88 
304 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 1366,72 
304 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 1368,32 
304 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -13350,41 
304 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -13348,81 
305 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7561,88 
305 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 1366,72 
305 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 1368,32 
305 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -13350,41 
305 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -13348,81 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7562,63 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1364,95 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1366,55 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13350,09 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13348,49 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7562,63 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 1364,95 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 1366,55 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -13350,09 
305 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -13348,49 
305 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9111,62 
305 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 657,84 
305 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 659,65 
305 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -14855,78 
305 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -14853,98 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7538,11 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 857,68 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 859,31 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12980,93 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12979,30 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7538,11 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 857,68 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 859,31 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12980,93 
305 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12979,30 
305 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7537,34 
305 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 858,31 
305 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 859,95 
305 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -12980,45 
305 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -12978,82 
305 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7561,88 
305 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 1366,72 
305 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 1368,32 
305 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -13350,41 
305 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -13348,81 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7562,63 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1364,95 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1366,55 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13350,09 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13348,49 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7562,63 
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305 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 1364,95 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 1366,55 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -13350,09 
305 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -13348,49 
305 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9111,62 
305 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 657,84 
305 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 659,65 
305 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -14855,78 
305 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -14853,98 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7538,11 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 857,68 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 859,31 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12980,93 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12979,30 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7538,11 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 857,68 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 859,31 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12980,93 
305 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12979,30 
305 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7537,34 
305 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 858,31 
305 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 859,95 
305 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -12980,45 
305 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -12978,82 
306 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7537,34 
306 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 858,31 
306 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 859,95 
306 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -12980,45 
306 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -12978,82 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7538,07 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 856,39 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 858,02 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12980,03 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12978,40 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7538,07 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 856,39 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 858,02 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12980,03 
306 0,00300 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12978,40 
306 1,50017 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9077,42 
306 1,50017 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -34,65 
306 1,50017 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -32,81 
306 1,50017 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -14394,44 
306 1,50017 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -14392,60 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7507,72 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 122,12 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 123,78 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12454,14 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12452,47 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7507,72 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 122,12 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 123,78 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12454,14 
306 2,99734 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12452,47 
306 3,00034 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7506,95 
306 3,00034 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 122,47 
306 3,00034 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 124,13 
306 3,00034 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -12453,44 
306 3,00034 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -12451,77 
Pont secció calaix ELU en servei  CSiBridge 2014 v16.1.0  
   
     Page 44 of 59 
Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Frame Station OutputCase CaseType StepType Point X2 X3 S11 
 m     m m KN/m2 
306 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7537,34 
306 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 858,31 
306 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 859,95 
306 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -12980,45 
306 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -12978,82 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7538,07 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 856,39 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 858,02 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12980,03 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12978,40 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7538,07 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 856,39 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 858,02 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12980,03 
306 0,00300 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12978,40 
306 1,50017 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9077,42 
306 1,50017 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -34,65 
306 1,50017 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -32,81 
306 1,50017 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -14394,44 
306 1,50017 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -14392,60 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7507,72 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 122,12 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 123,78 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12454,14 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12452,47 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7507,72 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 122,12 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 123,78 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12454,14 
306 2,99734 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12452,47 
306 3,00034 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7506,95 
306 3,00034 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 122,47 
306 3,00034 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 124,13 
306 3,00034 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -12453,44 
306 3,00034 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -12451,77 
307 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7508,59 
307 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 120,39 
307 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 122,92 
307 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -12455,52 
307 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -12452,98 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7509,31 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 119,05 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 121,59 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12455,49 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12452,95 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7509,31 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 119,05 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 121,59 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12455,49 
307 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12452,95 
307 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9045,85 
307 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -578,95 
307 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -576,00 
307 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -14025,24 
307 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -14022,29 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7484,29 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -101,61 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -98,87 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12271,41 
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307 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12268,66 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7484,29 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -101,61 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -98,87 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12271,41 
307 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12268,66 
307 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7483,52 
307 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -100,75 
307 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -98,00 
307 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -12271,04 
307 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -12268,30 
307 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7508,59 
307 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 120,39 
307 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 122,92 
307 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -12455,52 
307 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -12452,98 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7509,31 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 119,05 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 121,59 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12455,49 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12452,95 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7509,31 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 119,05 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 121,59 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12455,49 
307 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12452,95 
307 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9045,85 
307 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -578,95 
307 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -576,00 
307 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -14025,24 
307 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -14022,29 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7484,29 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -101,61 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -98,87 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12271,41 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12268,66 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7484,29 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -101,61 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -98,87 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12271,41 
307 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12268,66 
307 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7483,52 
307 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -100,75 
307 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -98,00 
307 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -12271,04 
307 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -12268,30 
308 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7481,55 
308 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -98,30 
308 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -96,50 
308 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -12268,60 
308 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -12266,80 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7482,27 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -100,35 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -98,55 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12268,10 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12266,31 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7482,27 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -100,35 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -98,55 
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308 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -12268,10 
308 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -12266,31 
308 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -9012,71 
308 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -1243,66 
308 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -1241,63 
308 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -13581,17 
308 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -13579,14 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7456,34 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -1075,89 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -1074,05 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -11593,14 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -11591,30 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7456,34 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -1075,89 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -1074,05 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -11593,14 
308 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -11591,30 
308 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7455,57 
308 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -1075,86 
308 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -1074,02 
308 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -11592,19 
308 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -11590,35 
308 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7481,55 
308 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -98,30 
308 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -96,50 
308 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -12268,60 
308 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -12266,80 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7482,27 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -100,35 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -98,55 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12268,10 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12266,31 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7482,27 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -100,35 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -98,55 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -12268,10 
308 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -12266,31 
308 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -9012,71 
308 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -1243,66 
308 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -1241,63 
308 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -13581,17 
308 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -13579,14 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7456,34 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -1075,89 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -1074,05 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -11593,14 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -11591,30 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7456,34 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -1075,89 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -1074,05 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -11593,14 
308 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -11591,30 
308 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7455,57 
308 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -1075,86 
308 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -1074,02 
308 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -11592,19 
308 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -11590,35 
309 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7455,56 
309 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -1075,84 
Pont secció calaix ELU en servei  CSiBridge 2014 v16.1.0  
   
     Page 47 of 59 
Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Frame Station OutputCase CaseType StepType Point X2 X3 S11 
 m     m m KN/m2 
309 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -1074,01 
309 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -11592,18 
309 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -11590,34 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7456,27 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -1078,07 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -1076,23 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -11591,62 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -11589,78 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7456,27 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -1078,07 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -1076,23 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -11591,62 
309 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -11589,78 
309 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8981,11 
309 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -2474,58 
309 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -2472,50 
309 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -12807,47 
309 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -12805,39 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7429,96 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -2294,16 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -2292,28 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -10760,11 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -10758,23 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7429,96 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -2294,16 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -2292,28 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -10760,11 
309 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -10758,23 
309 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7429,19 
309 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -2294,45 
309 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -2292,57 
309 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -10758,91 
309 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -10757,02 
309 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7455,56 
309 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -1075,84 
309 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -1074,01 
309 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -11592,18 
309 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -11590,34 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7456,27 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -1078,07 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -1076,23 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -11591,62 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -11589,78 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7456,27 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -1078,07 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -1076,23 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -11591,62 
309 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -11589,78 
309 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8981,11 
309 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -2474,58 
309 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -2472,50 
309 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -12807,47 
309 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -12805,39 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7429,96 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -2294,16 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -2292,28 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -10760,11 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -10758,23 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7429,96 
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309 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -2294,16 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -2292,28 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -10760,11 
309 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -10758,23 
309 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7429,19 
309 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -2294,45 
309 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -2292,57 
309 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -10758,91 
309 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -10757,02 
310 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7429,18 
310 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -2294,44 
310 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -2292,56 
310 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -10758,89 
310 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -10757,01 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7429,91 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -2296,87 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -2294,99 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -10758,28 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -10756,40 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7429,91 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -2296,87 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -2294,99 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -10758,28 
310 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -10756,40 
310 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8949,02 
310 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -3981,79 
310 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -3979,67 
310 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -11870,57 
310 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -11868,45 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7403,16 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -3762,99 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -3761,07 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -9764,00 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -9762,07 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7403,16 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -3762,99 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -3761,07 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -9764,00 
310 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -9762,07 
310 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7402,39 
310 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -3763,63 
310 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -3761,71 
310 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -9762,50 
310 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -9760,57 
310 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7429,18 
310 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -2294,44 
310 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -2292,56 
310 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -10758,89 
310 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -10757,01 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7429,91 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -2296,87 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -2294,99 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -10758,28 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -10756,40 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7429,91 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -2296,87 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -2294,99 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -10758,28 
310 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -10756,40 
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310 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8949,02 
310 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -3981,79 
310 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -3979,67 
310 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -11870,57 
310 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -11868,45 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7403,16 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -3762,99 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -3761,07 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -9764,00 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -9762,07 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7403,16 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -3762,99 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -3761,07 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -9764,00 
310 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -9762,07 
310 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7402,39 
310 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -3763,63 
310 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -3761,71 
310 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -9762,50 
310 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -9760,57 
311 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7402,12 
311 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -3763,31 
311 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -3761,47 
311 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -9762,18 
311 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -9760,33 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7402,82 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -3765,90 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -3764,05 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -9761,50 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -9759,66 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7402,82 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -3765,90 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -3764,05 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -9761,50 
311 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -9759,66 
311 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8916,11 
311 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -5791,49 
311 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -5789,41 
311 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -10754,49 
311 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -10752,42 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7375,67 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5519,09 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5517,21 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8580,50 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8578,63 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7375,67 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5519,09 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5517,21 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8580,50 
311 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8578,63 
311 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7374,91 
311 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5520,13 
311 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5518,25 
311 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8578,66 
311 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8576,79 
311 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7402,12 
311 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -3763,31 
311 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -3761,47 
311 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -9762,18 
Pont secció calaix ELU en servei  CSiBridge 2014 v16.1.0  
   
     Page 50 of 59 
Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Frame Station OutputCase CaseType StepType Point X2 X3 S11 
 m     m m KN/m2 
311 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -9760,33 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7402,82 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -3765,90 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -3764,05 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -9761,50 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -9759,66 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7402,82 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -3765,90 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -3764,05 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -9761,50 
311 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -9759,66 
311 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8916,11 
311 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -5791,49 
311 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -5789,41 
311 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -10754,49 
311 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -10752,42 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7375,67 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5519,09 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5517,21 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8580,50 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8578,63 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7375,67 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5519,09 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5517,21 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8580,50 
311 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8578,63 
311 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7374,91 
311 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5520,13 
311 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5518,25 
311 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8578,66 
311 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8576,79 
312 0,00000 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7374,92 
312 0,00000 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -5520,14 
312 0,00000 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -5518,26 
312 0,00000 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -8578,67 
312 0,00000 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -8576,79 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7375,63 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5522,87 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5520,99 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8577,98 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8576,10 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7375,63 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -5522,87 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -5520,99 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -8577,98 
312 0,00250 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -8576,10 
312 1,25014 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -8883,68 
312 1,25014 COMB1 Combination Max 1 -1,542991 -6,000000 -7911,77 
312 1,25014 COMB1 Combination Max 2 -1,542991 6,000000 -7909,65 
312 1,25014 COMB1 Combination Max 3 0,907009 -6,000000 -9456,68 
312 1,25014 COMB1 Combination Max 4 0,907009 6,000000 -9454,56 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7351,15 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -7540,76 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -7538,85 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7229,84 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7227,92 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7351,15 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 1 -1,486544 -6,000000 -7540,76 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 2 -1,486544 6,000000 -7538,85 
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Table:  Element Stresses - Frames, Part 1 of 5 
Frame Station OutputCase CaseType StepType Point X2 X3 S11 
 m     m m KN/m2 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 3 0,963456 -6,000000 -7229,84 
312 2,49778 COMB1 Combination Max 4 0,963456 6,000000 -7227,92 
312 2,50028 COMB1 Combination Max 0 0,000000 0,000000 -7350,40 
312 2,50028 COMB1 Combination Max 1 -1,486502 -6,000000 -7542,20 
312 2,50028 COMB1 Combination Max 2 -1,486502 6,000000 -7540,28 
312 2,50028 COMB1 Combination Max 3 0,963498 -6,000000 -7227,66 
312 2,50028 COMB1 Combination Max 4 0,963498 6,000000 -7225,74 
312 0,00000 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7374,92 
312 0,00000 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -5520,14 
312 0,00000 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -5518,26 
312 0,00000 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -8578,67 
312 0,00000 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -8576,79 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7375,63 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5522,87 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5520,99 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8577,98 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8576,10 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7375,63 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -5522,87 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -5520,99 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -8577,98 
312 0,00250 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -8576,10 
312 1,25014 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -8883,68 
312 1,25014 COMB1 Combination Min 1 -1,542991 -6,000000 -7911,77 
312 1,25014 COMB1 Combination Min 2 -1,542991 6,000000 -7909,65 
312 1,25014 COMB1 Combination Min 3 0,907009 -6,000000 -9456,68 
312 1,25014 COMB1 Combination Min 4 0,907009 6,000000 -9454,56 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7351,15 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -7540,76 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -7538,85 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7229,84 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7227,92 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7351,15 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 1 -1,486544 -6,000000 -7540,76 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 2 -1,486544 6,000000 -7538,85 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 3 0,963456 -6,000000 -7229,84 
312 2,49778 COMB1 Combination Min 4 0,963456 6,000000 -7227,92 
312 2,50028 COMB1 Combination Min 0 0,000000 0,000000 -7350,40 
312 2,50028 COMB1 Combination Min 1 -1,486502 -6,000000 -7542,20 
312 2,50028 COMB1 Combination Min 2 -1,486502 6,000000 -7540,28 
312 2,50028 COMB1 Combination Min 3 0,963498 -6,000000 -7227,66 
312 2,50028 COMB1 Combination Min 4 0,963498 6,000000 -7225,74 
 
 
 
Table:  Joint Displacements, Part 1 of 2 
Table:  Joint Displacements, Part 1 of 2 
Joint OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 R1 R2 
    m m m Radians Radians 
1 COMB1 Combination Max 0,007688 1,014E-08 -1,332E-07 -2,303E-10 0,004204 
1 COMB1 Combination Min 0,006176 4,266E-10 -1,474E-07 -5,539E-09 0,003377 
27 COMB1 Combination Max -0,001675 -1,109E-10 0,000151 -2,303E-10 0,004204 
27 COMB1 Combination Min -0,002085 -2,742E-09 0,000121 -5,539E-09 0,003377 
28 COMB1 Combination Max -0,001675 -1,109E-10 0,000151 -2,303E-10 0,004204 
28 COMB1 Combination Min -0,002085 -2,742E-09 0,000121 -5,539E-09 0,003377 
35 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
35 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
36 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
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Table:  Joint Displacements, Part 1 of 2 
Joint OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 R1 R2 
    m m m Radians Radians 
36 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
37 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
37 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
38 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
38 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
39 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
39 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
40 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
40 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
41 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
41 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
42 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
42 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
43 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
43 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
44 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
44 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
45 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
45 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
46 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
46 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
47 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
47 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
48 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
48 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
49 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
49 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
50 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
50 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
51 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
51 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
52 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
52 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
53 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
53 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
54 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
54 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
55 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
55 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
56 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
56 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
57 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
57 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
58 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
58 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
59 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
59 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
60 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
60 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
61 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
61 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
62 COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
62 COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
92 COMB1 Combination Max 0,007688 1,014E-08 -1,337E-07 -2,303E-10 0,004204 
92 COMB1 Combination Min 0,006176 4,266E-10 -1,479E-07 -5,539E-09 0,003377 
93 COMB1 Combination Max -0,011762 5,635E-09 -1,336E-07 -2,304E-10 -0,003348 
93 COMB1 Combination Min -0,012128 2,274E-10 -1,478E-07 -5,539E-09 -0,004174 
94 COMB1 Combination Max -4,579E-08 -3,459E-13 -8,380E-12 0,000000 5,790E-11 
94 COMB1 Combination Min -5,233E-08 -3,896E-12 -9,498E-11 0,000000 5,108E-12 
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Table:  Joint Displacements, Part 1 of 2 
Joint OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 R1 R2 
    m m m Radians Radians 
95 COMB1 Combination Max -4,237E-08 -3,459E-13 9,499E-11 0,000000 -5,118E-12 
95 COMB1 Combination Min -4,727E-08 -3,896E-12 8,396E-12 0,000000 -5,791E-11 
96 COMB1 Combination Max -1,987E-11 9,241E-12 -9,157E-08 -2,296E-10 0,004204 
96 COMB1 Combination Min -2,252E-10 8,203E-13 -1,047E-07 -5,538E-09 0,003377 
97 COMB1 Combination Max 2,253E-10 9,241E-12 -8,475E-08 -2,296E-10 0,004204 
97 COMB1 Combination Min 1,991E-11 8,203E-13 -9,453E-08 -5,538E-09 0,003377 
98 COMB1 Combination Max -4,575E-08 3,896E-12 0,000000 0,000000 0,000000 
98 COMB1 Combination Min -5,229E-08 3,459E-13 0,000000 0,000000 0,000000 
99 COMB1 Combination Max -4,234E-08 3,896E-12 0,000000 0,000000 0,000000 
99 COMB1 Combination Min -4,723E-08 3,459E-13 0,000000 0,000000 0,000000 
100 COMB1 Combination Max -0,007696 -8,203E-13 -9,150E-08 -2,323E-10 -0,003348 
100 COMB1 Combination Min -0,008525 -9,241E-12 -1,046E-07 -5,541E-09 -0,004174 
101 COMB1 Combination Max -0,007696 -8,203E-13 -8,468E-08 -2,323E-10 -0,003348 
101 COMB1 Combination Min -0,008525 -9,241E-12 -9,446E-08 -5,541E-09 -0,004174 
134 COMB1 Combination Max 0,007003 0,000022 -0,008541 -9,385E-07 0,004159 
134 COMB1 Combination Min 0,005529 9,322E-07 -0,010622 -0,000023 0,003340 
136 COMB1 Combination Max 0,006220 0,000041 -0,016866 -1,761E-06 0,004013 
136 COMB1 Combination Min 0,004798 1,785E-06 -0,020993 -0,000043 0,003216 
137 COMB1 Combination Max 0,005353 0,000058 -0,024770 -2,473E-06 0,003778 
137 COMB1 Combination Min 0,003996 2,554E-06 -0,030870 -0,000061 0,003017 
138 COMB1 Combination Max 0,004412 0,000073 -0,032079 -3,080E-06 0,003464 
138 COMB1 Combination Min 0,003132 3,241E-06 -0,040041 -0,000077 0,002754 
139 COMB1 Combination Max 0,003412 0,000086 -0,038645 -3,599E-06 0,003082 
139 COMB1 Combination Min 0,002220 3,780E-06 -0,048322 -0,000091 0,002436 
140 COMB1 Combination Max 0,002340 0,000098 -0,044319 -4,038E-06 0,002645 
140 COMB1 Combination Min 0,001247 4,011E-06 -0,055528 -0,000103 0,002076 
141 COMB1 Combination Max 0,000975 0,000108 -0,049921 -4,473E-06 0,002056 
141 COMB1 Combination Min 0,000013 4,529E-06 -0,062686 -0,000114 0,001598 
142 COMB1 Combination Max -0,000415 0,000115 -0,053997 -4,813E-06 0,001420 
142 COMB1 Combination Min -0,001237 4,906E-06 -0,067920 -0,000123 0,001080 
143 COMB1 Combination Max -0,001812 0,000119 -0,056453 -5,060E-06 0,000756 
143 COMB1 Combination Min -0,002487 5,143E-06 -0,071110 -0,000128 0,000526 
144 COMB1 Combination Max -0,003198 0,000120 -0,057239 -5,213E-06 0,000089 
144 COMB1 Combination Min -0,003724 5,246E-06 -0,072153 -0,000129 -0,000113 
145 COMB1 Combination Max -0,004557 0,000119 -0,056347 -5,060E-06 -0,000547 
145 COMB1 Combination Min -0,004935 5,067E-06 -0,071002 -0,000128 -0,000776 
146 COMB1 Combination Max -0,005844 0,000115 -0,053806 -4,814E-06 -0,001091 
146 COMB1 Combination Min -0,006109 4,730E-06 -0,067729 -0,000123 -0,001430 
147 COMB1 Combination Max -0,007022 0,000108 -0,049680 -4,474E-06 -0,001597 
147 COMB1 Combination Min -0,007235 4,272E-06 -0,062445 -0,000114 -0,002054 
148 COMB1 Combination Max -0,008122 0,000098 -0,044063 -4,040E-06 -0,002065 
148 COMB1 Combination Min -0,008307 3,698E-06 -0,055271 -0,000103 -0,002633 
149 COMB1 Combination Max -0,008944 0,000086 -0,038402 -3,600E-06 -0,002419 
149 COMB1 Combination Min -0,009187 3,820E-06 -0,048077 -0,000091 -0,003064 
150 COMB1 Combination Max -0,009672 0,000073 -0,031865 -3,082E-06 -0,002731 
150 COMB1 Combination Min -0,009964 3,341E-06 -0,039825 -0,000077 -0,003440 
151 COMB1 Combination Max -0,010324 0,000058 -0,024598 -2,473E-06 -0,002990 
151 COMB1 Combination Min -0,010654 2,605E-06 -0,030696 -0,000061 -0,003750 
152 COMB1 Combination Max -0,010893 0,000041 -0,016748 -1,762E-06 -0,003186 
152 COMB1 Combination Min -0,011248 1,804E-06 -0,020874 -0,000043 -0,003983 
153 COMB1 Combination Max -0,011375 0,000022 -0,008482 -9,389E-07 -0,003310 
153 COMB1 Combination Min -0,011742 9,278E-07 -0,010563 -0,000023 -0,004128 
154 COMB1 Combination Max -0,011762 5,635E-09 -1,331E-07 -2,304E-10 -0,003348 
154 COMB1 Combination Min -0,012128 2,274E-10 -1,473E-07 -5,539E-09 -0,004174 
164 COMB1 Combination Max -0,002282 7,559E-10 -0,000117 -2,304E-10 -0,003348 
164 COMB1 Combination Min -0,004153 -9,646E-09 -0,000146 -5,539E-09 -0,004174 
165 COMB1 Combination Max -0,002282 7,559E-10 -0,000117 -2,304E-10 -0,003348 
165 COMB1 Combination Min -0,004153 -9,646E-09 -0,000146 -5,539E-09 -0,004174 
94~Link COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
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Table:  Joint Displacements, Part 1 of 2 
Joint OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 R1 R2 
    m m m Radians Radians 
94~Link COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
95~Link COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
95~Link COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
98~Link COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
98~Link COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
99~Link COMB1 Combination Max 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
99~Link COMB1 Combination Min 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
 
 
Table:  Joint Displacements, Part 2 of 2 
Table:  Joint Displacements, Part 2 of 2 
Joint OutputCase StepType R3 
   Radians 
1 COMB1 Max 1,386E-10 
1 COMB1 Min -1,289E-11 
27 COMB1 Max 1,386E-10 
27 COMB1 Min -1,289E-11 
28 COMB1 Max 1,386E-10 
28 COMB1 Min -1,289E-11 
35 COMB1 Max 0,000000 
35 COMB1 Min 0,000000 
36 COMB1 Max 0,000000 
36 COMB1 Min 0,000000 
37 COMB1 Max 0,000000 
37 COMB1 Min 0,000000 
38 COMB1 Max 0,000000 
38 COMB1 Min 0,000000 
39 COMB1 Max 0,000000 
39 COMB1 Min 0,000000 
40 COMB1 Max 0,000000 
40 COMB1 Min 0,000000 
41 COMB1 Max 0,000000 
41 COMB1 Min 0,000000 
42 COMB1 Max 0,000000 
42 COMB1 Min 0,000000 
43 COMB1 Max 0,000000 
43 COMB1 Min 0,000000 
44 COMB1 Max 0,000000 
44 COMB1 Min 0,000000 
45 COMB1 Max 0,000000 
45 COMB1 Min 0,000000 
46 COMB1 Max 0,000000 
46 COMB1 Min 0,000000 
47 COMB1 Max 0,000000 
47 COMB1 Min 0,000000 
48 COMB1 Max 0,000000 
48 COMB1 Min 0,000000 
49 COMB1 Max 0,000000 
49 COMB1 Min 0,000000 
50 COMB1 Max 0,000000 
50 COMB1 Min 0,000000 
51 COMB1 Max 0,000000 
51 COMB1 Min 0,000000 
52 COMB1 Max 0,000000 
52 COMB1 Min 0,000000 
53 COMB1 Max 0,000000 
53 COMB1 Min 0,000000 
54 COMB1 Max 0,000000 
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Table:  Joint Displacements, Part 2 of 2 
Joint OutputCase StepType R3 
   Radians 
54 COMB1 Min 0,000000 
55 COMB1 Max 0,000000 
55 COMB1 Min 0,000000 
56 COMB1 Max 0,000000 
56 COMB1 Min 0,000000 
57 COMB1 Max 0,000000 
57 COMB1 Min 0,000000 
58 COMB1 Max 0,000000 
58 COMB1 Min 0,000000 
59 COMB1 Max 0,000000 
59 COMB1 Min 0,000000 
60 COMB1 Max 0,000000 
60 COMB1 Min 0,000000 
61 COMB1 Max 0,000000 
61 COMB1 Min 0,000000 
62 COMB1 Max 0,000000 
62 COMB1 Min 0,000000 
92 COMB1 Max 1,386E-10 
92 COMB1 Min -1,289E-11 
93 COMB1 Max 1,075E-07 
93 COMB1 Min -7,128E-08 
94 COMB1 Max -2,109E-13 
94 COMB1 Min -2,375E-12 
95 COMB1 Max -2,109E-13 
95 COMB1 Min -2,375E-12 
96 COMB1 Max 1,385E-10 
96 COMB1 Min -1,290E-11 
97 COMB1 Max 1,385E-10 
97 COMB1 Min -1,290E-11 
98 COMB1 Max 2,375E-12 
98 COMB1 Min 2,109E-13 
99 COMB1 Max 2,375E-12 
99 COMB1 Min 2,109E-13 
100 COMB1 Max 1,075E-07 
100 COMB1 Min -7,128E-08 
101 COMB1 Max 1,075E-07 
101 COMB1 Min -7,128E-08 
134 COMB1 Max 3,130E-07 
134 COMB1 Min 2,886E-08 
136 COMB1 Max 5,940E-07 
136 COMB1 Min 5,501E-08 
137 COMB1 Max 8,339E-07 
137 COMB1 Min 7,728E-08 
138 COMB1 Max 1,064E-06 
138 COMB1 Min 8,995E-08 
139 COMB1 Max 1,294E-06 
139 COMB1 Min 8,785E-08 
140 COMB1 Max 1,312E-06 
140 COMB1 Min 9,268E-08 
141 COMB1 Max 1,536E-06 
141 COMB1 Min 9,268E-08 
142 COMB1 Max 1,709E-06 
142 COMB1 Min 9,130E-08 
143 COMB1 Max 1,831E-06 
143 COMB1 Min 8,883E-08 
144 COMB1 Max 1,901E-06 
144 COMB1 Min 8,548E-08 
145 COMB1 Max 1,918E-06 
145 COMB1 Min 8,135E-08 
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Table:  Joint Displacements, Part 2 of 2 
Joint OutputCase StepType R3 
   Radians 
146 COMB1 Max 1,890E-06 
146 COMB1 Min 7,340E-08 
147 COMB1 Max 1,810E-06 
147 COMB1 Min 6,493E-08 
148 COMB1 Max 1,676E-06 
148 COMB1 Min 5,601E-08 
149 COMB1 Max 1,397E-06 
149 COMB1 Min 2,024E-08 
150 COMB1 Max 1,216E-06 
150 COMB1 Min 3,364E-09 
151 COMB1 Max 9,648E-07 
151 COMB1 Min 2,222E-09 
152 COMB1 Max 6,796E-07 
152 COMB1 Min 2,150E-10 
153 COMB1 Max 3,882E-07 
153 COMB1 Min -1,002E-08 
154 COMB1 Max 1,075E-07 
154 COMB1 Min -7,128E-08 
164 COMB1 Max 1,075E-07 
164 COMB1 Min -7,128E-08 
165 COMB1 Max 1,075E-07 
165 COMB1 Min -7,128E-08 
94~Link COMB1 Max 0,000000 
94~Link COMB1 Min 0,000000 
95~Link COMB1 Max 0,000000 
95~Link COMB1 Min 0,000000 
98~Link COMB1 Max 0,000000 
98~Link COMB1 Min 0,000000 
99~Link COMB1 Max 0,000000 
99~Link COMB1 Min 0,000000 
 
 
Table:  Joint Reactions, Part 1 of 2 
Table:  Joint Reactions, Part 1 of 2 
Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 M2 
    KN KN KN KN-m KN-m 
94 COMB1 Combination Max 5232,593 0,390 9,498 5,532E-18 -0,5108 
94 COMB1 Combination Min 4578,741 0,034 0,838 5,532E-18 -5,7899 
95 COMB1 Combination Max 4726,684 0,390 -0,840 5,532E-18 5,7909 
95 COMB1 Combination Min 4237,469 0,034 -9,500 5,532E-18 0,5118 
98 COMB1 Combination Max 5228,761 -0,034 -2,803E-13 -5,532E-18 -1,106E-17 
98 COMB1 Combination Min 4575,071 -0,390 -2,803E-13 -5,532E-18 -1,106E-17 
99 COMB1 Combination Max 4722,952 -0,034 -2,628E-13 -5,532E-18 -1,106E-17 
99 COMB1 Combination Min 4233,819 -0,390 -2,628E-13 -5,532E-18 -1,106E-17 
 
 
Table:  Joint Reactions, Part 2 of 2 
Table:  Joint Reactions, Part 2 of 2 
Joint OutputCase StepType M3 
   KN-m 
94 COMB1 Max 0,2377 
94 COMB1 Min 0,0210 
95 COMB1 Max 0,2377 
95 COMB1 Min 0,0210 
98 COMB1 Max -0,0210 
98 COMB1 Min -0,2377 
99 COMB1 Max -0,0210 
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Table:  Joint Reactions, Part 2 of 2 
Joint OutputCase StepType M3 
   KN-m 
99 COMB1 Min -0,2377 
 
 
Table:  Objects And Elements - Frames 
Table:  Objects And Elements - Frames 
FrameElem FrameObjec
t 
ElemJtI ElemJtJ 
    
293-1 293 1 134 
294-1 294 134 136 
295-1 295 136 137 
296-1 296 137 138 
297-1 297 138 139 
298-1 298 139 140 
299-1 299 140 141 
300-1 300 141 142 
301-1 301 142 143 
302-1 302 143 144 
303-1 303 144 145 
304-1 304 145 146 
305-1 305 146 147 
306-1 306 147 148 
307-1 307 148 149 
308-1 308 149 150 
309-1 309 150 151 
310-1 310 151 152 
311-1 311 152 153 
312-1 312 153 154 
 
 
Table:  Objects And Elements - Joints 
Table:  Objects And Elements - Joints 
JointElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ 
  m m m 
1 1 0,00080 -2,351E-09 9,349E-08 
27 27 -0,03509 2,21695 -2,32472 
28 28 -0,03509 -2,21695 -2,32472 
35 35 -0,02530 -2,15000 -1,68681 
36 36 53,97470 -2,15000 -2,49681 
37 37 -0,02530 2,15000 -1,68681 
38 38 53,97470 2,15000 -2,49681 
39 39 -0,01908 2,22300 -1,27186 
40 40 53,98092 2,22300 -2,08186 
41 41 -0,01908 -2,22300 -1,27186 
42 42 53,98092 -2,22300 -2,08186 
43 43 -0,01908 2,57300 -1,27186 
44 44 53,98092 2,57300 -2,08186 
45 45 -0,01908 -2,57300 -1,27186 
46 46 53,98092 -2,57300 -2,08186 
47 47 -0,01285 2,29700 -0,85690 
48 48 53,98715 2,29700 -1,66690 
49 49 -0,01285 -2,29700 -0,85690 
50 50 53,98715 -2,29700 -1,66690 
51 51 -0,01285 -2,64700 -0,85690 
52 52 53,98715 -2,64700 -1,66690 
53 53 -0,01285 2,64700 -0,85690 
54 54 53,98715 2,64700 -1,66690 
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Table:  Objects And Elements - Joints 
JointElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ 
  m m m 
55 55 -0,00663 2,37000 -0,44195 
56 56 53,99337 2,37000 -1,25195 
57 57 -0,00663 -2,37000 -0,44195 
58 58 53,99337 -2,37000 -1,25195 
59 59 -0,00663 2,72000 -0,44195 
60 60 53,99337 2,72000 -1,25195 
61 61 -0,00663 -2,72000 -0,44195 
62 62 53,99337 -2,72000 -1,25195 
134 134 2,50000 0,00000 -0,03750 
136 136 5,00000 0,00000 -0,07500 
137 137 7,50000 0,00000 -0,11250 
138 138 10,00000 0,00000 -0,15000 
139 139 12,50000 0,00000 -0,18750 
140 140 15,00000 0,00000 -0,22500 
141 141 18,00000 0,00000 -0,27000 
142 142 21,00000 0,00000 -0,31500 
143 143 24,00000 0,00000 -0,36000 
144 144 27,00000 0,00000 -0,40500 
145 145 30,00000 0,00000 -0,45000 
146 146 33,00000 0,00000 -0,49500 
147 147 36,00000 0,00000 -0,54000 
148 148 39,00000 0,00000 -0,58500 
149 149 41,50000 0,00000 -0,62250 
150 150 44,00000 0,00000 -0,66000 
151 151 46,50000 0,00000 -0,69750 
152 152 49,00000 0,00000 -0,73500 
153 153 51,50000 0,00000 -0,77250 
154 154 54,00000 0,00000 -0,81000 
164 164 53,96513 2,21695 -3,13474 
165 165 53,96513 -2,21695 -3,13474 
92 92 0,00080 -2,351E-09 9,349E-08 
93 93 54,00000 0,00000 -0,81000 
94 94 0,00080 2,21695 -2,43840 
95 95 0,00080 -2,21695 -2,43840 
96 96 0,00080 2,21695 -1,82880 
97 97 0,00080 -2,21695 -1,82880 
98 98 54,00000 2,21695 -2,43840 
99 99 54,00000 -2,21695 -2,43840 
100 100 54,00000 2,21695 -1,82880 
101 101 54,00000 -2,21695 -1,82880 
94~Link  0,00080 2,21695 -2,43840 
95~Link  0,00080 -2,21695 -2,43840 
98~Link  54,00000 2,21695 -2,43840 
99~Link  54,00000 -2,21695 -2,43840 
 
 
Table:  Objects And Elements - Links 
Table:  Objects And Elements - Links 
LinkElem LinkObject ElemJtI ElemJtJ 
    
85 85 1 92 
86 86 154 93 
87 87 94 96 
88 88 95 97 
89 89 96 27 
90 90 97 28 
91 91 94~Link 94 
92 92 95~Link 95 
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Table:  Objects And Elements - Links 
LinkElem LinkObject ElemJtI ElemJtJ 
    
93 93 98 100 
94 94 99 101 
95 95 100 164 
96 96 101 165 
97 97 98~Link 98 
98 98 99~Link 99 
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CÀLCUL  ESTREPS 
DADES D’ENTRADA DE LA SIMULACIÓ 
PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D’UN TRAM DE LA CTRA. GIV-5147 --- PFC – JUNY 2015 
FRAMEWORK program - displacement method (Statical 
calculation)
Version: 9.96 
Date is: 21/05/2015 22:39:48 
PFC-PAR-ESTREPS DEL PONT DEL REVARDIT 
JUNY 2015 
**** D A T A   I N P U T   **** 
** N O D A L   I N P U T   ** 
Node  no.       X-coordinate       Y-coordinate 
                   [m]                [m] 
------------+------------------+--------------------- 
    1          -1.000E+00          0.000E+00 
    2           0.000E+00          0.000E+00 
    3           1.000E+00          0.000E+00 
    4           0.000E+00         -4.650E+00 
    5          -7.000E-01         -4.650E+00 
    6          -7.000E-01         -7.220E+00 
** B E A M   I N P U T  ** 
Beam no.   Length  [m]    Description 
--------+----------------+-------------- 
  1     1.000E+00         ENCEPAT 
  2     1.000E+00         ENCEPAT 
  3     4.650E+00         MUR FRONTAL 
  4     7.000E-01         REDUCCIÓ 
  5     2.570E+00         MUR DE GUARDA 
Beam no.  Start node End node  E-modulus  Spec.mass   Area     Moment of inertia 
                                [kN/m2]    [kg/m3]     [m2]        [m4] 
--------+-----------+-------+-----------+----------+--------------+------------- 
  1             1       2     3.291E+07   2.50E+03    3.000E+00     5.625E-01 
  2             2       3     3.291E+07   2.50E+03    3.000E+00     5.625E-01 
  3             2       4     3.291E+07   2.50E+03    2.000E+00     1.667E-01 
  4             4       5     3.291E+07   2.50E+03    1.500E+00     3.516E-02 
  5             5       6     3.291E+07   2.50E+03    8.000E-01     1.067E-02 
** P R E S C R I B E D   D I S P L A C E M E N T S  ** 
PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D’UN TRAM DE LA CTRA. GIV-5147 --- PFC – JUNY 2015 
Node no. 
                  [m]         [m]       [degrees] 
----------+--------------+-------------+------------- 
   1           0.00E+0       0.00E+0       
   3           0.00E+0       0.00E+0       
****    L O A D S      ***** 
Base loadcase number 1 
 PES PROPI 
**** B E A M   L O A D S  **** 
** S E L F  W E I G H T ** 
Angle of the force of gravity with the X-axis of the global system is:  90.00 [degrees]
Beam no. Start node(1)  End node(2)    Value(1)    Value(2)     Total 
                                         [kN/m]      [kN/m]      [kN] 
--------+--------------+--------------+-----------+-----------+-------- 
    1        1              2        7.355E+01   7.355E+01    7.355E+01 
    2        2              3        7.355E+01   7.355E+01    7.355E+01 
    3        2              4        4.903E+01   4.903E+01    2.280E+02 
    4        4              5        3.677E+01   3.677E+01    2.574E+01 
    5        5              6        1.961E+01   1.961E+01    5.041E+01 
Total self weight is:  4.513E+02 [kN] 
Base loadcase number 2 
 REACCIONS TAULER 
** N O D A L   L O A D S  ** 
Node  no.           F-x             F-y           Moment 
                    [kN]            [kN]          [kN.m] 
---------+-------------------+--------------+--------------- 
  4                              9.09E+2 
Base loadcase number 3 
PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D’UN TRAM DE LA CTRA. GIV-5147 --- PFC – JUNY 2015 
EMPENYIMENT TERRES 
**** B E A M   L O A D S  **** 
** D I S T R I B U T E D   L O A D S  ** 
Beam no. Start node(1)  End node(2) Angle(X-axis) Value(1)    Value(2)    Gl/Loc 
                                      [degrees]     [kN/m]      [kN/m]     [G/L] 
-------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+------ 
    3        2             4          0.00E+0     7.22E+1     2.57E+1      G 
    5        5             6          0.00E+0     2.57E+1     0.00E+0      G 
Base loadcase number 4 
 SOBRECÀRREGA TERRAPLENS 
**** B E A M   L O A D S  **** 
** D I S T R I B U T E D   L O A D S  ** 
Beam no. Start node(1)  End node(2) Angle(X-axis) Value(1)    Value(2)    Gl/Loc 
                                      [degrees]     [kN/m]      [kN/m]     [G/L] 
-------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+------ 
    3        2             4          0.00E+0     8.12E+0     8.12E+0      G 
    5        5             6          0.00E+0     8.12E+0     8.12E+0      G 
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PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D’UN TRAM DE LA CTRA. GIV-5147 --- PFC – JUNY 2015 PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D’UN TRAM DE LA CTRA. GIV-5147 --- PFC – JUNY 2015 
CÀLCUL  ESTREPS 
RESULTATS DE LA SIMULACIÓ 
PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D’UN TRAM DE LA CTRA. GIV-5147 --- PFC – JUNY 2015 
**** O U T P U T  calculation results  (base) **** 
Base loadcase no. 1 
   PES PROPI 
** The self weight is included in this base loadcase. 
** Nodal displacements with respect to the global system of axes  ** 
Node  no.            Ux                   Uy               fi 
                    [m]                  [m]             [degrees] 
---------+------------------------+------------------+-------------- 
  1              0.000E+00            0.000E+00         3.227E-04 
  2             -2.866E-21            3.566E-06        -2.285E-05 
  3              0.000E+00            0.000E+00        -2.998E-04 
  4             -8.916E-05            1.700E-05        -2.174E-03 
  5             -8.916E-05            4.950E-05        -2.890E-03 
  6             -2.188E-04            5.196E-05        -2.890E-03 
** Beam actions with respect to the local system of axes  ** 
Beam  no.  Node no.    Normal force          Shear force        Moment 
                          [kN]                 [kN]             [kN.m] 
--------+----------+----------------------+-----------------+------------ 
  1          1       2.807E-13              -2.478E+02         1.150E-14 
             2      -2.852E-13 compr.        1.742E+02        -2.110E+02 
  2          2      -2.852E-13               1.299E+02         1.667E+02 
             3       2.807E-13 tension      -2.035E+02        -5.301E-15 
  3          2       3.042E+02               5.720E-13         4.429E+01 
             4      -7.615E+01 compr.       -5.862E-13        -4.429E+01 
  4          4      -1.022E-12               7.615E+01         4.429E+01 
             5       1.022E-12 tension      -5.041E+01        -4.635E-14 
  5          5       5.041E+01              -2.887E-15         2.663E-16 
             6      -9.881E-15 compr.       -4.219E-15        -6.573E-15 
** Support forces of the nodes with prescribed deformations (Global) ** 
Node no.        Fx                 Fy              M 
                [kN]               [kN]           [kN.m] 
--------+--------------------+----------------+------------- 
  1          0.000E+00         -2.478E+02        0.000E+00 
  3          0.000E+00         -2.035E+02        0.000E+00 
PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D’UN TRAM DE LA CTRA. GIV-5147 --- PFC – JUNY 2015 
** Equilibrium check nodal forces (incl. prescribed nodal forces) ** 
Node no.       Sum-Fx           Sum-Fy            Sum-M 
                [kN]             [kN]             [kN.m] 
--------+-------------------+----------------+-------------- 
  1           2.807E-13      -2.478E+02         1.150E-14 
  2           1.586E-15      -1.137E-13         1.421E-14 
  3           2.807E-13      -2.035E+02        -5.301E-15 
  4           4.361E-13       2.842E-14         0.000E+00 
  5          -1.025E-12      -3.553E-14        -4.609E-14 
  6          -4.219E-15       9.881E-15        -6.573E-15 
Base loadcase no. 2 
   REACCIONS TAULER 
** The self weight is NOT included in this base loadcase. 
** Nodal displacements with respect to the global system of axes  ** 
Node  no.            Ux                   Uy               fi 
                    [m]                  [m]             [degrees] 
---------+------------------------+------------------+-------------- 
  1              0.000E+00            0.000E+00         7.037E-04 
  2             -2.031E-23            8.188E-06        -3.368E-21 
  3              0.000E+00            0.000E+00        -7.037E-04 
  4             -1.810E-20            7.244E-05        -2.912E-19 
  5             -1.816E-20            7.244E-05        -9.805E-19 
  6              0.000E+00            7.244E-05         6.329E-20 
** Beam actions with respect to the local system of axes  ** 
Beam  no.  Node no.    Normal force          Shear force        Moment 
                          [kN]                 [kN]             [kN.m] 
--------+----------+----------------------+-----------------+------------ 
  1          1       2.005E-15              -4.547E+02        -2.777E-14 
             2      -2.005E-15 compr.        4.547E+02        -4.547E+02 
  2          2      -2.005E-15               4.547E+02         4.547E+02 
             3       2.005E-15 tension      -4.547E+02        -2.559E-14 
  3          2       9.095E+02               4.010E-15         1.525E-14 
             4      -9.095E+02 compr.       -4.010E-15         3.396E-15 
  4          4      -4.167E-15               2.878E-13         1.745E-13 
             5       4.167E-15 tension      -2.878E-13         1.179E-13 
  5          5      -1.665E-16              -9.611E-15        -1.484E-14 
             6       1.665E-16 tension       9.611E-15        -9.862E-15 
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** Support forces of the nodes with prescribed deformations (Global) ** 
Node no.        Fx                 Fy              M 
                [kN]               [kN]           [kN.m] 
--------+--------------------+----------------+------------- 
  1          0.000E+00         -4.547E+02        0.000E+00 
  3          0.000E+00         -4.547E+02        0.000E+00 
** Equilibrium check nodal forces (incl. prescribed nodal forces) ** 
Node no.       Sum-Fx           Sum-Fy            Sum-M 
                [kN]             [kN]             [kN.m] 
--------+-------------------+----------------+-------------- 
  1           2.005E-15      -4.547E+02        -2.777E-14 
  2           0.000E+00       2.274E-13         1.525E-14 
  3           2.005E-15      -4.547E+02        -2.559E-14 
  4           1.575E-16      -1.023E-12         1.779E-13 
  5          -1.378E-14       2.880E-13         1.031E-13 
  6           9.611E-15      -1.665E-16        -9.862E-15 
Base loadcase no. 3 
   EMPENYIMENT TERRES 
** The self weight is NOT included in this base loadcase. 
** Nodal displacements with respect to the global system of axes  ** 
Node  no.            Ux                   Uy               fi 
                    [m]                  [m]             [degrees] 
---------+------------------------+------------------+-------------- 
  1              0.000E+00            0.000E+00        -1.618E-04 
  2              1.320E-06           -2.496E-21         3.236E-04 
  3              0.000E+00            0.000E+00        -1.618E-04 
  4              6.911E-04           -2.191E-20         1.196E-02 
  5              6.915E-04           -1.521E-04         1.294E-02 
  6              1.379E-03           -1.521E-04         1.591E-02 
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** Beam actions with respect to the local system of axes  ** 
Beam  no.  Node no.    Normal force          Shear force        Moment 
                          [kN]                 [kN]             [kN.m] 
--------+----------+----------------------+-----------------+------------ 
  1          1      -1.303E+02               3.136E+02         3.993E-14 
             2       1.303E+02 tension      -3.136E+02         3.136E+02 
  2          2       1.303E+02               3.136E+02         3.136E+02 
             3      -1.303E+02 compr.       -3.136E+02         1.495E-14 
  3          2      -2.748E-13              -2.606E+02        -6.273E+02 
             4       2.748E-13 tension       3.302E+01         2.829E+01 
  4          4       3.302E+01               3.697E-13        -2.829E+01 
             5      -3.302E+01 compr.       -3.697E-13         2.829E+01 
  5          5       1.887E-15              -3.302E+01        -2.829E+01 
             6      -1.887E-15 compr.        4.492E-14        -2.173E-14 
** Support forces of the nodes with prescribed deformations (Global) ** 
Node no.        Fx                 Fy              M 
                [kN]               [kN]           [kN.m] 
--------+--------------------+----------------+------------- 
  1         -1.303E+02          3.136E+02        0.000E+00 
  3         -1.303E+02         -3.136E+02        0.000E+00 
** Equilibrium check nodal forces (incl. prescribed nodal forces) ** 
Node no.       Sum-Fx           Sum-Fy            Sum-M 
                [kN]             [kN]             [kN.m] 
--------+-------------------+----------------+-------------- 
  1          -1.303E+02       3.136E+02         3.993E-14 
  2           0.000E+00      -6.623E-14         2.274E-13 
  3          -1.303E+02      -3.136E+02         1.495E-14 
  4          -5.109E-12      -6.445E-13         3.268E-13 
  5           9.521E-12       3.678E-13         3.091E-13 
  6           4.492E-14       1.887E-15        -2.173E-14 
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Base loadcase no. 4 
   SOBRECÀRREGA TERRAPLENS 
** The self weight is NOT included in this base loadcase. 
** Nodal displacements with respect to the global system of axes  ** 
Node  no.            Ux                   Uy               fi 
                    [m]                  [m]             [degrees] 
---------+------------------------+------------------+-------------- 
  1              0.000E+00            0.000E+00        -5.459E-05 
  2              2.969E-07           -1.760E-21         1.092E-04 
  3              0.000E+00            0.000E+00        -5.459E-05 
  4              2.760E-04           -1.595E-20         5.190E-03 
  5              2.763E-04           -6.908E-05         6.119E-03 
  6              6.770E-04           -6.908E-05         9.869E-03 
** Beam actions with respect to the local system of axes  ** 
Beam  no.  Node no.    Normal force          Shear force        Moment 
                          [kN]                 [kN]             [kN.m] 
--------+----------+----------------------+-----------------+------------ 
  1          1      -2.931E+01               1.058E+02         4.788E-15 
             2       2.931E+01 tension      -1.058E+02         1.058E+02 
  2          2       2.931E+01               1.058E+02         1.058E+02 
             3      -2.931E+01 compr.       -1.058E+02         6.474E-15 
  3          2      -2.009E-13              -5.863E+01        -2.116E+02 
             4       2.009E-13 tension       2.087E+01         2.682E+01 
  4          4       2.087E+01              -1.872E-13        -2.682E+01 
             5      -2.087E+01 compr.        1.872E-13         2.682E+01 
  5          5      -1.288E-14              -2.087E+01        -2.682E+01 
             6       1.288E-14 tension      -3.386E-15         3.962E-15 
** Support forces of the nodes with prescribed deformations (Global) ** 
Node no.        Fx                 Fy              M 
                [kN]               [kN]           [kN.m] 
--------+--------------------+----------------+------------- 
  1         -2.931E+01          1.058E+02        0.000E+00 
  3         -2.931E+01         -1.058E+02        0.000E+00 
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** Equilibrium check nodal forces (incl. prescribed nodal forces) ** 
Node no.       Sum-Fx           Sum-Fy            Sum-M 
                [kN]             [kN]             [kN.m] 
--------+-------------------+----------------+-------------- 
  1          -2.931E+01       1.058E+02         4.788E-15 
  2           1.421E-14       1.908E-15         5.684E-14 
  3          -2.931E+01      -1.058E+02         6.474E-15 
  4           3.507E-12      -1.368E-14        -7.816E-14 
  5          -1.652E-12      -1.743E-13         1.421E-13 
  6          -3.386E-15      -1.288E-14         3.962E-15 
Load combination no. 1 
   ELU 
-- Base loadcases no. :   1(*  1.350)   2(*  1.500)   3(*  1.500)   4(*  1.500) 
** Nodal displacements with respect to the global system of axes  ** 
Node  no.            Ux                   Uy               fi 
                    [m]                  [m]             [degrees] 
---------+------------------------+------------------+-------------- 
  1              0.000E+00            0.000E+00         1.167E-03 
  2              2.425E-06            1.710E-05         6.183E-04 
  3              0.000E+00            0.000E+00        -1.785E-03 
  4              1.330E-03            1.316E-04         2.279E-02 
  5              1.331E-03           -1.563E-04         2.469E-02 
  6              2.788E-03           -1.530E-04         3.476E-02 
** Beam actions with respect to the local system of axes  ** 
Beam  no.  Node no.    Normal force          Shear force        Moment 
                          [kN]                 [kN]             [kN.m] 
--------+----------+----------------------+-----------------+------------ 
  1          1      -2.395E+02              -3.874E+02         4.095E-14 
             2       2.395E+02 tension       2.881E+02        -3.378E+02 
  2          2       2.395E+02               1.487E+03         1.536E+03 
             3      -2.395E+02 compr.       -1.586E+03        -1.341E-14 
  3          2       1.775E+03              -4.789E+02        -1.199E+03 
             4      -1.467E+03 compr.        8.084E+01         2.286E+01 
  4          4       8.084E+01               1.028E+02        -2.286E+01 
             5      -8.084E+01 compr.       -6.805E+01         8.266E+01 
  5          5       6.805E+01              -8.084E+01        -8.266E+01 
             6       3.397E-15 tension       7.103E-14        -5.032E-14 
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** Support forces of the nodes with prescribed deformations (Global) ** 
Node no.        Fx                 Fy              M 
                [kN]               [kN]           [kN.m] 
--------+--------------------+----------------+------------- 
  1         -2.395E+02         -3.874E+02        0.000E+00 
  3         -2.395E+02         -1.586E+03        0.000E+00 
** Equilibrium check nodal forces (incl. prescribed nodal forces) ** 
Node no.       Sum-Fx           Sum-Fy            Sum-M 
                [kN]             [kN]             [kN.m] 
--------+-------------------+----------------+-------------- 
  1          -2.395E+02      -3.874E+02         4.095E-14 
  2           5.684E-14       0.000E+00         2.274E-13 
  3          -2.395E+02      -1.586E+03        -1.341E-14 
  4          -1.819E-12      -2.501E-12         6.466E-13 
  5           1.040E-11       6.679E-13         7.816E-13 
  6           7.103E-14      -3.397E-15        -5.032E-14 
** End of the calculation 
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TRAÇAT
DEFINICIÓ DEL TRAÇAT DE LA CARRETERA  
1 - OBJECTE DE L’ANNEX 
L’objecte de l’annex és exposar les característiques i paràmetres que 
defineixen el traçat geomètric del tram de carretera projectada en el “Projecte 
de pont i condicionament d’un tram de la carretera GIV-5147”.
2 - BASES DEL DISSENY GEOMÈTRIC 
Els criteris de disseny prenen com a base la Norma 3.1-IC: Traçat de la 
Instrucció de Carreteres, publicada pel Ministeri de Foment (BOE de 2 de febrer 
de 2000). 
2.1 – Resum d’eixos 
Per definir el condicionament de la carretera s’ha definit un eix principal (eix 1) 
que és l’eix de la carretera GIV-5147, i un eix secundari (eix 2) que correspon a 
un accés a la nova carretera des d’un tram de la carretera actual que quedarà 
fora, amb un trànsit residual d’accés a finques veïnes. 
NOM EIX CARRETERA PK INICI PK FINAL LONGITUD DE CÀLCUL 
EIX 1 GIV-5147 0+000 0+730 730,00 
EIX 2 Accés “Can Ferrer” 0+000 0+044 44,00 
2.2 – Esquema d’eixos 
2.3 – Criteris de disseny 
Velocitat de projecte 
S’ha considerat una velocitat de projecte per aquest tram de carretera de: 
Vp = 40 Km/h 
Geometria en planta 
Radi mínim:    R = 50 m 
Paràmetre clotoide mínim:  A = 34,60 m 
Geometria en alçat 
Paràmetres mínims dels acords verticals: 
Kv,convex = 1.500,00 m 
Kv,còncav = 3.265,64 m 
Peralt:  P = 7,00 % 
Inclinació màxima:  6,000 % 
Criteris de visibilitat 
Distància de parada mínima: 
Per   V = 40 Km/h  i  P = -6,00 %        d = 39,16 m 
Distància d’encreuament (vehicle articulat): 
Per   V = 40 Km/h            d = 133,44 m 
2.4 - Geometria en planta 
Els criteris seguits per a definir la planta han estat els següents: 
Adaptació al traçat actual dels eixos de la GIV-5147 en els punts de connexió 
Millora del traçat maximitzant els radis de les corbes circulars 
Optimitzar el punt de creuament del riu Revardit 
Adaptació a la topografia per evitar ocupació de la llera del riu Revardit 
Allunyar el traçat de les edificacions existents, evitant enderrocs 
Coordinació entre elements del traçat, especialment la relació entre radis de 
corbes consecutives, i entre longituds de corbes circulars i corbes de transició 
consecutives. 
Visibilitat de parada i d’encreuament 
2.5 - Geometria en alçat
La definició del traçat en alçat s’ha realitzat seguint els següents criteris: 
Rasant mínima en el creuament del riu Revardit 
Minimització de terraplens 
Coordinació amb el traçat en planta 
Inclinació màxima de la carretera 
Drenatge de la carretera i del terreny 
Visibilitat de parada i d’encreuament 
2.6 - Geometria transversal 
Per definir la geometria transversal s’han seguit els següents criteris: 
Calçades existents en els trams condicionats recentment 
Drenatge de la carretera 
Estabilitat dels talussos 
Protecció dels talussos d’escorrenties incontrolades 
3 - DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 
Eix 1: 
El traçat de l’eix 1 es planteja per a una velocitat de projecte de 40 Km/h, amb 
corbes circulars de 50 m de radi mínim, i corbes de transició tipus clotoide. El 
pendent longitudinal màxim és del 6,00% amb transicions de tipus parabòlic. El 
pendent mínim és del 0,47%. 
En tot el tram hi han 3 corbes circulars de radis 50,00 m, 75,00 m i 145,00 m, 
amb clotoides de paràmetres de 34,60 m i 45,00 m. Així mateix hi han 3 
alineacions rectes de 48,42 m, 381,12 m i 50,56 m de longitud.  
La longitud total del tram projectat és de 730,00 m, reduint 61 m respecte el 
traçat actual. 
La major part del traçat es realitza en terraplè per la necessitat d’aconseguir 
una rasant compatible amb els requeriments hidràulics. Però com a criteri, s’ha 
intentat adaptar la rasant al terreny actual amb l’objectiu de minimitzar el 
moviment de terres i l’impacte de la carretera en el medi. 
Eix 2: 
És un tram secundari de 44 m de longitud, que es realitza per millorar l’angle 
d’intersecció amb un tram de la carretera existent que quedarà únicament com 
accés a can Ferrer. Està format bàsicament per una corba circular de 30 m de 
radi, amb dos trams curs d’alineació recta de 4 i 8 m de longitud. 
Secció transversal: 
Les dimensions de la secció transversal són les aplicades en els trams 
arranjats de la mateixa carretera: 
 Calçada de 6,00 m d’amplada amb dos carrils de circulació. 
 Dos vorals de 0,50 m d’amplada. 
 Dues bermes de 0,50 m d’amplada. 
Els sobreamples dels carrils en corba tenen un valor màxim de 0,81 m, valor 
corresponent a un radi de 50 m i un vehicle de 9 m de longitud. 
4 - CÀLCUL DELS ELEMENTS DEL TRAÇAT 
A partir de les alineacions rectes s’han definit les corbes circulars i les corbes 
de transició mitjançant una fulla de càlcul preparada per aquest projecte, i amb 
el mateix programa de dibuix que permet el càlcul de les coordenades. 
Les transicions en alçat s’han calculat a partir de les fórmules de l’apartat 5.3.1 
de la Norma 3.1 IC. 

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CÀLCUL DELS PUNTS SINGULARS DE LA CLOTOIDE
VÈRTEX A
A2=R·L L = L
2/2·A2  = L / 2·R R = L
2/24·R
XL =  L·[1 - l2/10 - l4/216]
RADI R = 50,000
PARÀMETRE A = 34,600
LONGITUD L = 23,943
L = 0,239432 13,718455 Angle desviació clotoide (en radians) - graus sexagessimals
R = 0,478 Retranqueig
XL = 23,806 Abcisa final clotoide
YL = 1,903 Ordenada final clotoide
Xc = 11,949 Abcisa nou centre
Yc = 50,478 Ordenada nou centre
TETA = 1,542313 88,368100 Angle entre les dues alineacions rectes (en radians) - graus sexagessimals
d = 0,666 Desplaçament del centre de l'arc circular per la bisectriu
Dc = 53,172 Desenvolupament de la corba circular (TETA - 2·L)·R - en metres
Ts = 37,203 Tangent de sortida (distància entre el vèrtex i el punt de tangència de sortida).           
Te = 61,009 Tangent d'entrada (distància entre el vèrtex i el punt de tangència d'entrada)
Dtotal = 101,059 Desenvolupament total de la corba (circular + 2·longitud clotoide)
Angle corba circ = 1,063449 60,931191 Angle desviació corba circular (en radians) - graus sexagessimals
variable a introduir
resultat obtingut
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CÀLCUL DELS PUNTS SINGULARS DE LA CLOTOIDE
VÈRTEX B
A2=R·L L = L
2/2·A2  = L / 2·R R = L
2/24·R
XL =  L·[1 - l2/10 - l4/216]
RADI R = 75,000
PARÀMETRE A = 34,600
LONGITUD L = 15,962
L = 0,106414 6,097091 Angle desviació clotoide (en radians) - graus sexagessimals
R = 0,142 Retranqueig
XL = 15,944 Abcisa final clotoide
YL = 0,566 Ordenada final clotoide
Xc = 7,978 Abcisa nou centre
Yc = 75,142 Ordenada nou centre
TETA = 1,218900 69,837885 Angle entre les dues alineacions rectes (en radians) - graus sexagessimals
d = 0,173 Desplaçament del centre de l'arc circular per la bisectriu
Dc = 75,455 Desenvolupament de la corba circular (TETA - 2·L)·R - en metres
Ts = 44,490 Tangent de sortida (distància entre el vèrtex i el punt de tangència de sortida).           
Te = 60,434 Tangent d'entrada (distància entre el vèrtex i el punt de tangència d'entrada)
Dtotal = 107,380 Desenvolupament total de la corba (circular + 2·longitud clotoide)
Angle corba circ = 1,006072 57,643703 Angle desviació corba circular (en radians) - graus sexagessimals
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CÀLCUL DELS PUNTS SINGULARS DE LA CLOTOIDE
VÈRTEX C
A2=R·L L = L
2/2·A2  = L / 2·R R = L
2/24·R
XL =  L·[1 - l2/10 - l4/216]
RADI R = 145,000
PARÀMETRE A = 45,000
LONGITUD L = 13,966
L = 0,048157 2,759193 Angle desviació clotoide (en radians) - graus sexagessimals
R = 0,056 Retranqueig
XL = 13,962 Abcisa final clotoide
YL = 0,224 Ordenada final clotoide
Xc = 6,982 Abcisa nou centre
Yc = 145,056 Ordenada nou centre
TETA = 0,189787 10,874003 Angle entre les dues alineacions rectes (en radians) - graus sexagessimals
d = 0,056 Desplaçament del centre de l'arc circular per la bisectriu
Dc = 13,554 Desenvolupament de la corba circular (TETA - 2·L)·R - en metres
Ts = 6,826 Tangent de sortida (distància entre el vèrtex i el punt de tangència de sortida).         V
Te = 20,789 Tangent d'entrada (distància entre el vèrtex i el punt de tangència d'entrada)
Dtotal = 41,485 Desenvolupament total de la corba (circular + 2·longitud clotoide)
Angle corba circ = 0,093473 5,355618 Angle desviació corba circular (en radians) - graus sexagessimals

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PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D’UN TRAM DE LA CTRA. GIV-5147 --- PFC – JUNY 2015 
JUSTIFICACIÓ DEL FERM DE LA CARRETERA 
Es projecta un ferm flexible per la carretera objecte d’aquest estudi, el 
dimensionament del qual s’ha concretat seguint les recomanacions de la norma 
6.1 IC Seccions de ferm, de la Instrucció de Carreteres (Ordre FOM/3460/2003, 
de 28 de novembre). 
La nomenclatura de les capes de ferm es realitza d’acord amb el Plec de 
Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3, OC 
24/2008).
Els factors que condicionen l’afermat són: 
- Trànsit
- Esplanada del camí 
- Materials per a la secció del ferm 
Trànsit
L’estructura del ferm és funció de la intensitat mitja diària de vehicles pesats 
(IMDp) que es prevegi pel carril del projecte l’any de la posada en servei. 
Durant un període de 20 anys no s’han de produir desperfectes incompatibles 
amb la comoditat i seguretat de l’usuari. 
Disposem de la IMD mesurada l’any 2007 per la Diputació de Girona de 516 
vehicles, amb un 7,23 % de vehicles pesats. Considerant un increment anual 
de trànsit del 4,0 %, la IMD de l’any de posada en servei de la carretera que 
suposarem podria ser el 2016 serà: 
IMD2016 = IMD2007 x (1 + 0,04)9 = 734 vehicles 
IMDP,2016 = 734 x 7,23/100 = 53 vehicles pesats 
Donat que l’amplada de la calçada és de 6,00 m, s’admet que sobre el carril de 
projecte incideixi el 50% del total de vehicles pesats. 
IMDP,carril = 53 x 0,50 = 27 vehicles pesats per carril. 
Així pertany a la categoria T41, que correspon a una 50>IMDp>250. 
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Esplanada
Per les característiques del terreny natural i l’estudi geològic-geotècnic realitzat,  
el podem classificar com un sòl tolerable (art. 330 PG3). Realitzarem una 
excavació mínima de 50 cm de gruix, i una aportació de material seleccionat 
per formar una capa de 75 cm de gruix mínim, compactada. Amb aquesta 
actuació aconseguirem una esplanada tipus E2, amb un mòdul de 
compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2) igual o superior a 120 MPa. 
Secció estructural del paviment 
La secció adient és la número 4121. L’estructura de la secció proposada és la 
següent:
 Base granular de tot-u artificial (ZA20) de 30 cm de gruix. 
 Capa intermèdia d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC22binS de 6 cm 
de gruix, amb reg previ d’imprimació. 
 Capa de rodadura d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC16surfS de 4 
cm de gruix, amb reg previ d’adherència. 
El lligant bituminós a utilitzar serà del tipus B50/70. 
ESQUEMA DEL PAVIMENT: 

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PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D´UN TRAM DE LA CARRETERA GIV-5147
PFC-PAR
JUNY-2015
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,29H Cap de collaA0112000
 €22,37h Oficial 1aA0121000
 €23,02h Oficial 1a paletaA0122000
 €23,02h Oficial 1a encofradorA0123000
 €23,02h Oficial 1a ferrallistaA0124000
 €17,84h Oficial 1a col.locadorA0127000
 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000
 €22,37h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €28,01h Oficial 1a jardinerA012P000
 €20,44h Ajudant encofradorA0133000
 €20,44h Ajudant ferrallistaA0134000
 €15,82h Ajudant col.locadorA0137000
 €20,44h Ajudant muntadorA013M000
 €24,86h Ajudant jardinerA013P000
 €18,69h ManobreA0140000
 €19,34h Manobre especialistaA0150000
PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D´UN TRAM DE LA CARRETERA GIV-5147
PFC-PAR
JUNY-2015
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200
 €65,71h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00
 €2,93h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hC110A0G0
 €92,39h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC110F900
 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
C110U040
 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €78,44h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWC1311270
 €174,93h Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kWC1311280
 €86,18h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC13113B0
 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440
 €82,41h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0
 €111,01h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 tC13124B0
 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330
 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010
 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020
 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €58,54H Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100
 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200
 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080
 €59,14h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0
 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €7,35h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0
 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €37,34h Camió per a transport de 12 tC1501800
 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
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 €51,19h Camió per a transport de 20 tC1501900
 €51,37H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €40,14h Camió cisterna de 6 m3C1502D00
 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €44,62h Camió gruaC1503000
 €43,58h Camió grua de 3 tC1503300
 €48,42h Camió grua de 5 tC1503500
 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
 €48,44h Camió grua de 10 tC1503U20
 €48,98h Grua autopropulsada de 12 tC150G800
 €57,07h Grua autopropulsada de 20 tC150G900
 €67,29h Grua autopropulsada de 30 tC150GT00
 €7,81H Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006
 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100
 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00
 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600
 €78,42h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00
 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
C170D0A0
 €41,62h Escombradora autopropulsadaC170E000
 €9,04h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000
 €89,59h Equip per a tesat de cables amb gat hidràulic de 10000 kNC1811700
 €15,12h Equip per a injecció de beuradaC1812000
 €23,22h Llançadora per a manipulació i formació de tendons de
pretesat
C1814000
 €38,40h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsadaC1B02A00
 €29,37h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00
 €42,20h Màquina per a clavar muntants metàl.licsC1B0A000
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 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €2,34h Màquina taladradoraC200U010
 €144,84m Perforació i col.locació de materials, amb equip de personal i
maquinària per a pilons perforats sense entubació utilitzant
llots tixotròpics, de diàmetre 100 cm
C3E56A00
 €7.220,30u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació i llots, per a pilons perforats sense entubació
utilitzant llots tixotròpics
C3EZ1600
 €45,59h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
CR11B700
 €35,50h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500
l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
CR713300
 €3,14h MotoserraCRE23000
 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €16,19h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de
pressió
CZ121410
 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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 €1,63m3 AiguaB0111000
 €20,65t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €16,36m3 Sauló sense garbellarB0321000
 €18,42t Grava de pedrera, de 50 a 70 mmB0330300
 €19,31t Grava de pedrera, de 5 a 12 mmB0330A00
 €20,58t Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mmB0332A00
 €16,38m3 Tot-u artificialB0372000
 €9,38m3 Terra seleccionadaB03D1000
 €14,76t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 2500 a 5000 kg de pes
B0441800
 €103,55t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €0,39kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
B0552100
 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%
B0552460
 €0,12l Beurada de ciment per a injectarB05A1000
 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €64,04m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €62,42m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064500C
 €81,45m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E
B064E26B
 €79,82m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra
B0652051
 €78,51m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
B065E80B
 €87,93m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+Qa
B065E81B
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 €86,21m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa
B065E81C
 €100,94m3 Formigó HA-30/F/20/IIa+Qb de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment,
additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa+Qb
B065EA2E
 €94,05m3 Formigó HP-45/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
B066WH0B
 €39,82t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710250
 €84,58m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003
 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
 €0,99kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300
 €1,15kg Clau acerB0A31000
 €3,35cu Visos per a fusta o tacs de PVCB0A41000
 €1.434,91u Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de
10000 kN com a màxim
B0AD1109
 €848,93u Ancoratge de tipus passiu de culata de planxa d'acer, per a
tesats de 10000 kN com a màxim
B0AD6109
 €4,63m Beina de tub d'acer corrugat, de 100 mm de diàmetre i 0,3
mm
B0AE19A0
 €0,65kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2
B0B27000
 €0,68kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2C000
 €3,82m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm, D:8-8 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092
B0B34136
 €0,71kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7
filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i 15,7 mm
de diàmetre nominal
B0B47290
 €0,45m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €210,79m3 Llata de fusta de piB0D31000
 €8,56cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0
 €20,54cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usosB0D629A0
 €3,03m2 Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix,
per a 2 usos
B0D732A0
 €1,07m2 Plafó metàl.lic de 50x60 cm per a 50 usosB0D81380
 €1,12m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480
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 €1,24m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680
 €6,50m3 Amortització de cindri metàl·licaB0DFF001
 €0,22m FleixB0DZ4000
 €2,51l DesencofrantB0DZA000
 €0,33u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x100 cm
B0DZP400
 €0,50u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x250 cm
B0DZP600
 €3,15m3 Bastida de metall, per a 25 usosB0DZT006
 €5,59m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de
gruix, per a 10 usos
B0DZWC03
 €3,84l Desencofrant d'alta qualitat emulsionat a l'aigua,
especialment pensat per a allargar la vida útil de les planxes i
taulers d'encofrar, ref. AK-DESEN de la sèrie Recobriments
tècnics d'AKRIL
B0DZA000E7RG
 €0,25u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1D2A1
 €11,82u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
B1411115
 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €14,94u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
B1433115
 €5,76u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B145B002
 €15,93u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
B1461164
 €25,68u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
B1465277
 €49,67u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb
virolla roscada, homologat segons CE
B1471101
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 €114,42u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE
B1473203
 €197,84u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
353-1
B147D304
 €12,38u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors
B1481131
 €18,12u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
B1485800
 €15,30u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
B1489790
 €13,88u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó (100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B14899A0
 €1,28u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos
B1526EL6
 €0,51m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada
B152U000
 €0,03u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos
B1534001
 €220,71u Protector regulable per a serra circularB15A7000
 €20,67t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA73G0
 €45,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SB0
 €85,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9TD0
 €0,15kg Llot tixotròpicB3Z51000
 €17,84dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum entre 2 a 6 dm3B4PZC300
 €1.301,56u Broc prefabricat de formigó armat per tub de formigó de
DN2000mm, segons plànols
B4PZZ200
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 €712,00u Broc prefabricat de formigó armat per a tub de 800 mm de
diàmetre
B4PZZ20W
 €1.214,00u Pou prefabricat de formigó armat per a tubs de 2000 mm de
diàmetre
B4PZZ2RR
 €820,00u Pou prefabricat de formigó armat per a tubs de 800 mm de
diàmetre
B4PZZ2ARR
 €0,96m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar
a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos
B6AA211A
 €62,90u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1
m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl.lica i per a 2 usos
B6AZ54A1
 €240,59u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6
m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl.lica i per a 2 usos
B6AZ59A1
 €0,45u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla
d'acer i per a 20 usos
B6AZAF0A
 €0,44m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2
B7B151B0
 €182,66m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat
amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a un
recorregut de 100 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts
amb morter sintètic
B7J1U214
 €4,55m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 23x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
B965A7D0
 €12,50m Vorada recta de formigó, doble capa, de 200x235 mm de
secció, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
B965A9D0
 €52,92t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític
B9H11751
 €52,39t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític
B9H11851
 €155,00m Barana de perfil IPN-120 cares rectes, segons plànols de
100 a 120 cm d'alçària
BB1234C0
 €291,69m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació
BB12UCA1
 €7,78kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000
 €3,81kg Microesferes de vidreBBA1M000
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 €11,84u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001
 €18,60u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm
BBBA1500
 €193,02u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
170 cm, per ésser vist fins 50 m
BBBAD000
 €251,84u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 170 cm, per ésser vista fins 50 m
BBBAF000
 €2.498,23u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2
usos
BBBJ1002
 €28,30u Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per
a 2 usos
BBC12902
 €7,81u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues cares
de 40 cm d'alçària
BBC18600
 €0,16m Cinta d'abalisamentBBC19000
 €72,24u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6
làmpades, amb energia de bateria de 12 V
BBC1EAJ0
 €35,37u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos
BBC1GFJ2
 €31,84u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos
BBL11102
 €77,12u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos
BBL12702
 €49,01u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos
BBL13602
 €38,60u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos
BBL1AHA2
 €67,59u Placa d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos
BBL1BAL2
 €206,62u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos
BBL1BQS2
 €5,16m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a
barreres de seguretat, per a 2 usos
BBLZ2112
 €68,78u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
BBM11202
 €45,58u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM12602
 €144,90u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM13702
 €132,24m Imposta prefabricada de formigó, segons plànolsBBM2BB00
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 €23,77m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/100b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 100 mm, elements
de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U501
 €148,17u Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus en accessos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U580
 €295,10u Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
BBM2U584
 €327,26m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM31500
 €31,93m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZ2612
 €74,45u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZ5612
 €8,74m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €37,41u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini
BBMZZ126
 €39,24m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i taló, de
100x70 cm i 40 cm d'alçària mitja
BD521LVN
 €37,94u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció
BD5Z9CC0
 €56,74m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica
BD78G380
 €362,61m Tub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica
BD78S380
 €8,24m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2
BFA1J480
 €71,54u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica
BFWA1J80
 €1,22u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal exterior,
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
BFYA1J80
 €4,58u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre i classe 3
segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica
BFYG1JF1
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 €17,68u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 2000 mm de diàmetre i classe 3
segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica
BFYG1UF1
 €168,10mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en
obra de 8,2x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb
aïllament de poliuretà , paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció
BQU11320
 €177,72mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a
obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt
de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció
BQU11400
 €177,72mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem
a obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció
BQU11411
 €122,04u Transport de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en
obra de 8,2x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb
aïllament de poliuretà , paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció
BQU12320
 €116,63u Transport de mòdul prefabricat per a equipament de taller a
obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt
de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció
BQU12400
 €116,63u Transport de mòdul prefabricat per a equipament de
magatzem a obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció
BQU12411
 €125,93mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1521A
 €143,10mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
BQU15Q0A
 €101,21mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A20A
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 €110,41mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
BQU1H23A
 €114,00u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €113,32u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100
 €34,63u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €198,10u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €8,21kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €5,52kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentBR3A7000
 €0,92kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €13,60kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N
BR4U1J00
 €340,83u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl,
segons normes UNE
BV1D1200
 €30,72u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101 o NLT 104
BV1D2202
 €30,72u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1
BV1D240C
 €18,04u Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma
ASTM D 2487
BV1D310E
 €35,01u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 o NLT
105 i UNE 103104 o NLT 106
BV1D4204
 €24,22u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8
BV1D6206
 €62,53u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT 108
BV1D8208
 €117,20u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
BV1DA209
 €41,82u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204
BV1DK20H
 €13,23u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D
3017 e1
BV1DR10P
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 €132,33u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre
d'un sòl, segons la norma NLT 357
BV1DS10Q
 €100,93u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601
BV1DY20X
 €272,00u Determinació de la resistència a la compressió simple d'una
sèrie de sis provetes de pedra natural, segons la norma UNE
EN 1926
BV1F1601
 €18,04u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams
d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN
12350-2
BV21120G
 €54,14u Determinació de la consistència pel mètode del
consistòmetre VeBe modificat d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-3
BV21120S
 €96,18u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
BV21770A
 €68,57u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de
formigó d'una capa de paviment
BV21AH00
 €77,62u Determinació de les característiques geomètriques d'una
proveta de cordó per a armadures actives, segons la norma
UNE 36094
BV2510C2
 €79,70u Determinació de les característiques geomètriques d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36068
BV251103
 €264,00u Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb
mordasses, segons la norma UNE 7326
BV253406
 €110,68u Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i
reducció de volum de la injecció de beurada, segons la
norma EHE
BV261101
 €51,53u Viscositat pel mètode del con de Marsch d'una beurada de
formigó
BV262200
 €527,11u Control del procés d'injecció d'una beurada de cimentBV263300
 €71,53u Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge,
segons la norma UNE 41184
BV27JJ03
 €50,45u Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu
d'ancoratge, segons la norma UNE 41184
BV27LK03
 €131,22u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació
de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 159 i NLT 168
BV2M410A
 €55,23u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni
de mescla bituminosa, segons la norma NLT 314
BV2MD20L
 €102,24u Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 346
BV2MG205
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 €58,31u Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de
safata d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 353
BV2MJ10M
 €16,54u Control de temperatures en l'execució de paviments de
mescla bituminosa en calent
BVZ1B400
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 €91,84m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,34000/R 19,340001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,34000 19,34000
Maquinària:
1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:
0,326001,630000,200B0111000 =xAiguam3
31,3880020,650001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
39,34900103,550000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 71,06300 71,06300
0,193401,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 91,83540
91,83540COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,91kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
D0B27100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11510/R 23,020000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,10220/R 20,440000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,21730 0,21730
Materials:
0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,682500,650001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2
kg
Subtotal... 0,69362 0,69362
0,002171,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,91309
0,91309COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,94kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
D0B2C100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11510/R 23,020000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,10220/R 20,440000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
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Subtotal... 0,21730 0,21730
Materials:
0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,714000,680001,050B0B2C000 =xAcer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
Subtotal... 0,72512 0,72512
0,002171,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,94459
0,94459COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,00m Canonada PVC D200 mm SN8 protegida amb formigó
HM-20
DCANO00 Rend.: 1,000
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 €15,18m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora
F2213870 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
14,45620/R 65,710000,220C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
Subtotal... 14,45620 14,45620
COST DIRECTE 14,45620
0,722815,00%DESPESES INDIRECTES
15,17901COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €41,70m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,0 m, amb
graves per a drenatge de 50 a 70 mm, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
F2285J30 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,86800/R 19,340000,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,86800 3,86800
Maquinària:
3,00000/R 50,000000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
1,47000/R 7,350000,200C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 4,47000 4,47000
Materials:
31,3140018,420001,700B0330300 =xGrava de pedrera, de 50 a 70 mmt
Subtotal... 31,31400 31,31400
0,058021,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 39,71002
1,985505,00%DESPESES INDIRECTES
41,69552COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €82,73m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot
F31521G3 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,22360/R 18,690000,440A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,22360 8,22360
Materials:
70,4440064,040001,100B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 70,44400 70,44400
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0,123351,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 78,79095
3,939555,00%DESPESES INDIRECTES
82,73050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,61m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir
F7B451B0 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,71360/R 17,840000,040A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
0,31640/R 15,820000,020A0137000 =xAjudant col.locadorh
Subtotal... 1,03000 1,03000
Materials:
0,484000,440001,100B7B151B0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2
m2
Subtotal... 0,48400 0,48400
0,015451,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,52945
0,076475,00%DESPESES INDIRECTES
1,60592COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €98,10m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
reglejat
F9G12442 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,49879/R 22,370000,067A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,73800/R 18,690000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,23679 5,23679
Maquinària:
2,58786/R 78,420000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh
Subtotal... 2,58786 2,58786
Materials:
85,5225081,450001,050B064E26B =xFormigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E
m3
Subtotal... 85,52250 85,52250
0,078551,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 93,42570
4,671295,00%DESPESES INDIRECTES
98,09699COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,57m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà, col.locat
FFA1J485 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,37800/R 23,780000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,04400/R 20,440000,100A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 4,42200 4,42200
Materials:
8,404808,240001,020BFA1J480 =xTub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2
m
3,5770071,540000,050BFWA1J80 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica
u
1,220001,220001,000BFYA1J80 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal exterior,
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
u
Subtotal... 13,20180 13,20180
0,066331,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 17,69013
0,884515,00%DESPESES INDIRECTES
18,57464COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,02m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
G2194XL5 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
3,54834/R 65,710000,054C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,28439/R 86,180000,0033C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 3,83273 3,83273
COST DIRECTE 3,83273
0,191645,00%DESPESES INDIRECTES
4,02437COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,01m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir
G219GBA0 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,93400/R 19,340000,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,93400 1,93400
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Maquinària:
0,90400/R 9,040000,100C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth
Subtotal... 0,90400 0,90400
0,029011,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,86701
0,143355,00%DESPESES INDIRECTES
3,01036COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,40m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió
G219Q200 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03356/R 22,370000,0015A0121000 =xOficial 1ah
0,05802/R 19,340000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,09158 0,09158
Maquinària:
0,13859/R 92,390000,0015C110F900 =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah
0,08618/R 86,180000,001C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,06243/R 41,620000,0015C170E000 =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,28720 0,28720
0,001371,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,38015
0,019015,00%DESPESES INDIRECTES
0,39916COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €173,51u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
G21R11A5 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,32440/R 28,010000,440A012P000 =xOficial 1a jardinerh
10,93840/R 24,860000,440A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 23,26280 23,26280
Maquinària:
49,08200/R 44,620001,100C1503000 =xCamió gruah
47,86950/R 45,590001,050CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
h
1,38160/R 3,140000,440CRE23000 =xMotoserrah
Subtotal... 98,33310 98,33310
Materials:
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6,7500045,000000,150B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
t
36,5500085,000000,430B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
t
Subtotal... 43,30000 43,30000
0,348941,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 165,24484
8,262245,00%DESPESES INDIRECTES
173,50708COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,18m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
G2211101 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18690/R 18,690000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,18690 0,18690
Maquinària:
1,88256/R 78,440000,024C1311270 =xPala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWh
Subtotal... 1,88256 1,88256
0,002801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,07226
0,103615,00%DESPESES INDIRECTES
2,17588COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,54m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G2212101 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18690/R 18,690000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,18690 0,18690
Maquinària:
2,22507/R 82,410000,027C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th
Subtotal... 2,22507 2,22507
0,002801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,41477
0,120745,00%DESPESES INDIRECTES
2,53551COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D´UN TRAM DE LA CARRETERA GIV-5147
PFC-PAR
JUNY-2015
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €8,41m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m
d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat
G2221P11 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,93450/R 18,690000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,93450 0,93450
Maquinària:
7,06446/R 60,380000,117C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 7,06446 7,06446
0,014021,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,01298
0,400655,00%DESPESES INDIRECTES
8,41363COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,68m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
G2223P21 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,93450/R 18,690000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,93450 0,93450
Maquinària:
8,27206/R 60,380000,137C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 8,27206 8,27206
0,014021,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 9,22058
0,461035,00%DESPESES INDIRECTES
9,68161COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,85m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
G2225521 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,93450/R 18,690000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,93450 0,93450
Maquinària:
11,29000/R 50,000000,2258C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 11,29000 11,29000
0,014021,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 12,23852
0,611935,00%DESPESES INDIRECTES
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12,85044COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,71m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsG2241010 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,41118/R 18,690000,022A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,41118 0,41118
Maquinària:
1,21001/R 111,010000,0109C13124B0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 th
Subtotal... 1,21001 1,21001
0,006171,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,62736
0,081375,00%DESPESES INDIRECTES
1,70873COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,35m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM
G2243011 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,91120/R 56,950000,016C1331100 =xMotoanivelladora petitah
1,32400/R 66,200000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
Subtotal... 2,23520 2,23520
COST DIRECTE 2,23520
0,111765,00%DESPESES INDIRECTES
2,34696COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,45m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació
G2266211 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,77562/R 86,180000,009C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,44072/R 62,960000,007C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
0,92680/R 66,200000,014C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,28098/R 40,140000,007C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
Subtotal... 2,42412 2,42412
Materials:
0,081501,630000,050B0111000 =xAiguam3
11,256009,380001,200B03D1000 =xTerra seleccionadam3
Subtotal... 11,33750 11,33750
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COST DIRECTE 13,76162
0,688085,00%DESPESES INDIRECTES
14,44970COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €44,72m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1 m, amb
graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM
G228LH0F Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
6,33990/R 60,380000,105C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
1,26100/R 50,440000,025C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th
Subtotal... 7,60090 7,60090
Materials:
34,9860020,580001,700B0332A00 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mmt
Subtotal... 34,98600 34,98600
COST DIRECTE 42,58690
2,129355,00%DESPESES INDIRECTES
44,71625COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €41,60m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM
G228LJ0F Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
6,04000/R 50,000000,1208C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,75660/R 50,440000,015C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th
Subtotal... 6,79660 6,79660
Materials:
32,8270019,310001,700B0330A00 =xGrava de pedrera, de 5 a 12 mmt
Subtotal... 32,82700 32,82700
COST DIRECTE 39,62360
1,981185,00%DESPESES INDIRECTES
41,60478COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,95m2 Esbrossada del terreny d'amplada variable, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió
G22D1011 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
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Maquinària:
0,90500/R 50,000000,0181C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 0,90500 0,90500
COST DIRECTE 0,90500
0,045255,00%DESPESES INDIRECTES
0,95025COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,59m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió
G22D3011 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,56017/R 86,180000,0065C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 0,56017 0,56017
COST DIRECTE 0,56017
0,028015,00%DESPESES INDIRECTES
0,58818COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,20m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 5 km
G2412065 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
2,09104/R 37,340000,056C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
Subtotal... 2,09104 2,09104
COST DIRECTE 2,09104
0,104555,00%DESPESES INDIRECTES
2,19559COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,90m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20
km
G2R3426C Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
4,66750/R 37,340000,125C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
Subtotal... 4,66750 4,66750
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COST DIRECTE 4,66750
0,233385,00%DESPESES INDIRECTES
4,90088COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,22m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10
km
G2R342A9 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
3,07140/R 51,190000,060C1501900 =xCamió per a transport de 20 th
Subtotal... 3,07140 3,07140
COST DIRECTE 3,07140
0,153575,00%DESPESES INDIRECTES
3,22497COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,88m3 Transport de roca a instal.lació autoritzada de gestio de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20
km
G2R3456C Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
5,60100/R 37,340000,150C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
Subtotal... 5,60100 5,60100
COST DIRECTE 5,60100
0,280055,00%DESPESES INDIRECTES
5,88105COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,45m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
G2R5426A Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
7,09460/R 37,340000,190C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
Subtotal... 7,09460 7,09460
COST DIRECTE 7,09460
0,354735,00%DESPESES INDIRECTES
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7,44933COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,70m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
G2RA73G0 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
20,6700020,670001,000B2RA73G0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
t
Subtotal... 20,67000 20,67000
COST DIRECTE 20,67000
1,033505,00%DESPESES INDIRECTES
21,70350COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,20m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pousG31D1001 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,90600/R 23,020000,300A0123000 =xOficial 1a encofradorh
8,17600/R 20,440000,400A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 15,08200 15,08200
Materials:
0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,899910,450001,9998B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,23187210,790000,0011B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
1,232001,120001,100B0D81480 =xPlafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usosm2
0,044000,220000,200B0DZ4000 =xFleixm
0,125502,510000,050B0DZA000 =xDesencofrantl
0,330000,330001,000B0DZP400 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x100 cm
u
Subtotal... 2,97909 2,97909
0,226231,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,28732
0,914375,00%DESPESES INDIRECTES
19,20169COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €110,06m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba
G32516H2 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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6,16770/R 18,690000,330A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,16770 6,16770
Maquinària:
17,24250/R 156,750000,110C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 17,24250 17,24250
Materials:
81,2578578,510001,035B065E80B =xFormigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
m3
Subtotal... 81,25785 81,25785
0,154192,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 104,82224
5,241115,00%DESPESES INDIRECTES
110,06335COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,51kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, de diàmetre com a màxim 40 mm per a l'armadura
de murs de contenció
G32B4101 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23020/R 23,020000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,24528/R 20,440000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,47548 0,47548
Materials:
0,006541,090000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,944590,944591,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg
Subtotal... 0,95113 0,95113
0,007131,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,43374
0,071695,00%DESPESES INDIRECTES
1,50543COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,54m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó
metàl.lic i suports amb puntals metàl.lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, per a
una alçària de treball <= 8 m, per a deixar el formigó vist.
G32D1115E7RG Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,96300/R 23,020000,650A0123000 =xOficial 1a encofradorh
13,28600/R 20,440000,650A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 28,24900 28,24900
Materials:
0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg
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0,895950,450001,991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,034248,560000,004B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
0,0410820,540000,002B0D629A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu
1,302001,240001,050B0D81680 =xPlafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usosm2
0,500000,500001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x250 cm
u
0,384003,840000,100B0DZA000E7RG =xDesencofrant d'alta qualitat emulsionat a l'aigua,
especialment pensat per a allargar la vida útil de les planxes i
taulers d'encofrar, ref. AK-DESEN de la sèrie Recobriments
tècnics d'AKRIL
l
Subtotal... 3,27308 3,27308
0,423741,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 31,94581
1,597295,00%DESPESES INDIRECTES
33,54311COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €108,12m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot
G3C516H3 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,08300/R 18,690000,700A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,08300 13,08300
Materials:
89,6886087,930001,020B065E81B =xFormigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+Qa
m3
Subtotal... 89,68860 89,68860
0,196251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 102,96784
5,148395,00%DESPESES INDIRECTES
108,11624COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,46kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, de diàmetre com a màxim 40 mm, per a l'armadura
de lloses
G3CB4101 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18416/R 23,020000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,24528/R 20,440000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,42944 0,42944
Materials:
0,005451,090000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,944590,944591,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg
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Subtotal... 0,95004 0,95004
0,006441,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,38592
0,069305,00%DESPESES INDIRECTES
1,45522COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €258,01m Perforació i formigonament de pilons perforats sense
entubació utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de
diàmetre 100 cm amb formigó HA-30/F/20/IIa+Qb, amb
additiu superplastificant, de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment,
amb l'equip de llots inclòs
G3E56A7K Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
144,84000/R 144,840001,000C3E56A00 =xPerforació i col.locació de materials, amb equip de personal i
maquinària per a pilons perforats sense entubació utilitzant
llots tixotròpics, de diàmetre 100 cm
m
Subtotal... 144,84000 144,84000
Materials:
99,05242100,940000,9813B065EA2E =xFormigó HA-30/F/20/IIa+Qb de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment,
additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa+Qb
m3
1,836000,1500012,240B3Z51000 =xLlot tixotròpickg
Subtotal... 100,88842 100,88842
COST DIRECTE 245,72842
12,286425,00%DESPESES INDIRECTES
258,01484COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,37kg Acer en barres corrugades B 500 SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2, en barres de diàmetre 40 mm com a màxim , per a
l'armadura de pilons
G3EB4101 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18416/R 23,020000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,16352/R 20,440000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,34768 0,34768
Materials:
0,006541,090000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,944590,944591,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg
Subtotal... 0,95113 0,95113
0,005221,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,30403
0,065205,00%DESPESES INDIRECTES
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1,36923COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7.581,32u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de
l'equip de perforació i llots per a pilons perforats sense
entubació utilitzant llots tixotròpics
G3EZ1600 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
7.220,30000/R 7.220,300001,000C3EZ1600 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació i llots, per a pilons perforats sense entubació
utilitzant llots tixotròpics
u
Subtotal... 7.220,30000 7.220,30000
COST DIRECTE 7.220,30000
361,015005,00%DESPESES INDIRECTES
7.581,31500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,52m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cmG3EZ2T00 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
26,16600/R 18,690001,400A0140000 =xManobreh
38,68000/R 19,340002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 64,84600 64,84600
Maquinària:
16,58000/R 16,580001,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 16,58000 16,58000
0,972691,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 82,39869
4,119935,00%DESPESES INDIRECTES
86,51862COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €105,19m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa+Qa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió
G3F516G1 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,21400/R 18,690000,600A0140000 =xManobreh
Subtotal... 11,21400 11,21400
Materials:
88,7963086,210001,030B065E81C =xFormigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa
m3
Subtotal... 88,79630 88,79630
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0,168211,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 100,17851
5,008935,00%DESPESES INDIRECTES
105,18744COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,30kg Acer en barres corrugades B 500 SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2, en barres de diàmetre 40 mm com a màxim, per a
l'armadura d'enceps
G3FB4101 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13812/R 23,020000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,14308/R 20,440000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,28120 0,28120
Materials:
0,006541,090000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,944590,944591,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg
Subtotal... 0,95113 0,95113
0,004221,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,23655
0,061835,00%DESPESES INDIRECTES
1,29838COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,31m2 Encofrat amb plafó metàl.lic per a encepsG3FD1000 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,20800/R 23,020000,400A0123000 =xOficial 1a encofradorh
9,19800/R 20,440000,450A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 18,40600 18,40600
Materials:
0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg
1,349870,450002,9997B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,40050210,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
1,200541,070001,122B0D81380 =xPlafó metàl.lic de 50x60 cm per a 50 usosm2
0,125502,510000,050B0DZA000 =xDesencofrantl
0,330000,330001,000B0DZP400 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x100 cm
u
Subtotal... 3,52222 3,52222
0,276091,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,20431
1,110225,00%DESPESES INDIRECTES
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23,31453COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,77m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 2500 a 5000 kg de
pes, col.locats amb pala carregadora
G3J21810 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,79625/R 22,370000,125A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 2,79625 2,79625
Maquinària:
21,86625/R 174,930000,125C1311280 =xPala carregadora gran sobre erugues, de 119 kWh
Subtotal... 21,86625 21,86625
Materials:
28,4130014,760001,925B0441800 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 2500 a 5000 kg de pes
t
Subtotal... 28,41300 28,41300
0,041941,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 53,11744
2,655875,00%DESPESES INDIRECTES
55,77332COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,66m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat des de camió
G3Z112Q1 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,67775/R 22,370000,075A0121000 =xOficial 1ah
2,80350/R 18,690000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,48125 4,48125
Materials:
6,5541062,420000,105B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 6,55410 6,55410
0,067221,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,10257
0,555135,00%DESPESES INDIRECTES
11,65770COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €132,80m3 Formigó per a bigues, HP-45/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
G4531LH4 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,47600/R 18,690000,400A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 7,47600 7,47600
Maquinària:
21,94500/R 156,750000,140C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 21,94500 21,94500
Materials:
96,8715094,050001,030B066WH0B =xFormigó HP-45/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
m3
Subtotal... 96,87150 96,87150
0,186902,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 126,47940
6,323975,00%DESPESES INDIRECTES
132,80337COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,47kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, de diàmetre com a màxim 40 mm, per a l'armadura
de bigues
G4B36101 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23020/R 23,020000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,20440/R 20,440000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,43460 0,43460
Materials:
0,009811,090000,009B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,944590,944591,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg
Subtotal... 0,95440 0,95440
0,006521,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,39552
0,069785,00%DESPESES INDIRECTES
1,46529COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,57kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, de diàmetre fins a 40 mm, per a l'armadura de reforç
en zones localitzades
G4BG4101 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29926/R 23,020000,013A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,22484/R 20,440000,011A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,52410 0,52410
Materials:
0,016351,090000,015B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,944590,944591,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg
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Subtotal... 0,96094 0,96094
0,007861,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,49290
0,074655,00%DESPESES INDIRECTES
1,56755COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,82m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a
bigues de directriu recta
G4D31100 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,51000/R 23,020000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh
10,22000/R 20,440000,500A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 21,73000 21,73000
Materials:
0,198000,990000,200B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,539550,450001,199B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,40050210,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,254238,560000,0297B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
1,232001,120001,100B0D81480 =xPlafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usosm2
0,200802,510000,080B0DZA000 =xDesencofrantl
0,330000,330001,000B0DZP400 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x100 cm
u
Subtotal... 3,27089 3,27089
0,543252,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 25,54414
1,277215,00%DESPESES INDIRECTES
26,82135COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,58m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament
metàl.lic, de 10 m d'alçària, com a màxim
G4DE1900 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,47400/R 22,370000,200A0121000 =xOficial 1ah
2,80350/R 18,690000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,27750 7,27750
Maquinària:
0,48980/R 48,980000,010C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 0,48980 0,48980
Materials:
3,150003,150001,000B0DZT006 =xBastida de metall, per a 25 usosm3
Subtotal... 3,15000 3,15000
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0,109161,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,02646
0,551325,00%DESPESES INDIRECTES
11,57779COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,26m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base
G4DEG010 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,48761/R 22,370000,0665A0121000 =xOficial 1ah
0,93450/R 18,690000,050A0140000 =xManobreh
0,64402/R 19,340000,0333A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,06613 3,06613
Maquinària:
0,08454/R 42,270000,002C1315010 =xRetroexcavadora petitah
0,41633/R 48,980000,0085C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 0,50087 0,50087
Materials:
0,5398816,360000,033B0321000 =xSauló sense garbellarm3
0,067500,450000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
6,500006,500001,000B0DFF001 =xAmortització de cindri metàl·licam3
Subtotal... 7,10738 7,10738
0,045991,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 10,72037
0,536025,00%DESPESES INDIRECTES
11,25639COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €56,06m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a caixetins
d'ancoratge, amb llata de fusta de pi
G4DG1E00 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,17100/R 23,020001,050A0123000 =xOficial 1a encofradorh
21,46200/R 20,440001,050A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 45,63300 45,63300
Materials:
0,229431,150000,1995B0A31000 =xClau acerkg
6,26046210,790000,0297B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,125502,510000,050B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 6,61539 6,61539
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1,140832,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 53,38922
2,669465,00%DESPESES INDIRECTES
56,05868COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.523,85u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de
10000 kN de força, com a màxim, col.locat, tipus 31C15 de
Freyssinet o similar
G4G71191 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,95670/R 23,020000,085A0123000 =xOficial 1a encofradorh
14,01750/R 18,690000,750A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97420 15,97420
Materials:
1.434,910001.434,910001,000B0AD1109 =xAncoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de
10000 kN com a màxim
u
Subtotal... 1.434,91000 1.434,91000
0,399362,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1.451,28356
72,564185,00%DESPESES INDIRECTES
1.523,84773COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €903,54u Ancoratge passiu de culata de planxa d'acer, per a tendons
amb tesat de 10000 kN de força com a màxim, tipus 31C15
de Freyssinet o similar, col.locat
G4G76191 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,95670/R 23,020000,085A0123000 =xOficial 1a encofradorh
9,34500/R 18,690000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 11,30170 11,30170
Materials:
848,93000848,930001,000B0AD6109 =xAncoratge de tipus passiu de culata de planxa d'acer, per a
tesats de 10000 kN com a màxim
u
Subtotal... 848,93000 848,93000
0,282542,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 860,51424
43,025715,00%DESPESES INDIRECTES
903,53995COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,07m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de
diàmetre 100 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros,
inclús boquilles d'injecció, tubs de purga i separadors
G4G81B11 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
1,15100/R 23,020000,050A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,81760/R 20,440000,040A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 1,96860 1,96860
Materials:
0,081751,090000,075B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
4,630004,630001,000B0AE19A0 =xBeina de tub d'acer corrugat, de 100 mm de diàmetre i 0,3
mm
m
Subtotal... 4,71175 4,71175
0,049222,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,72957
0,336485,00%DESPESES INDIRECTES
7,06604COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,46kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7,
fins a 31 cordons de 15,7 mm de diàmetre nominal (150
mm2), enfilats amb beines fins a 70 m de llargària
G4GA1B10 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08948/R 22,370000,004A0121000 =xOficial 1ah
0,29904/R 18,690000,016A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,38852 0,38852
Maquinària:
0,19368/R 48,420000,004C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,09288/R 23,220000,004C1814000 =xLlançadora per a manipulació i formació de tendons de
pretesat
h
Subtotal... 0,28656 0,28656
Materials:
0,710000,710001,000B0B47290 =xAcer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7
filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i 15,7 mm
de diàmetre nominal
kg
Subtotal... 0,71000 0,71000
0,009712,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,39479
0,069745,00%DESPESES INDIRECTES
1,46453COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,38t Tesat de tendó d'acer, amb gat hidràulic de 10000 kN de
força
G4GC1700 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13422/R 22,370000,006A0121000 =xOficial 1ah
0,22428/R 18,690000,012A0140000 =xManobreh
0,11604/R 19,340000,006A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 0,47454 0,47454
Maquinària:
0,29052/R 48,420000,006C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,53754/R 89,590000,006C1811700 =xEquip per a tesat de cables amb gat hidràulic de 10000 kNh
Subtotal... 0,82806 0,82806
0,011862,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,31446
0,065725,00%DESPESES INDIRECTES
1,38019COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,18l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de
ciment
G4GE1100 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,12140/R 18,690000,060A0140000 =xManobreh
0,29010/R 19,340000,015A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,41150 1,41150
Maquinària:
0,04395/R 2,930000,015C110A0G0 =xDipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hh
0,22680/R 15,120000,015C1812000 =xEquip per a injecció de beuradah
0,24285/R 16,190000,015CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de
pressió
h
Subtotal... 0,51360 0,51360
Materials:
0,120000,120001,000B05A1000 =xBeurada de ciment per a injectarl
Subtotal... 0,12000 0,12000
0,035292,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,08039
0,104025,00%DESPESES INDIRECTES
2,18441COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.696,50u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó armat
per a tub de formigó de DN2000mm, inclosa la solera
armada executada in-situ, inclús elements auxiliars
G4L5Z100 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,31600/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collaH
44,74000/R 22,370002,000A0121000 =xOficial 1ah
38,68000/R 19,340002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 92,73600 92,73600
Maquinària:
72,66000/R 48,440001,500C1503U20 =xCamió grua de 10 th
Subtotal... 72,66000 72,66000
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Materials:
119,7300079,820001,500B0652051 =xFormigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra
m3
29,032003,820007,600B0B34136 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm, D:8-8 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092
m2
1.301,560001.301,560001,000B4PZZ200 =xBroc prefabricat de formigó armat per tub de formigó de
DN2000mm, segons plànols
u
Subtotal... 1.450,32200 1.450,32200
COST DIRECTE 1.615,71800
80,785905,00%DESPESES INDIRECTES
1.696,50390COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.040,31u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó armat
per a tub de formigó de DN800mm, inclosa la solera armada
executada in-situ, inclús elements auxiliars
G4L5Z10W Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,31600/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collaH
33,55500/R 22,370001,500A0121000 =xOficial 1ah
29,01000/R 19,340001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 71,88100 71,88100
Maquinària:
58,12800/R 48,440001,200C1503U20 =xCamió grua de 10 th
Subtotal... 58,12800 58,12800
Materials:
119,7300079,820001,500B0652051 =xFormigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra
m3
29,032003,820007,600B0B34136 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm, D:8-8 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092
m2
712,00000712,000001,000B4PZZ20W =xBroc prefabricat de formigó armat per a tub de 800 mm de
diàmetre
u
Subtotal... 860,76200 860,76200
COST DIRECTE 990,77100
49,538555,00%DESPESES INDIRECTES
1.040,30955COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.604,57u Subministre i col·locació de pou prefabricat de formigó armat
per a tub de formigó de DN2000mm, inclosa la solera
armada executada in-situ, inclús elements auxiliars
G4L5Z1RR Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,31600/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collaH
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44,74000/R 22,370002,000A0121000 =xOficial 1ah
38,68000/R 19,340002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 92,73600 92,73600
Maquinària:
72,66000/R 48,440001,500C1503U20 =xCamió grua de 10 th
Subtotal... 72,66000 72,66000
Materials:
119,7300079,820001,500B0652051 =xFormigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra
m3
29,032003,820007,600B0B34136 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm, D:8-8 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092
m2
1.214,000001.214,000001,000B4PZZ2RR =xPou prefabricat de formigó armat per a tubs de 2000 mm de
diàmetre
u
Subtotal... 1.362,76200 1.362,76200
COST DIRECTE 1.528,15800
76,407905,00%DESPESES INDIRECTES
1.604,56590COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.153,71u Subministre i col·locació de pou prefabricat de formigó armat
per a tub de formigó de DN800mm, inclosa la solera armada
executada in-situ, inclús elements auxiliars
G4L5Z1RS Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,31600/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collaH
33,55500/R 22,370001,500A0121000 =xOficial 1ah
29,01000/R 19,340001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 71,88100 71,88100
Maquinària:
58,12800/R 48,440001,200C1503U20 =xCamió grua de 10 th
Subtotal... 58,12800 58,12800
Materials:
119,7300079,820001,500B0652051 =xFormigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra
m3
29,032003,820007,600B0B34136 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm, D:8-8 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092
m2
820,00000820,000001,000B4PZZ2ARR =xPou prefabricat de formigó armat per a tubs de 800 mm de
diàmetre
u
Subtotal... 968,76200 968,76200
COST DIRECTE 1.098,77100
54,938555,00%DESPESES INDIRECTES
1.153,70955COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €355,68m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm
com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa
G4Z7U014 Rend.: 0,750P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
31,05333/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collaH
29,82667/R 22,370001,000A0121000 =xOficial 1ah
51,57333/R 19,340002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 112,45333 112,45333
Maquinària:
16,76393/R 18,850000,667C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
h
7,44144/R 16,760000,333C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
3,12000/R 2,340001,000C200U010 =xMàquina taladradorah
7,17333/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 34,49870 34,49870
Materials:
191,79300182,660001,050B7J1U214 =xJunt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat
amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a un
recorregut de 100 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts
amb morter sintètic
m
Subtotal... 191,79300 191,79300
COST DIRECTE 338,74503
16,937255,00%DESPESES INDIRECTES
355,68228COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,03dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a
6 dm3 de volum, col.locat
G4ZB1301 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,28035/R 18,690000,015A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,28035 0,28035
Materials:
17,8400017,840001,000B4PZC300 =xNeoprè armat per a recolzaments, de volum entre 2 a 6 dm3dm3
Subtotal... 17,84000 17,84000
0,004211,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,12456
0,906235,00%DESPESES INDIRECTES
19,03078COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,23dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, col.locat manualment
G4ZZ2100 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06711/R 22,370000,003A0121000 =xOficial 1ah
0,05607/R 18,690000,003A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,12318 0,12318
Materials:
0,0918491,835400,001D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 0,09184 0,09184
0,001851,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,21687
0,010845,00%DESPESES INDIRECTES
0,22771COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,05m3 Subbase de tot-u artificial, col.locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100 % del PM
G921202L Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,74760/R 18,690000,040A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,74760 0,74760
Maquinària:
1,07032/R 62,960000,017C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
1,95162/R 59,140000,033C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th
0,20660/R 41,320000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 3,22854 3,22854
Materials:
0,081501,630000,050B0111000 =xAiguam3
18,8370016,380001,150B0372000 =xTot-u artificialm3
Subtotal... 18,91850 18,91850
0,011211,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,90585
1,145295,00%DESPESES INDIRECTES
24,05115COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,49m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100% del PM
G931201L Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,82236/R 18,690000,044A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 0,82236 0,82236
Maquinària:
1,07032/R 62,960000,017C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
1,47850/R 59,140000,025C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th
0,20660/R 41,320000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 2,75542 2,75542
Materials:
0,081501,630000,050B0111000 =xAiguam3
19,6560016,380001,200B0372000 =xTot-u artificialm3
Subtotal... 19,73750 19,73750
0,012341,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 23,32762
1,166385,00%DESPESES INDIRECTES
24,49400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,62m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 23x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
tauler de pont amb formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
G965A7D9 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,10036/R 22,370000,228A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,74692/R 18,690000,468A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,84728 13,84728
Materials:
4,5316962,420000,0726B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,0836239,820000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
4,777504,550001,050B965A7D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 23x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
m
Subtotal... 9,39281 9,39281
0,207711,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 23,44780
1,172395,00%DESPESES INDIRECTES
24,62019COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €59,17t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada
G9H11751 Rend.: 1,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,35792/R 22,370000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,34568/R 18,690000,072A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,70360 1,70360
Maquinària:
0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:
52,9200052,920001,000B9H11751 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític
t
Subtotal... 52,92000 52,92000
0,025551,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 56,34827
2,817415,00%DESPESES INDIRECTES
59,16569COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,61t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada
G9H11851 Rend.: 1,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,35792/R 22,370000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,34568/R 18,690000,072A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,70360 1,70360
Maquinària:
0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:
52,3900052,390001,000B9H11851 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític
t
Subtotal... 52,39000 52,39000
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0,025551,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 55,81827
2,790915,00%DESPESES INDIRECTES
58,60919COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,58m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2
G9J12E40 Rend.: 1,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05802/R 19,340000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05802 0,05802
Maquinària:
0,08526/R 28,420000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 0,08526 0,08526
Materials:
0,410000,410001,000B0552460 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%
kg
Subtotal... 0,41000 0,41000
0,000871,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,55415
0,027715,00%DESPESES INDIRECTES
0,58186COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,58m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
G9J13J40 Rend.: 1,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05802/R 19,340000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05802 0,05802
Maquinària:
0,08526/R 28,420000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
0,02081/R 41,620000,0005C170E000 =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,10607 0,10607
Materials:
0,390000,390001,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
kg
Subtotal... 0,39000 0,39000
0,000871,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,55496
0,027755,00%DESPESES INDIRECTES
0,58271COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €184,63m Barana-barrera de perfil IPN-120 de cares rectes, col.locat
cada 2 m, amb perfils travessers de protecció segons
plànols, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb pletina
sobre imposta prefabricada
GB1234C2 Rend.: 1,000P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,18500/R 22,370000,500A0121000 =xOficial 1ah
9,34500/R 18,690000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 20,53000 20,53000
Materials:
155,00000155,000001,000BB1234C0 =xBarana de perfil IPN-120 cares rectes, segons plànols de 100
a 120 cm d'alçària
m
Subtotal... 155,00000 155,00000
0,307951,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 175,83795
8,791905,00%DESPESES INDIRECTES
184,62985COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €347,44m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, homologada d'acord amb
la EN-1317, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m,
amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i
elements de fixació, totalment col·locada segons Plec de
Prescripcions Tènniques i detalls plànols
GB12U112 Rend.: 2,500P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,31600/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collaH
8,94800/R 22,370001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,73600/R 19,340001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 26,00000 26,00000
Maquinària:
8,34200/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,27600/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
2,74000/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 12,35800 12,35800
Materials:
0,8458084,580000,010B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
291,69000291,690001,000BB12UCA1 =xBarana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació
m
Subtotal... 292,53580 292,53580
COST DIRECTE 330,89380
16,544695,00%DESPESES INDIRECTES
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347,43849COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,28m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/100b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 100 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU501 Rend.: 22,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,05864/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collaH
2,03364/R 22,370002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,75818/R 19,340002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,85046 4,85046
Maquinària:
0,94795/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,35500/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgH
1,37905/R 30,400000,998C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,14500/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,24455/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 3,07155 3,07155
Materials:
23,7700023,770001,000BBM2U501 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/100b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 100 mm, elements
de fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 23,77000 23,77000
COST DIRECTE 31,69201
1,584605,00%DESPESES INDIRECTES
33,27661COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €207,88u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus
en accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55
mm, separadors, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en
recta o corba de qualsevol radi
GB2AU580 Rend.: 3,500P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,65429/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collaH
12,78286/R 22,370002,000A0121000 =xOficial 1ah
11,05143/R 19,340002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 30,48858 30,48858
Maquinària:
5,95857/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,23143/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgH
8,68571/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,91143/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,53714/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 19,32428 19,32428
Materials:
148,17000148,170001,000BBM2U580 =xExtrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus en accessos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars
u
Subtotal... 148,17000 148,17000
COST DIRECTE 197,98286
9,899145,00%DESPESES INDIRECTES
207,88200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €562,92u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm
cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
GB2AU584 Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,29000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collaH
44,74000/R 22,370002,000A0121000 =xOficial 1ah
38,68000/R 19,340002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 106,71000 106,71000
Maquinària:
47,05000/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
19,62000/R 39,240000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
20,85500/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
7,81000/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgH
30,40000/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
3,19000/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
5,38000/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 134,30500 134,30500
Materials:
295,10000295,100001,000BBM2U584 =xExtrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
u
Subtotal... 295,10000 295,10000
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COST DIRECTE 536,11500
26,805755,00%DESPESES INDIRECTES
562,92075COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €162,52m Imposta prefabricada de formigó segons plànols, col·locada
en tauler de pont.
GB2C1000 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,59250/R 22,370000,250A0121000 =xOficial 1ah
9,34500/R 18,690000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,93750 14,93750
Maquinària:
6,05250/R 48,420000,125C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,05250 6,05250
Materials:
133,56240132,240001,010BBM2BB00 =xImposta prefabricada de formigó, segons plànolsm
Subtotal... 133,56240 133,56240
0,224061,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 154,77646
7,738825,00%DESPESES INDIRECTES
162,51529COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,46m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm
2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
GBA13110 Rend.: 1,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13422/R 22,370000,006A0121000 =xOficial 1ah
0,05607/R 18,690000,003A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19029 0,19029
Maquinària:
0,11520/R 38,400000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah
Subtotal... 0,11520 0,11520
Materials:
0,103477,780000,0133BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,027053,810000,0071BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,13052 0,13052
0,002851,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,43886
0,021945,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,46081COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,66m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
GBA15110 Rend.: 1,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13422/R 22,370000,006A0121000 =xOficial 1ah
0,05607/R 18,690000,003A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19029 0,19029
Maquinària:
0,11520/R 38,400000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah
Subtotal... 0,11520 0,11520
Materials:
0,253637,780000,0326BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,065913,810000,0173BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,31954 0,31954
0,002851,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,62788
0,031395,00%DESPESES INDIRECTES
0,65928COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,69m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
GBA19110 Rend.: 1,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17896/R 22,370000,008A0121000 =xOficial 1ah
0,07476/R 18,690000,004A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,25372 0,25372
Maquinària:
0,15360/R 38,400000,004C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah
Subtotal... 0,15360 0,15360
Materials:
0,198397,780000,0255BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,050673,810000,0133BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,24906 0,24906
0,003811,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,66019
0,033015,00%DESPESES INDIRECTES
0,69320COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,99m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
GBA1F110 Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17896/R 22,370000,008A0121000 =xOficial 1ah
0,07476/R 18,690000,004A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,25372 0,25372
Maquinària:
0,15360/R 38,400000,004C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah
Subtotal... 0,15360 0,15360
Materials:
0,392117,780000,0504BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,143643,810000,0377BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,53575 0,53575
0,003811,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,94688
0,047345,00%DESPESES INDIRECTES
0,99422COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,82m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40
cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual
GBA22311 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,35792/R 22,370000,016A0121000 =xOficial 1ah
0,14952/R 18,690000,008A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,50744 0,50744
Maquinària:
0,23496/R 29,370000,008C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh
Subtotal... 0,23496 0,23496
Materials:
1,556007,780000,200BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,381003,810000,100BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,93700 1,93700
0,007611,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,68701
0,134355,00%DESPESES INDIRECTES
2,82136COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,12m Pintat sobre paviment de faixa contínua de 30 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
GBA22511 Rend.: 1,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26844/R 22,370000,012A0121000 =xOficial 1ah
0,11214/R 18,690000,006A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,38058 0,38058
Maquinària:
0,17622/R 29,370000,006C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh
Subtotal... 0,17622 0,17622
Materials:
1,166227,780000,1499BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,287663,810000,0755BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,45388 1,45388
0,005711,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,01639
0,100825,00%DESPESES INDIRECTES
2,11721COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,53m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
GBA31110 Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,56590/R 22,370000,070A0121000 =xOficial 1ah
0,65415/R 18,690000,035A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,22005 2,22005
Maquinària:
1,02795/R 29,370000,035C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh
Subtotal... 1,02795 1,02795
Materials:
3,888447,780000,4998BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,952123,810000,2499BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 4,84056 4,84056
0,033301,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,12186
0,406095,00%DESPESES INDIRECTES
8,52795COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €88,15u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular,
de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB11121 Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,95200/R 18,690000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,95200 14,95200
Materials:
68,7800068,780001,000BBM11202 =xPlaca triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
u
Subtotal... 68,78000 68,78000
0,224281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 83,95628
4,197815,00%DESPESES INDIRECTES
88,15409COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €63,79u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB11251 Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,95200/R 18,690000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,95200 14,95200
Materials:
45,5800045,580001,000BBM12602 =xPlaca circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 45,58000 45,58000
0,224281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 60,75628
3,037815,00%DESPESES INDIRECTES
63,79409COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €168,08u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal
de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB11361 Rend.: 1,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,95200/R 18,690000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,95200 14,95200
Materials:
144,90000144,900001,000BBM13702 =xPlaca octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 144,90000 144,90000
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0,224281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 160,07628
8,003815,00%DESPESES INDIRECTES
168,08009COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €438,21m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
d'alumini extruït, fixat al suport
GBB42110 Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,18500/R 22,370000,500A0121000 =xOficial 1ah
77,56350/R 18,690004,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 88,74850 88,74850
Materials:
327,26000327,260001,000BBM31500 =xCartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
m2
Subtotal... 327,26000 327,26000
1,331231,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 417,33973
20,866995,00%DESPESES INDIRECTES
438,20671COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €204,29m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
GBBVU001 Rend.: 1,250P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,58960/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collaH
17,89600/R 22,370001,000A0121000 =xOficial 1ah
14,95200/R 18,690001,000A0140000 =xManobreh
15,47200/R 19,340001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 53,90960 53,90960
Maquinària:
5,81360/R 72,670000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
14,04960/R 58,540000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentH
16,43840/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)H
3,12000/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
13,82400/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 53,24560 53,24560
Materials:
87,4080072,840001,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 87,40800 87,40800
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COST DIRECTE 194,56320
9,728165,00%DESPESES INDIRECTES
204,29136COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,32m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBZ3012 Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,11850/R 22,370000,050A0121000 =xOficial 1ah
0,93450/R 18,690000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,05300 2,05300
Maquinària:
0,58104/R 48,420000,012C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,58104 0,58104
Materials:
31,9300031,930001,000BBMZ2612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 31,93000 31,93000
0,030801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 34,59483
1,729745,00%DESPESES INDIRECTES
36,32458COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €144,21u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBZA005 Rend.: 1,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,71100/R 22,370000,300A0121000 =xOficial 1ah
5,60700/R 18,690000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,31800 12,31800
Maquinària:
3,63150/R 48,420000,075C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,63150 3,63150
Materials:
74,4500074,450001,000BBMZ5612 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
46,7625037,410001,250BBMZZ126 =xPp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini
u
Subtotal... 121,21250 121,21250
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0,184771,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 137,34677
6,867345,00%DESPESES INDIRECTES
144,21411COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €59,60u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU001 Rend.: 3,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,45667/R 22,370001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,44667/R 19,340001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,90334 13,90334
Maquinària:
3,92083/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,78067/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,70150 6,70150
Materials:
8,1900068,250000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
27,968008,740003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 36,15800 36,15800
COST DIRECTE 56,76284
2,838145,00%DESPESES INDIRECTES
59,60098COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €69,29u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU002 Rend.: 3,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,45667/R 22,370001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,44667/R 19,340001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,90334 13,90334
Maquinària:
3,92083/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,78067/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,70150 6,70150
Materials:
9,5550068,250000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
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35,834008,740004,100BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 45,38900 45,38900
COST DIRECTE 65,99384
3,299695,00%DESPESES INDIRECTES
69,29353COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,42m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD56U010 Rend.: 25,500P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18267/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collaH
0,75919/R 19,340001,001A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,94186 0,94186
Maquinària:
0,44259/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,47792/R 47,050000,801C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,54275/R 55,140000,251C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,80251/R 41,010000,499C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,26577 3,26577
COST DIRECTE 4,20763
0,210385,00%DESPESES INDIRECTES
4,41801COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,26m Cuneta transitable de 0,80 m d'amplària total i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 20 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclús
vorada prefabricada de formigó de 200x235 mm formant
muret exterior, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD571110 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,56590/R 22,370000,070A0121000 =xOficial 1ah
1,30830/R 18,690000,070A0140000 =xManobreh
0,67690/R 19,340000,035A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,55110 3,55110
Maquinària:
0,42712/R 65,710000,0065C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,05675/R 42,270000,025C1315010 =xRetroexcavadora petitah
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0,45560/R 56,950000,008C1331100 =xMotoanivelladora petitah
Subtotal... 1,93947 1,93947
Materials:
11,1429664,040000,174B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,023981,090000,022B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,057501,150000,050B0A31000 =xClau acerkg
0,450000,450001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,050202,510000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
12,5000012,500001,000B965A9D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, de 200x235 mm de
secció, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
m
Subtotal... 24,22464 24,22464
0,053271,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 29,76848
1,488425,00%DESPESES INDIRECTES
31,25690COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €70,60m Canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de 580 mm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I, instal·lada com a baixant de talús totalment
encastada, inclús moviment de terres
GD5G2350 Rend.: 1,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,47400/R 22,370000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,60700/R 18,690000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 10,08100 10,08100
Maquinària:
8,61800/R 86,180000,100C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th
0,43580/R 43,580000,010C1503300 =xCamió grua de 3 th
Subtotal... 9,05380 9,05380
Materials:
4,7901964,040000,0748B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
43,1640039,240001,100BD521LVN =xPeça prefabricada de formigó amb forma de U i taló, de
100x70 cm i 40 cm d'alçària mitja
m
Subtotal... 47,95419 47,95419
0,151221,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 67,24021
3,362015,00%DESPESES INDIRECTES
70,60222COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €372,83u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 29 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I, inclús descàrrega amb canonada PVC D200
mm protegida amb formigó
GD5JB388 Rend.: 1,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
111,96185/R 22,370005,005A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
93,54345/R 18,690005,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 205,50530 205,50530
Materials:
0,004891,630000,003B0111000 =xAiguam3
0,95266103,550000,0092B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
9,9326064,040000,1551B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
48,000750,25000192,003B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
21,5996991,835400,2352D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
66,0000022,000003,000DCANO00 =xCanonada PVC D200 mm SN8 protegida amb formigó
HM-20
m
Subtotal... 146,49059 146,49059
3,082581,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 355,07847
17,753925,00%DESPESES INDIRECTES
372,83239COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,05u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb
morter
GD5Z9CC4 Rend.: 1,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,45586/R 22,370000,378A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,06482/R 18,690000,378A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,52068 15,52068
Materials:
1,5928039,820000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
37,9400037,940001,000BD5Z9CC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció
u
Subtotal... 39,53280 39,53280
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,232811,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 55,28629
2,764315,00%DESPESES INDIRECTES
58,05060COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €98,02m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa
GD78G385 Rend.: 1,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,44562/R 23,780000,229A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,68076/R 20,440000,229A013M000 =xAjudant muntadorh
8,56002/R 18,690000,458A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,68640 18,68640
Maquinària:
13,06903/R 57,070000,229C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th
Subtotal... 13,06903 13,06903
Materials:
56,7400056,740001,000BD78G380 =xTub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica
m
4,580004,580001,000BFYG1JF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre i classe 3
segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica
u
Subtotal... 61,32000 61,32000
0,280301,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 93,35573
4,667795,00%DESPESES INDIRECTES
98,02351COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €483,32m Tub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa
GD78S385 Rend.: 1,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,67474/R 23,780000,533A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,89452/R 20,440000,533A013M000 =xAjudant muntadorh
19,92354/R 18,690001,066A0140000 =xManobreh
Subtotal... 43,49280 43,49280
Maquinària:
35,86557/R 67,290000,533C150GT00 =xGrua autopropulsada de 30 th
Subtotal... 35,86557 35,86557
Materials:
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362,61000362,610001,000BD78S380 =xTub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica
m
17,6800017,680001,000BFYG1UF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 2000 mm de diàmetre i classe 3
segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica
u
Subtotal... 380,29000 380,29000
0,652391,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 460,30076
23,015045,00%DESPESES INDIRECTES
483,31580COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,02m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de diàmetre 80 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I
GD95H270 Rend.: 1,000P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,97521/R 22,370000,133A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,48577/R 18,690000,133A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,46098 5,46098
Materials:
11,6232664,040000,1815B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 11,62326 11,62326
0,081911,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 17,16615
0,858315,00%DESPESES INDIRECTES
18,02446COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,28m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de diàmetre 200 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I
GD95T270 Rend.: 1,000P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,66868/R 22,370000,164A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,06516/R 18,690000,164A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,73384 6,73384
Materials:
26,7687264,040000,418B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 26,76872 26,76872
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,101011,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 33,60357
1,680185,00%DESPESES INDIRECTES
35,28375COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €45.000,00PA Per reposició de serveis afectats durant l'execució de les
obres, a justificar segons quadres de preus del projecte
GGREPINST Rend.: 1,000P- 102
 €14,81m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb pala
carregadora petita, inclús compactació mecànica
GR3P1C16 Rend.: 1,000P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11204/R 28,010000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,11204 0,11204
Maquinària:
8,61800/R 86,180000,100C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
2,84750/R 56,950000,050C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,52200/R 50,440000,050C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th
Subtotal... 13,98750 13,98750
0,001681,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,10122
0,705065,00%DESPESES INDIRECTES
14,80628COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,49m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta
amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ
07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica,
en una superfície superior a 500 m2
GR7217J0 Rend.: 1,000P- 104
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05042/R 28,010000,0018A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,05042 0,05042
Maquinària:
0,04016/R 44,620000,0009C1503000 =xCamió gruah
0,03195/R 35,500000,0009CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500
l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
h
Subtotal... 0,07211 0,07211
Materials:
0,003261,630000,002B0111000 =xAiguam3
0,099306,620000,015BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,369458,210000,045BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
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0,165605,520000,030BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentkg
0,184000,920000,200BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
0,4760013,600000,035BR4U1J00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N
kg
Subtotal... 1,29761 1,29761
0,000761,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,42090
0,071045,00%DESPESES INDIRECTES
1,49194COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,41u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
H1411115 Rend.: 1,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,8200011,820001,000B1411115 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
u
Subtotal... 11,82000 11,82000
COST DIRECTE 11,82000
0,591005,00%DESPESES INDIRECTES
12,41100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,29u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,990005,990001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
u
Subtotal... 5,99000 5,99000
COST DIRECTE 5,99000
0,299505,00%DESPESES INDIRECTES
6,28950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,69u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
H1433115 Rend.: 1,000P- 107
Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:
14,9400014,940001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
u
Subtotal... 14,94000 14,94000
COST DIRECTE 14,94000
0,747005,00%DESPESES INDIRECTES
15,68700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,05u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145B002 Rend.: 1,000P- 108
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,760005,760001,000B145B002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 5,76000 5,76000
COST DIRECTE 5,76000
0,288005,00%DESPESES INDIRECTES
6,04800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,73u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
H1461164 Rend.: 1,000P- 109
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
15,9300015,930001,000B1461164 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
u
Subtotal... 15,93000 15,93000
COST DIRECTE 15,93000
0,796505,00%DESPESES INDIRECTES
16,72650COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,96u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
H1465277 Rend.: 1,000P- 110
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
25,6800025,680001,000B1465277 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
u
Subtotal... 25,68000 25,68000
COST DIRECTE 25,68000
1,284005,00%DESPESES INDIRECTES
26,96400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,15u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb
virolla roscada, homologat segons CE
H1471101 Rend.: 1,000P- 111
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
49,6700049,670001,000B1471101 =xCinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb
virolla roscada, homologat segons CE
u
Subtotal... 49,67000 49,67000
COST DIRECTE 49,67000
2,483505,00%DESPESES INDIRECTES
52,15350COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €120,14u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE
H1473203 Rend.: 1,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
114,42000114,420001,000B1473203 =xCinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE
u
Subtotal... 114,42000 114,42000
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COST DIRECTE 114,42000
5,721005,00%DESPESES INDIRECTES
120,14100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €207,73u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
353-1
H147D304 Rend.: 1,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
197,84000197,840001,000B147D304 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
u
Subtotal... 197,84000 197,84000
COST DIRECTE 197,84000
9,892005,00%DESPESES INDIRECTES
207,73200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,00u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors
H1481131 Rend.: 1,000P- 114
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,3800012,380001,000B1481131 =xGranota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors
u
Subtotal... 12,38000 12,38000
COST DIRECTE 12,38000
0,619005,00%DESPESES INDIRECTES
12,99900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,03u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
H1485800 Rend.: 1,000P- 115
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,1200018,120001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
u
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Subtotal... 18,12000 18,12000
COST DIRECTE 18,12000
0,906005,00%DESPESES INDIRECTES
19,02600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,07u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
H1489790 Rend.: 1,000P- 116
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
15,3000015,300001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
u
Subtotal... 15,30000 15,30000
COST DIRECTE 15,30000
0,765005,00%DESPESES INDIRECTES
16,06500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,57u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó (100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H14899A0 Rend.: 1,000P- 117
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,8800013,880001,000B14899A0 =xJaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó (100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
u
Subtotal... 13,88000 13,88000
COST DIRECTE 13,88000
0,694005,00%DESPESES INDIRECTES
14,57400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,31m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny
per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el
desmuntatge inclòs
H1512021 Rend.: 1,000P- 118
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,71100/R 22,370000,300A0121000 =xOficial 1ah
5,60700/R 18,690000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,31800 12,31800
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Materials:
0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg
1,620000,450003,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,40050210,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
Subtotal... 2,13631 2,13631
0,123181,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,57749
0,728875,00%DESPESES INDIRECTES
15,30636COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,48u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta
de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de
diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el
desmuntatge inclòs
H152KBD1 Rend.: 1,000P- 119
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,71100/R 22,370000,300A0121000 =xOficial 1ah
5,60700/R 18,690000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,31800 12,31800
Materials:
6,370000,650009,800B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2
kg
4,500000,4500010,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
Subtotal... 10,87000 10,87000
0,123181,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 23,31118
1,165565,00%DESPESES INDIRECTES
24,47674COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,51m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl.lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs
H152L561 Rend.: 1,000P- 120
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,82950/R 22,370000,350A0121000 =xOficial 1ah
6,54150/R 18,690000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,37100 14,37100
Materials:
0,171208,560000,020B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
4,848003,030001,600B0D732A0 =xTauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix,
per a 2 usos
m2
Subtotal... 5,01920 5,01920
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0,143711,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 19,53391
0,976705,00%DESPESES INDIRECTES
20,51061COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,42m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
H152U000 Rend.: 1,000P- 121
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,11850/R 22,370000,050A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 1,11850 1,11850
Materials:
0,640001,280000,500B1526EL6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos
u
0,535500,510001,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada
m
Subtotal... 1,17550 1,17550
0,011191,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,30519
0,115265,00%DESPESES INDIRECTES
2,42044COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,85m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de
rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs
H1533591 Rend.: 1,000P- 122
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,86900/R 18,690000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,86900 1,86900
Materials:
5,590005,590001,000B0DZWC03 =xPlanxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de
gruix, per a 10 usos
m2
Subtotal... 5,59000 5,59000
0,018691,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,47769
0,373885,00%DESPESES INDIRECTES
7,85157COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,23u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs
H1534001 Rend.: 1,000P- 123
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
0,18690/R 18,690000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,18690 0,18690
Materials:
0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos
u
Subtotal... 0,03000 0,03000
0,002801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,21970
0,010995,00%DESPESES INDIRECTES
0,23069COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €243,61u Protector regulable per a serra circular, col.locatH15A7001 Rend.: 1,000P- 124
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,18500/R 22,370000,500A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 11,18500 11,18500
Materials:
220,71000220,710001,000B15A7000 =xProtector regulable per a serra circularu
Subtotal... 220,71000 220,71000
0,111851,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 232,00685
11,600345,00%DESPESES INDIRECTES
243,60719COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,54h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 125
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,37000/R 22,370001,000A0121000 =xOficial 1ah
18,69000/R 18,690001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 41,06000 41,06000
0,410601,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 41,47060
2,073535,00%DESPESES INDIRECTES
43,54413COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,82h SenyalerH15Z2011 Rend.: 1,000P- 126
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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18,69000/R 18,690001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,69000 18,69000
0,186901,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,87690
0,943855,00%DESPESES INDIRECTES
19,82075COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,14m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
H6AA2111 Rend.: 1,000P- 127
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,86900/R 18,690000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,86900 1,86900
Materials:
0,960000,960001,000B6AA211A =xTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar
a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos
m
0,135000,450000,300B6AZAF0A =xDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla
d'acer i per a 20 usos
u
Subtotal... 1,09500 1,09500
0,028041,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,99204
0,149605,00%DESPESES INDIRECTES
3,14164COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €83,55u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs
H6AZ54A1 Rend.: 1,000P- 128
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,94800/R 22,370000,400A0121000 =xOficial 1ah
7,47600/R 18,690000,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,42400 16,42400
Materials:
62,9000062,900001,000B6AZ54A1 =xPorta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1
m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl.lica i per a 2 usos
u
Subtotal... 62,90000 62,90000
0,246361,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 79,57036
3,978525,00%DESPESES INDIRECTES
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83,54888COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €285,44u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs
H6AZ59A1 Rend.: 1,000P- 129
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,77750/R 22,370000,750A0121000 =xOficial 1ah
14,01750/R 18,690000,750A0140000 =xManobreh
Subtotal... 30,79500 30,79500
Materials:
240,59000240,590001,000B6AZ59A1 =xPorta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6
m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl.lica i per a 2 usos
u
Subtotal... 240,59000 240,59000
0,461931,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 271,84693
13,592355,00%DESPESES INDIRECTES
285,43927COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,29m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb
pintura reflectora, amb màquina autopropulsada
HBA12C12 Rend.: 1,000P- 130
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,24607/R 22,370000,011A0121000 =xOficial 1ah
0,09345/R 18,690000,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,33952 0,33952
Maquinària:
0,03840/R 38,400000,001C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah
Subtotal... 0,03840 0,03840
Materials:
0,841027,780000,1081BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
Subtotal... 0,84102 0,84102
0,005091,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,22403
0,061205,00%DESPESES INDIRECTES
1,28523COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,06m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40
cm, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
HBA22H11 Rend.: 1,000P- 131
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,33555/R 22,370000,015A0121000 =xOficial 1ah
0,18690/R 18,690000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,52245 0,52245
Maquinària:
0,14685/R 29,370000,005C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh
Subtotal... 0,14685 0,14685
Materials:
2,237537,780000,2876BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
Subtotal... 2,23753 2,23753
0,007841,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,91467
0,145735,00%DESPESES INDIRECTES
3,06040COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,25u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB11111 Rend.: 1,000P- 132
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,69000/R 18,690001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,69000 18,69000
Materials:
31,8400031,840001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos
u
Subtotal... 31,84000 31,84000
0,186901,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 50,71690
2,535855,00%DESPESES INDIRECTES
53,25274COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €100,80u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB11261 Rend.: 1,000P- 133
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,69000/R 18,690001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,69000 18,69000
Materials:
77,1200077,120001,000BBL12702 =xPlaca circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos
u
Subtotal... 77,12000 77,12000
0,186901,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 95,99690
4,799855,00%DESPESES INDIRECTES
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100,79675COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €71,28u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBB11351 Rend.: 1,000P- 134
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,69000/R 18,690001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,69000 18,69000
Materials:
49,0100049,010001,000BBL13602 =xPlaca octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos
u
Subtotal... 49,01000 49,01000
0,186901,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 67,88690
3,394355,00%DESPESES INDIRECTES
71,28124COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,43u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 135
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,8400011,840001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau
Subtotal... 11,84000 11,84000
COST DIRECTE 11,84000
0,592005,00%DESPESES INDIRECTES
12,43200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €60,35u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB21201 Rend.: 1,000P- 136
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,69000/R 18,690001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,69000 18,69000
Materials:
38,6000038,600001,000BBL1AHA2 =xPlaca informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos
u
Subtotal... 38,60000 38,60000
0,186901,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 57,47690
2,873855,00%DESPESES INDIRECTES
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60,35074COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €100,70u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB21641 Rend.: 1,000P- 137
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
28,03500/R 18,690001,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,03500 28,03500
Materials:
67,5900067,590001,000BBL1BAL2 =xPlaca d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos
u
Subtotal... 67,59000 67,59000
0,280351,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 95,90535
4,795275,00%DESPESES INDIRECTES
100,70062COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €246,68u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB21A61 Rend.: 1,000P- 138
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
28,03500/R 18,690001,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,03500 28,03500
Materials:
206,62000206,620001,000BBL1BQS2 =xPlaca d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos
u
Subtotal... 206,62000 206,62000
0,280351,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 234,93535
11,746775,00%DESPESES INDIRECTES
246,68212COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,64u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
el desmuntatge inclòs
HBBA1511 Rend.: 1,000P- 139
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,80350/R 18,690000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,80350 2,80350
Materials:
0,134003,350000,040B0A41000 =xVisos per a fusta o tacs de PVCcu
18,6000018,600001,000BBBA1500 =xPlaca de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm
u
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Subtotal... 18,73400 18,73400
0,028041,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 21,56554
1,078285,00%DESPESES INDIRECTES
22,64381COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €496,83u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
HBBAF000 Rend.: 1,000P- 140
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
28,03500/R 18,690001,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,03500 28,03500
Materials:
193,02000193,020001,000BBBAD000 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
170 cm, per ésser vist fins 50 m
u
251,84000251,840001,000BBBAF000 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 170 cm, per ésser vista fins 50 m
u
Subtotal... 444,86000 444,86000
0,280351,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 473,17535
23,658775,00%DESPESES INDIRECTES
496,83412COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2.644,91u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal.lats
i amb el desmuntatge inclòs
HBBJ1002 Rend.: 1,000P- 141
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,18500/R 22,370000,500A0121000 =xOficial 1ah
9,34500/R 18,690000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 20,53000 20,53000
Materials:
2.498,230002.498,230001,000BBBJ1002 =xParell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2
usos
u
Subtotal... 2.498,23000 2.498,23000
0,205301,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2.518,96530
125,948265,00%DESPESES INDIRECTES
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2.644,91356COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,78m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm
col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs
HBBZ1111 Rend.: 1,000P- 142
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,49630/R 23,020000,065A0122000 =xOficial 1a paletah
1,86900/R 18,690000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,36530 3,36530
Maquinària:
1,68800/R 42,200000,040C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl.licsh
Subtotal... 1,68800 1,68800
Materials:
5,160005,160001,000BBLZ2112 =xSuport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a
barreres de seguretat, per a 2 usos
m
Subtotal... 5,16000 5,16000
0,050481,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 10,26378
0,513195,00%DESPESES INDIRECTES
10,77697COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,21u Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçàriaHBC12900 Rend.: 1,000P- 143
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,46725/R 18,690000,025A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,46725 0,46725
Materials:
28,3000028,300001,000BBC12902 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per
a 2 usos
u
Subtotal... 28,30000 28,30000
0,004671,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 28,77192
1,438605,00%DESPESES INDIRECTES
30,21052COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,60u Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb
piqueta de 70 cm d'alçària clavada
HBC18632 Rend.: 1,000P- 144
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37380/R 18,690000,020A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,37380 0,37380
Materials:
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7,810007,810001,000BBC18600 =xPiqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues cares
de 40 cm d'alçària
u
Subtotal... 7,81000 7,81000
0,003741,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,18754
0,409385,00%DESPESES INDIRECTES
8,59691COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,57m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs
HBC19081 Rend.: 1,000P- 145
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,21485/R 18,690000,065A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,21485 1,21485
Materials:
0,160000,160001,000BBC19000 =xCinta d'abalisamentm
0,109570,913090,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
kg
Subtotal... 0,26957 0,26957
0,012151,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,49657
0,074835,00%DESPESES INDIRECTES
1,57140COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €106,33u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
HBC1EAJ1 Rend.: 1,000P- 146
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,65900/R 22,370000,700A0121000 =xOficial 1ah
13,08300/R 18,690000,700A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,74200 28,74200
Materials:
72,2400072,240001,000BBC1EAJ0 =xGarlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6
làmpades, amb energia de bateria de 12 V
u
Subtotal... 72,24000 72,24000
0,287421,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 101,26942
5,063475,00%DESPESES INDIRECTES
106,33289COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €40,11u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
HBC1GFJ1 Rend.: 1,000P- 147
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,80350/R 18,690000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,80350 2,80350
Materials:
35,3700035,370001,000BBC1GFJ2 =xLlumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos
u
Subtotal... 35,37000 35,37000
0,028041,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 38,20153
1,910085,00%DESPESES INDIRECTES
40,11161COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €132,23mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1521A Rend.: 1,000P- 148
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
125,93000125,930001,000BQU1521A =xLLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 125,93000 125,93000
COST DIRECTE 125,93000
6,296505,00%DESPESES INDIRECTES
132,22650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €150,26mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
HQU15Q0A Rend.: 1,000P- 149
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
143,10000143,100001,000BQU15Q0A =xLloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
mes
Subtotal... 143,10000 143,10000
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COST DIRECTE 143,10000
7,155005,00%DESPESES INDIRECTES
150,25500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €106,27mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A20A Rend.: 1,000P- 150
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
101,21000101,210001,000BQU1A20A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 101,21000 101,21000
COST DIRECTE 101,21000
5,060505,00%DESPESES INDIRECTES
106,27050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €115,93mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
HQU1H23A Rend.: 1,000P- 151
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
110,41000110,410001,000BQU1H23A =xLloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 110,41000 110,41000
COST DIRECTE 110,41000
5,520505,00%DESPESES INDIRECTES
115,93050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €119,70u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 152
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
114,00000114,000001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 114,00000 114,00000
COST DIRECTE 114,00000
5,700005,00%DESPESES INDIRECTES
119,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €118,99u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA2100 Rend.: 1,000P- 153
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
113,32000113,320001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 113,32000 113,32000
COST DIRECTE 113,32000
5,666005,00%DESPESES INDIRECTES
118,98600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,36u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 154
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
34,6300034,630001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
Subtotal... 34,63000 34,63000
COST DIRECTE 34,63000
1,731505,00%DESPESES INDIRECTES
36,36150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €208,01u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 155
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
198,10000198,100001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu
Subtotal... 198,10000 198,10000
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COST DIRECTE 198,10000
9,905005,00%DESPESES INDIRECTES
208,00500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,82h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 156
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,69000/R 18,690001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,69000 18,69000
0,186901,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,87690
0,943855,00%DESPESES INDIRECTES
19,82075COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €148,23u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament d'oficina a obra de 8,2x2,3 m amb paret de plafó
d'acer lacat, amb aïllament de poliuretà, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt
de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció
IQU12231 Rend.: 1,000P- 157
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,60700/R 18,690000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,60700 5,60700
Maquinària:
13,38600/R 44,620000,300C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 13,38600 13,38600
Materials:
122,04000122,040001,000BQU12320 =xTransport de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en
obra de 8,2x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb
aïllament de poliuretà , paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció
u
Subtotal... 122,04000 122,04000
0,140182,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 141,17318
7,058665,00%DESPESES INDIRECTES
148,23183COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €142,55u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament de magatzem a obra de 6x2,4 m amb paret de
plafó d'acer lacat, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls,
i quadre de protecció
IQU12M41 Rend.: 1,000P- 158
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,60700/R 18,690000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,60700 5,60700
Maquinària:
13,38600/R 44,620000,300C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 13,38600 13,38600
Materials:
116,63000116,630001,000BQU12411 =xTransport de mòdul prefabricat per a equipament de
magatzem a obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció
u
Subtotal... 116,63000 116,63000
0,140182,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 135,76318
6,788165,00%DESPESES INDIRECTES
142,55133COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €142,55u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament de taller a obra de 6x2,4 m amb paret de plafó
d'acer lacat, paviment amb lamel.les d'acer galvanitzat,
instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls,
i quadre de protecció
IQU12T41 Rend.: 1,000P- 159
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,60700/R 18,690000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,60700 5,60700
Maquinària:
13,38600/R 44,620000,300C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 13,38600 13,38600
Materials:
116,63000116,630001,000BQU12400 =xTransport de mòdul prefabricat per a equipament de taller a
obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt
de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció
u
Subtotal... 116,63000 116,63000
0,140182,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 135,76318
6,788165,00%DESPESES INDIRECTES
142,55133COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €186,61mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem
a obra de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció
IQU14411 Rend.: 1,000P- 160
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
177,72000177,720001,000BQU11411 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem
a obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció
mes
Subtotal... 177,72000 177,72000
COST DIRECTE 177,72000
8,886005,00%DESPESES INDIRECTES
186,60600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €176,51mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a
obra de 8,2x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb
aïllament de poliuretà, paviment de lamel.les d' acer
galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció
IQU15321 Rend.: 1,000P- 161
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
168,10000168,100001,000BQU11320 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en
obra de 8,2x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb
aïllament de poliuretà , paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció
mes
Subtotal... 168,10000 168,10000
COST DIRECTE 168,10000
8,405005,00%DESPESES INDIRECTES
176,50500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €186,61mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a
obra de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció
IQU16400 Rend.: 1,000P- 162
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
177,72000177,720001,000BQU11400 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a
obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt
de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció
mes
Subtotal... 177,72000 177,72000
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COST DIRECTE 177,72000
8,886005,00%DESPESES INDIRECTES
186,60600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €357,87u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl,
segons normes UNE
J03D1200 Rend.: 1,000P- 163
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
340,83000340,830001,000BV1D1200 =xAnàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl,
segons normes UNE
u
Subtotal... 340,83000 340,83000
COST DIRECTE 340,83000
17,041505,00%DESPESES INDIRECTES
357,87150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,26u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101 o NLT 104
J03D2202 Rend.: 1,000P- 164
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
30,7200030,720001,000BV1D2202 =xAnàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101 o NLT 104
u
Subtotal... 30,72000 30,72000
COST DIRECTE 30,72000
1,536005,00%DESPESES INDIRECTES
32,25600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,26u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1
J03D240C Rend.: 1,000P- 165
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
30,7200030,720001,000BV1D240C =xAnàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1
u
Subtotal... 30,72000 30,72000
COST DIRECTE 30,72000
1,536005,00%DESPESES INDIRECTES
32,25600COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,94u Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma
ASTM D 2487
J03D310E Rend.: 1,000P- 166
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,0400018,040001,000BV1D310E =xAssaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma
ASTM D 2487
u
Subtotal... 18,04000 18,04000
COST DIRECTE 18,04000
0,902005,00%DESPESES INDIRECTES
18,94200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,76u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 o NLT
105 i UNE 103104 o NLT 106
J03D4204 Rend.: 1,000P- 167
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
35,0100035,010001,000BV1D4204 =xDeterminació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 o NLT
105 i UNE 103104 o NLT 106
u
Subtotal... 35,01000 35,01000
COST DIRECTE 35,01000
1,750505,00%DESPESES INDIRECTES
36,76050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,43u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8
J03D6206 Rend.: 1,000P- 168
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
24,2200024,220001,000BV1D6206 =xDeterminació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8
u
Subtotal... 24,22000 24,22000
COST DIRECTE 24,22000
1,211005,00%DESPESES INDIRECTES
25,43100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €65,66u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT 108
J03D8208 Rend.: 1,000P- 169
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
62,5300062,530001,000BV1D8208 =xAssaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT 108
u
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Subtotal... 62,53000 62,53000
COST DIRECTE 62,53000
3,126505,00%DESPESES INDIRECTES
65,65650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €123,06u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
J03DA209 Rend.: 1,000P- 170
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
117,20000117,200001,000BV1DA209 =xDeterminació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
u
Subtotal... 117,20000 117,20000
COST DIRECTE 117,20000
5,860005,00%DESPESES INDIRECTES
123,06000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,91u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204
J03DK20H Rend.: 1,000P- 171
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
41,8200041,820001,000BV1DK20H =xDeterminació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204
u
Subtotal... 41,82000 41,82000
COST DIRECTE 41,82000
2,091005,00%DESPESES INDIRECTES
43,91100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,89u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D
3017 e1
J03DR10P Rend.: 1,000P- 172
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,2300013,230001,000BV1DR10P =xDeterminació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D
3017 e1
u
Subtotal... 13,23000 13,23000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 13,23000
0,661505,00%DESPESES INDIRECTES
13,89150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €138,95u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre
d'un sòl, segons la norma NLT 357
J03DS10Q Rend.: 1,000P- 173
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
132,33000132,330001,000BV1DS10Q =xAssaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre
d'un sòl, segons la norma NLT 357
u
Subtotal... 132,33000 132,33000
COST DIRECTE 132,33000
6,616505,00%DESPESES INDIRECTES
138,94650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €105,98u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601
J03DY20X Rend.: 1,000P- 174
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
100,93000100,930001,000BV1DY20X =xDeterminació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601
u
Subtotal... 100,93000 100,93000
COST DIRECTE 100,93000
5,046505,00%DESPESES INDIRECTES
105,97650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €285,60u Determinació de la resistència a la compressió simple d' una
sèrie de sis provetes de pedra natural, segons la norma UNE
EN 1926
J0421601 Rend.: 1,000P- 175
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
272,00000272,000001,000BV1F1601 =xDeterminació de la resistència a la compressió simple d'una
sèrie de sis provetes de pedra natural, segons la norma UNE
EN 1926
u
Subtotal... 272,00000 272,00000
COST DIRECTE 272,00000
13,600005,00%DESPESES INDIRECTES
285,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €18,00u Determinació aproximada del pes de bloc d'esculleraJ042VOLU Rend.: 1,000P- 176
 €18,94u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams
d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN
12350-2
J060120G Rend.: 1,000P- 177
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,0400018,040001,000BV21120G =xMesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams
d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN
12350-2
u
Subtotal... 18,04000 18,04000
COST DIRECTE 18,04000
0,902005,00%DESPESES INDIRECTES
18,94200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €56,85u Determinació de la consistència pel mètode del
consistòmetre VeBe modificat d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-3
J060120S Rend.: 1,000P- 178
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
54,1400054,140001,000BV21120S =xDeterminació de la consistència pel mètode del
consistòmetre VeBe modificat d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-3
u
Subtotal... 54,14000 54,14000
COST DIRECTE 54,14000
2,707005,00%DESPESES INDIRECTES
56,84700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €100,99u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
J060770A Rend.: 1,000P- 179
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
96,1800096,180001,000BV21770A =xMostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
u
Subtotal... 96,18000 96,18000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 96,18000
4,809005,00%DESPESES INDIRECTES
100,98900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,00u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de
formigó d'una capa de paviment
J060AH00 Rend.: 1,000P- 180
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
68,5700068,570001,000BV21AH00 =xExtracció amb determinació del gruix d'un testimoni de
formigó d'una capa de paviment
u
Subtotal... 68,57000 68,57000
COST DIRECTE 68,57000
3,428505,00%DESPESES INDIRECTES
71,99850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €116,21u Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i
reducció de volum de la injecció de beurada, segons la
norma EHE
J0721101 Rend.: 1,000P- 181
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
110,68000110,680001,000BV261101 =xAssaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i
reducció de volum de la injecció de beurada, segons la
norma EHE
u
Subtotal... 110,68000 110,68000
COST DIRECTE 110,68000
5,534005,00%DESPESES INDIRECTES
116,21400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €54,11u Viscositat pel mètode del con de Marsch d'una beurada de
formigó
J0722200 Rend.: 1,000P- 182
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
51,5300051,530001,000BV262200 =xViscositat pel mètode del con de Marsch d'una beurada de
formigó
u
Subtotal... 51,53000 51,53000
COST DIRECTE 51,53000
2,576505,00%DESPESES INDIRECTES
54,10650COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €553,47u Control del procés d'injecció d'una beurada de cimentJ0723300 Rend.: 1,000P- 183
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
527,11000527,110001,000BV263300 =xControl del procés d'injecció d'una beurada de cimentu
Subtotal... 527,11000 527,11000
COST DIRECTE 527,11000
26,355505,00%DESPESES INDIRECTES
553,46550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €81,50u Determinació de les característiques geomètriques d'una
proveta de cordó per a armadures actives, segons la norma
UNE 36094
J0B210C2 Rend.: 1,000P- 184
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
77,6200077,620001,000BV2510C2 =xDeterminació de les característiques geomètriques d'una
proveta de cordó per a armadures actives, segons la norma
UNE 36094
u
Subtotal... 77,62000 77,62000
COST DIRECTE 77,62000
3,881005,00%DESPESES INDIRECTES
81,50100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €83,69u Determinació de les característiques geomètriques d'una
proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE
36068
J0B21103 Rend.: 1,000P- 185
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
79,7000079,700001,000BV251103 =xDeterminació de les característiques geomètriques d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36068
u
Subtotal... 79,70000 79,70000
COST DIRECTE 79,70000
3,985005,00%DESPESES INDIRECTES
83,68500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €277,20u Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb
mordasses, segons la norma UNE 7326
J0B23406 Rend.: 1,000P- 186
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
264,00000264,000001,000BV253406 =xAssaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses,
segons la norma UNE 7326
u
Subtotal... 264,00000 264,00000
COST DIRECTE 264,00000
13,200005,00%DESPESES INDIRECTES
277,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €45,10u Comprovació recepció característiques armadura activaJ0B2ACT Rend.: 1,000P- 187
 €32,00u Comprovació recepció característiques armadiura passivaJ0B2PAS Rend.: 1,000P- 188
 €75,11u Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge,
segons la norma UNE 41184
J452JJ03 Rend.: 1,000P- 189
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
71,5300071,530001,000BV27JJ03 =xAssaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge,
segons la norma UNE 41184
u
Subtotal... 71,53000 71,53000
COST DIRECTE 71,53000
3,576505,00%DESPESES INDIRECTES
75,10650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,97u Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu
d'ancoratge, segons la norma UNE 41184
J452LK03 Rend.: 1,000P- 190
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
50,4500050,450001,000BV27LK03 =xAssaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu
d'ancoratge, segons la norma UNE 41184
u
Subtotal... 50,45000 50,45000
COST DIRECTE 50,45000
2,522505,00%DESPESES INDIRECTES
52,97250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €137,78u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació
de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 159 i NLT 168
J9H1410A Rend.: 1,000P- 191
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
131,22000131,220001,000BV2M410A =xPresa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació
de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 159 i NLT 168
u
Subtotal... 131,22000 131,22000
COST DIRECTE 131,22000
6,561005,00%DESPESES INDIRECTES
137,78100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,37u Control de temperatures en l'execució de paviments de
mescla bituminosa en calent
J9H1B400 Rend.: 1,000P- 192
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
16,5400016,540001,000BVZ1B400 =xControl de temperatures en l'execució de paviments de
mescla bituminosa en calent
u
Subtotal... 16,54000 16,54000
COST DIRECTE 16,54000
0,827005,00%DESPESES INDIRECTES
17,36700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €57,99u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni
de mescla bituminosa, segons la norma NLT 314
J9H1D20L Rend.: 1,000P- 193
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
55,2300055,230001,000BV2MD20L =xExtracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni
de mescla bituminosa, segons la norma NLT 314
u
Subtotal... 55,23000 55,23000
COST DIRECTE 55,23000
2,761505,00%DESPESES INDIRECTES
57,99150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €107,35u Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 346
J9H1G205 Rend.: 1,000P- 194
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
102,24000102,240001,000BV2MG205 =xExtracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 346
u
Subtotal... 102,24000 102,24000
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COST DIRECTE 102,24000
5,112005,00%DESPESES INDIRECTES
107,35200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €61,23u Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de
safata d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 353
J9H1J10M Rend.: 1,000P- 195
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
58,3100058,310001,000BV2MJ10M =xDeterminació de la dotació de lligant residual, pel mètode de
safata d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 353
u
Subtotal... 58,31000 58,31000
COST DIRECTE 58,31000
2,915505,00%DESPESES INDIRECTES
61,22550COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1 DADES DE L'OBRA 
1.1 Tipus d'obra 
L’objecte de l’obra és la construcció d’un nou pont sobre el riu Revardit que 
compleixi els requisits especificats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), així 
com el condicionament d’un tram de la carretera GIV-5147 a ambdós costats 
del curs fluvial. 
1.2 Emplaçament 
Les obres s’emplacen a la carretera GIV-5147 en el terme municipal de Palol 
de Revardit, comarca del Pla de l’Estany. 
És un tram de 791 m de longitud a ambdós costats del Riu Revardit. En el 
projecte es preveu la millora d’aquest tram mitjançant nou traçat, i la 
construcció d’un pont sobre el Revardit adaptat a les prescripcions i necessitats 
actuals.
1.3 Dades geomètriques 
Les característiques geomètriques del tram arranjat s’ajustaran als criteris 
establerts per la Diputació de Girona per aquesta carretera, i que ja ha aplicat 
en altres trams objecte de millora. La secció tipus de la carretera haurà de tenir 
les següents dimensions: 
 Calçada de 6,00 m d’amplada amb dos carrils de circulació. 
 Dos vorals de 0,50 m d’amplada. 
 Dues bermes de 0,50 m d’amplada. 
Els paràmetres del traçat hauran de ser els corresponents a una velocitat de 
projecte mínima de 40 Km/h, que deurà de ser de 50 Km/h si les condicions 
topogràfiques i altres factors ho permeten sense costos extraordinaris.
El pont tindrà una plataforma útil de 12,00 m amb una calçada central de 7,00 
m (6,00 + 2x0,50), i dues voreres laterals de 2,50 m en previsió de futures 
ampliacions per noves necessitats o requeriments. 
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El traçat de la carretera es planteja per a una velocitat de projecte de 40 Km/h, 
amb corbes circulars de 50 m de radi mínim, i corbes de transició tipus clotoide. 
El pendent longitudinal màxim és del 6,00% amb transicions de tipus parabòlic. 
El pendent mínim és del 0,47%. 
El ferm s’ha dimensionat d’acord amb la Norma 6.1- IC Seccions de Ferm, de la 
Instrucció de Carreteres del Ministeri de Foment (BOE de 12 de desembre de 
2003), per un trànsit tipus T41 i una esplanada E2. La secció adoptada és la 
4121, amb la següent estructura: 
 Base granular de tot-u artificial de 30 cm de gruix. 
 Capa intermèdia d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC22binS de 6 cm 
de gruix, amb reg previ d’imprimació. 
 Capa de rodadura d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC16surfS de 4 
cm de gruix, amb reg previ d’adherència. 
Aquest paviment s’adopta en els 7,00 m d’amplada de la calçada amb els dos 
vorals. A les bermes es substituirà l’aglomerat asfàltic per terra vegetal. 
Entre els perfils 0+110 i 0+160 la carretera s’apropa al marge esquerre del riu 
Revardit i, per tal de garantir una bona base cal construir un mur de contenció 
de terres. La solució proposada és un mur de blocs d’escullera de pedra 
granítica (també pot ser calcària), de 2.500 a 5.000 Kg de pes. Tindrà una 
alçada de 3,50 m, i un gruix de 1,50 m. El talús exterior serà 1H / 3V. Els 
fonaments es realitzaran amb els mateixos blocs, però embeguts amb formigó 
HM-20 per tal d’assegurar que treballa com un element rígid.
L’estudi d’alternatives per creuar el riu Revardit, conclou que la solució més 
apropiada consisteix en una biga de formigó posttesat de 54,00 m de llum, amb 
secció calaix de 2,45 m de cantell constant, i 12,00 m d’amplada. 
La biga recolza en els seus extrems sobre dos estreps, amb murs frontals i 
laterals de formigó armat. El mur frontal s’empotra en un encepat de 14 pilots 
que s’encasten en el nivell de roca reconegut en l’estudi geotècnic. Els murs 
laterals s’assenten sobre sabates de formigó armat en el nivell de sorres i 
graves.
La secció de la biga és unicel·lular de cantell constant, amb dues ànimes de 
gruix variable entre 0,450 m i 0,850 m. Aquesta última és la dimensió 
necessària en els extrems, per poder emplaçar adequadament els ancoratges 
actius i passius de l’armadura activa. La llosa superior te 0,250 m de gruix útil 
estructural, però que s’incrementa fins a 0,320 m a l’eix de la secció transversal 
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per aconseguir un bombeig del 2,00% a la calçada. La llosa inferior te també 
0,250 m de gruix. 
En els dos extrems de la biga és projecten dos diafragmes tipus massís, de 
0,80 m d’amplada i secció cega, amb la funció de transferir les càrregues des 
del tauler als estreps. Els recolzaments de les ànimes del tauler es realitzen 
directament sobre els murs frontals dels estreps. 
Les ales de la biga tenen 3,00 m d’amplada, amb secció variable entre 0,200 m 
en els extrems i 0,400 m a la secció d’empotrament amb les ànimes. 
El tauler es construirà amb formigó HP-45/B/20/IIa, posttesat amb armadura 
activa adherent d’acer Y1860 de 1.860 N/mm2 de càrrega unitària màxima 
(Fmax). L’armadura activa estarà formada per 14 tendons (7 a cada ànima) de 
31 torons, de 4.650 mm2 de secció i 8.649 KN de càrrega màxima.
Les beines seran d’acer corrugat de 100 mm de diàmetre interior, que 
s’injectaran amb beurada de ciment. El sistema d’ancoratges actius i passius es 
preveu del tipus 31C15 de Freyssinet o similar, amb plaques de 385 x 320 mm. 
L’armadura passiva estarà formada per barres corrugades d’acer B500SD, amb 
càrrega unitària de ruptura de 575 N/mm2 i límit elàstic de 500 N/mm2. 
1.4 Promotor 
Els promotor de l’obra és l’administració titular de la carretera. 
1.5 Equip redactor del Projecte d'execució 
El mateix que el redactor del present estudi de seguretat i salut. 
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2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
2.1 Topografia 
El terreny on es situa l'actuació  té una  topografia ondulada, marcada per la 
presència del riu Revardit. El pendent dominant és en sentit oest-est, amb un 
desnivell màxim entre els dos extrems de la carretera d’ 11,76 m. 
2.2 Característiques del terreny 
De l’estudi geològic i geotècnic realitzat per la Diputació de Girona, es pot 
extreure que a la zona on projectem el nou pont sobre el Revardit, destaquen 
les següents unitats geotècniques: 
Unitat geotècnica 1: sorres i graves. 
És la unitat més superficial i s’ha detectat en els dos sondeigs perforats, amb 
una potència que oscil·la entre 3,20 m i 6,60 m. Litològicament aquesta unitat 
està formada bàsicament per sorres i graves de color marró-grisós, amb alguna 
passada argilosa i alguns còdols. S’interpreta que aquests materials formen 
part d’un dipòsit al·luvial associat a l’activitat sedimentària del riu Revardit. Se li 
atribueix edat quaternària. 
Des del punt de vista geomecànic, aquesta unitat correspon a un sòl granular 
de compacitat mitjana i a priori excavable per mitjà de mètodes convencionals 
(retroexcavadora i/o pala giratòria), tot i que pot restar localment dificultada per 
la presència de còdols de grans dimensions. 
Unitat geomecànica 2: roca dura. 
És la unitat subjacent a la unitat 1 i també s’ha detectat als dos sondeigs 
perforats, amb una potència que supera els 8 m investigats dins aquesta unitat. 
Litològicament està formada per una roca dura poc alterada i de litologia 
gresosa, d’edat terciària. 
Des del punt de vista geomecànic correspon a una roca dura en general poc 
alterada, amb una resistència a la compressió simple molt elevada (470,95 
Kp/cm2), i només és excavable  amb mètodes d’excavació en roca. 
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La càrrega admissible és de 40 Kp/cm2 (segons BS 8004.1986). 
2.3 Condicions físiques de l'entorn i accessos 
L’actuació s’emplaça en un entorn rural, qualificat urbanísticament com a no 
urbanitzable, però amb algun nucli de població o veïnat habitat. La topografia 
de l’entorn és similar a la de l’emplaçament, amb sectors més planers a llevant 
de les obres, i de les mateixes característiques en el sector de ponent. 
L’accés a l’obra es produirà per la mateixa carretera GIV-5147, des de la 
carretera C-66 de Palafrugell a Besalú. 
2.4 Installacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
Les instal.lacions existents conegudes es detallen en els plànols topogràfics, 
però no queden afectats per les obres. 
2.5  Treballs previs a l'execució de les obres 
Abans de la realització de l'obra s'han de tenir en compte els següents treballs: 
2.5.1  EN INSTAL.LACIONS ALIENES A L'OBRA. 
Si és necessari, provisionalment, s’adoptaran les mesures de senyalització i de 
protecció que garanteixin el respecte de la distància mínima de seguretat de 3 
metres a les lìnies elèctriques, o bé el recobriment mitjançant material aïllant 
(Ins. 003 R.E.B.T.). En tot cas, caldrà tenir en compte la zona d’influència de 
les instal.lacions auxiliars d'obra. 
En el cas que la maquinària faci contacte amb la línia, cal adoptar les 
mesures següents: 
El maquinista no ha d’abandonar el lloc de conducció, fins a enretirar la 
màquina fora del radi d’acció energitzat, i mai tocar al mateix temps el 
terra i la màquina, doncs s’electrocutaria. 
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Cal acotar la zona per impedir l’accès a persones i d’altres màquines. 
Es pendran les corresponent mesures de protecció i senyalització per a evitar 
l’afectació de les xarxes d’instal.lacions existents.
2.5.2 EN INSTAL.LACIONS INHERENTS A L'OBRA.
1 MÒDUL SANITARI 
1 MÒDUL DE VESTUARIS 
1 MÒDUL MENJADOR 
2 CABINES SANITARI QUÍMIC 
Es considera convenient la instal.lació d’un mòdul prefabricat per a oficina, un 
mòdul per a  magatzem i un mòdul per a taller. 
S'hi guardaran dues farmacioles fixes i dues portàtils, i dos extintors de pols 
seca.
El mateix mòdul de magatzem servirà per guardar-hi els elements de seguretat 
i peces de roba de protecció personal que calguin a l'obra. 
TANCA I SENYALITZACIÓ. 
El tancat perimetral de l’àmbit d’acopi i oficines de l'obra s’instal.larà abans del 
començament de la mateixa. 
Es col.locarà un tancat metàl.lic de protecció que reunirà les següents 
condicions:
- Tindrà 2 metres d'alçada.  
- Tindrà una obertura de 6 metres de llum amb doble fulla per l'accès de 
vehicles, independentment d'una porta per l'accès del personal. 
- Hi haurà un enllumenat roig d'advertiment de perill als llocs 
convenients.
- Es senyalitzarà: 
PROHIBIT APARCAR EN LA ZONA D'ENTRADA DE VEHICLES 
 PROHIBIT EL PAS DE VIANANTS PER L'ENTRADA DE VEHICLES 
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OBLIGATORIETAT DE L'ÚS DEL CASC DE SEGURETAT A DINS DE 
L'OBRA
 PROHIBIDA L'ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA 
 SORTIDA DE CAMIONS
ZONES DE PERILL ESPECÍFIC
ETC.
2.5.3 INSTAL.LACIONS DE SUPORT A L'OBRA. 
S'ubicarà una zona d'aplec de material. 
Caldrà utilitzar guants per a la manipulació de la ferralla, calçat de seguretat, 
casc i ulleres de seguretat per evitar projeccions metàl.liques. 
Caldrà vigilar l’emmagatzematge correcte, de manera que no es produexin 
desploms per desequilibri o vibracions. Cal evitar la proximitat d’un compressor 
o un grup electrògen. 
En el cas de fustes que hagin sigut utilitzades, i abans d'aplegar-les, cal treure 
totes les puntes. Es manipularan fent servir calçat de seguretat, casc i guants 
de cuir. 
2.6 Vialitat 
A l’interior de l’àmbit d’actuació la circulació aliena a l’obra estarà 
permanentment regulada per tal de minimitzar els riscos, tant dels treballadors 
de les obres com dels usuaris dels vials. 
Es pendran les corresponents mesures per mantenir la senyalització i les 
proteccions constantment en condicions adequades per preservar la seguretat 
dels usuaris de la vialitat afectada. 
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ
3.1 INTRODUCCIÓ 
3.1.1 JUSTIFICACIÓ DE L'ESTUDI O ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 
SALUT
El Reial Decret 1.627/1997 de 24 de Octubre, pel que s' estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, estableix 
en l'apartat 2 del Article 4 que en els projectes d'obra no inclosos en los 
supòsits  previstos en l'apartat 1 del mateix article, el promotor estarà obligat a 
que en la fase de redacció del projecte s'elabori un Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Per tant, cal comprovar els supòsits següents: 
a) El Pressupost d'Execució por Contracte (PEC) és inferior a 450.759,08 
euros.
  PEC = 2.159.328,67 € 
b) La duració estimada de l'obra no és superior a 30 dies laborables,  treballant 
simultàniament més de 20 persones en algún moment.
  Plaç de execució previst =  6 mesos. 
 Núm. de treballadors previstos que treballin simultàniament = 22 
treballadors.
c) El volum de la mà d'obra estimada és inferior a 500 treballador/dia (suma 
dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra). 
  Núm. de treballador-dia =                 
CM
MOPEM   =   1.312 dies treb 
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PEM = Pressupost de Execució Material (1.499.637,94 €). 
MO   = Influència del cost de la mà d'obra en el PEM (0,15). 
CM   = Cost mitjà diari del treballador (171,50 €). 
d) No es una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
Com que no es compleixen els tres primers supòsits previstos en l'apartat 1 de 
l'Article 4 del R.D. 1.627/1997 es procedent redactar el present ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT. 
3.1.2 GENERALITATS 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties 
professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 
terme les seves obligacion en el terreny de la prevenció de riscos professionals, 
facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a 
les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi 
hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre 
d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
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Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i 
sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a 
l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent 
haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per 
a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-
contractistes (art. 11è). 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 
les següents activitats: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic 
de les Installacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb 
objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors
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e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 
perilloses
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu 
que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 
autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 
activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents:
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 
mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les 
feines
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries  per  garantir  que  només  
els  treballadors  que  hagin rebut informació suficient i adequada puguin 
accedir a les zones de risc greu i específic. 
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4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 
garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, 
l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte 
d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels 
quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 
l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de 
l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara 
són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada 
moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
3.3.1  MITJANS I MAQUINARIA  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
3.3.2  TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb Instal lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 
3.3.3 ENDERROCS 
- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
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3.3.4  MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
3.3.5  PAVIMENTACIÓ 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 
- Caiguda de vehicles a difertent nivell
- Bolcada de màquines i vehicles
- Atrapaments, atropellaments i aixafaments per maquinària o per 
despreniments de terres
3.3.5  CONSTRUCCIÓ DEL PONT 
- Caigudes dels operaris al buit 
- Moviments no controlats o despreniments de l’encofrat 
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- Talls, cops, atrapades d’extremitats i tot el cos 
- Punxonament als peus 
- Caigudes de càrregues suspeses per aixecament 
- Ferides i talls a les mans 
- Caigudes al mateix nivell, torçades, per caminar sobre la ferralla 
- Dermatosis per contacte directe de la pell amb el ciment 
- Caigudes en el moment de formigonat 
- Bolcada d’estructures 
- Radiacions per soldadura amb arc 
- Cremades 
- Explosió d’ampolles amb gasos liquats 
- Contactes elèctrics 
- Projecció de partícules 
3.3.7 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN 
RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 
de terres subterranis 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
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Com a criteri general primaran les proteccions collectives en front les 
individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els 
medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Installacions existents 
- Els elements de les Installacions han d'estar amb les seves proteccions 
aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de 
protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Collocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Collocació de xarxat en forats horitzontals 
- Senyalització i balisament adequat
- Ordenar la circulació interior i exterior de l’obra
- Passos o passeres
- Reconèixer i retirada o desconnexió dels serveis afectats
- Apuntalament de rases i execució correcte segons de talús 
(amplada/alçada)
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- Retroexcavadora circularà correctament segons normes interior de l’obra i 
mai s’excavarà sota la màquina
- Maquinària disposarà de miralls retrovisor i extintor
- Maquinària disposarà de senyal lluminosa i acústica al retrocedir
- No abandonar retroexcavadora sense recolzar cassó al terra
- Maquinària en perfecte estat de funcionament, rodes, motor, frens, equip 
hidràulic, … 
- Camió col·locat paral·lel a la circulació de la retroexcavadora.
- La circulació dels vehicles serà el màxim allunyada de les rases.
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament 
d'aire
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de 
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 
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3.5 PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la 
normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als 
quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en 
lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats 
per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 
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3.6 NORMATIVA APLICABLE
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 
(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las 
obras de construcción temporales o móviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i 
Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 
-  Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en 
el trabajo 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo (O. 09/03/1971)
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de 
treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo (O. 09/03/1971)
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 
Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 
03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
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- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y 
cerámica
Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea 
obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones 
para su cumplimiento y tramitación 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos 
de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos 
con riesgo de amianto 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
PFC-PAR --- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D’UN TRAM DE LA CTRA. GIV-5147 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición 
al ruido durante el trabajo 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para 
distintos medios de protección personal de trabajadores 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 
metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores 
auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 
soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes 
de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de 
seguridad contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes 
de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75              
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de 
protección personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores 
faciales
Modificació: BOE: 29/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de 
protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de 
protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de 
protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra 
amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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4 PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 
El pressupost general del projecte conté les partides detallades de seguretat i 
salut. Tot seguit s’inclou un resum del pressupost resultant per capítols: 
RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS: 
1. Proteccions individuals . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      5.784,60 
2. Proteccions col.lectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          47.257,93 
3. Implantació provisional personal obra . .. . . . . . . . . . . . .  7.988,91 
4. Formació seguretat personal . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  5.408,26 
5. Control salut personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      945,36 
  TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         67.385,06 
El Pressupost d’execució material del present Estudi de Seguretat i Salut és de 
SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SIS 
CÈNTIMS (67.385,06 €).
El Pressupost d’execució per contracta del present Estudi de Seguretat i Salut 
és de VUITANTA MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS 
CÈNTIMS (80.188,22 €), que afegint l’IVA del 21,00% suposa un pressupost 
d’execució per contracte amb IVA inclòs de NORANTA-SET MIL VINT-I-SET 
EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (97.027,75 €). 
Barcelona, juny de 2015. 
L’AUTORA DEL PROJECTE 
Paula Alemany Ripoll 
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PLÀNOLS:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
El control de qualitat en aquesta obra te com a finalitat els següents objectius, per tal de garantir que les bases de 
dimensionament del projecte es compleixen sobre el terreny: 
 
 
? Comprovació que el terreny natural base de l’explanació sigui un sòl tolerable. 
 
? Assegurar que tot el material d’aportació por formació de terraplens, sigui material seleccionat i que s’aconsegueix-hi 
una esplanada millorada tipus E2, ben compactada, amb base a la qual s’ha dimensionat el ferm de la carretera. 
 
? Control de materials i densitats de la base granular de tot-u artificial. Cal assegurar una granulometria correcta i que la 
compactació sigui l’adequada (100% del PM) per obtenir una base amb bona capacitat portant. 
 
? Control de la mescla bituminosa en calent, amb la granulometria i dosificació adequada, i amb els gruixos fixats de les 
dues capes intermèdia i de rodadura. 
 
? Control de la consistència i la resistència a la compressió dels formigons estructurals, i també dels formigons no 
estructurals. Especialment important és el control del formigó del tauler tipus HP-45. 
 
? Control de recepció de l’armadura activa i passiva, i dels ancoratges de l’estructura postessa. 
 
? Control de la beurada de ciment injectada a les beines de l’armadura activa. 
 
 
 
 
 
Aquests són els objectius principals del control, però també hi han d’altres de secundaris que s’inclouen en el programa de 
control de qualitat. 
 
 
El programa de control de qualitat s’estructura en els següents capítols: 
 
• Control de sòls de l’excavació. 
 
• Control de terres d’aportació. 
 
• Control de bases granulars. 
 
• Control de mescles bituminoses. 
 
• Control de formigons no estructurals. 
 
• Control de formigons estructurals i beurades d’injecció. 
 
• Control d’acers i ancoratges d’armadures. 
 
• Control de materials per esculleres. 
 
 
El pressupost desglossat del control de qualitat s’inclou en el pressupost general de les obres. El seu import d’execució 
material és de VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (28.621,35 €). 
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Tot seguit es relacionen i quantifiquen els assaigs previstos, que s’han de considerar com a mínims aconsellables. En 
qualsevol cas l’enginyer de camins director de les obres podrà adaptar el control a les necessitats específiques que puguin 
sorgir en el desenvolupament de les obres. 
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DESCRIPCIÓ  I  QUANTIFICACIÓ  DELS  ASSATJOS: 
 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
JUNY 2015
PROJECTE DE PONT I CONDICION. D´UN TRAM DE LA CTRA.GIV-5147
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESSUPOST  PFC-PAR-PCQOBRA 01
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 01
CONTROL DE SÒLS DE L'EXCAVACIÓSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE1 J03D1200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM DE TERRES D'EXCAVACIÓ:
2 8.555,07 M3
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/2.000 M3 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o NLT 1042 J03D2202
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM DE TERRES D'EXCAVACIÓ:
2 8.555,07 M3 0,000
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/1.000 M3 9,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
u Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D 24873 J03D310E
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM DE TERRES D'EXCAVACIÓ:
2 8.555,07 M3
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/2.000 M3 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 o NLT
105 i UNE 103104 o NLT 106
4 J03D4204
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM DE TERRES D'EXCAVACIÓ:
2 8.555,07 M3
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/1.000 M3 9,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103502
5 J03DA209
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM DE TERRES D'EXCAVACIÓ:
2 8.555,07 M3 0,000
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/2.000 M3 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Euro
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PROJECTE DE PONT I CONDICION. D´UN TRAM DE LA CTRA.GIV-5147
AMIDAMENTS Pàg.: 2
u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT 1086 J03D8208
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM DE TERRES D'EXCAVACIÓ:
2 8.555,07 M3 0,000
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/2.000 M3 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1
7 J03DR10P
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 SUPERFÍCIE ESPLANADA:
2 6.183,15 M2 0,000
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/200 M2 31,000 31,000
TOTAL AMIDAMENT 31,000
u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204
8 J03DK20H
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM DE TERRES D'EXCAVACIÓ:
2 8.555,07 M3
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/2.000 M3 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 3579 J03DS10Q
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 SUPERFÍCIE ESPLANADA:
2 6.183,15 M2 0,000
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/500 M2 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 13,000
u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10360110 J03DY20X
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM DE TERRES D'EXCAVACIÓ:
2 8.555,07 M3
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/2.000 M3 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
PRESSUPOST  PFC-PAR-PCQOBRA 01
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 01
CONTROL DE TERRES D'APORTACIÓSUBCAPÍTOL 02
Euro
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PROJECTE DE PONT I CONDICION. D´UN TRAM DE LA CTRA.GIV-5147
AMIDAMENTS Pàg.: 3
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE1 J03D1200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM MATERIAL SELECCIONAT
2 D'APORTACIÓ: 15.188,89 M3
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/2.000 M3 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o NLT 1042 J03D2202
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM MATERIAL SELECCIONAT
2 D'APORTACIÓ: 15.188,89 M3 0,000
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/1.000 M3 16,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
u Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D 24873 J03D310E
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM MATERIAL SELECCIONAT
2 D'APORTACIÓ: 15.188,89 M3 0,000
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/2.000 M3 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 o NLT
105 i UNE 103104 o NLT 106
4 J03D4204
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM MATERIAL SELECCIONAT
2 D'APORTACIÓ: 15.188,89 M3 0,000
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/1.000 M3 16,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-85 J03D6206
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM MATERIAL SELECCIONAT
2 D'APORTACIÓ: 15.188,89 M3 0,000
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/1.000 M3 16,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT 1086 J03D8208
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM MATERIAL SELECCIONAT
Euro
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2 D'APORTACIÓ: 15.188,89 M3 0,000
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/2.000 M3 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103502
7 J03DA209
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM MATERIAL SELECCIONAT
2 D'APORTACIÓ: 15.188,89 M3
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/2.000 M3 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204
8 J03DK20H
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM MATERIAL SELECCIONAT
2 D'APORTACIÓ: 15.188,89 M3 0,000
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/2.000 M3 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 3579 J03DS10Q
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 SUPERFÍCIE ESPLANADA:
2 6.183,15 M2 0,000
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/500 M2 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 13,000
u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1
10 J03DR10P
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 SUPERFÍCIE ESPLANADA:
2 6.183,15 M2 0,000
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/200 M2 31,000 31,000
TOTAL AMIDAMENT 31,000
PRESSUPOST  PFC-PAR-PCQOBRA 01
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 01
CONTROL DE BASES GRANULARSSUBCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE1 J03D1200
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM TOT-Ú:  1.854,95 M3
C#*D#*E#*F#2 1 ASSAIG/1000 M3 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-12 J03D240C
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM TOT-Ú:  1.854,95 M3
C#*D#*E#*F#2 1 ASSAIG/1000 M3 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT 1083 J03D8208
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM TOT-Ú:  1.854,95 M3
C#*D#*E#*F#2 1 ASSAIG/1000 M3 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1
4 J03DR10P
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 SUPERFÍCIE ESPLANADA:
2 6.183,15 M2 0,000
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/200 M2 31,000 31,000
TOTAL AMIDAMENT 31,000
PRESSUPOST  PFC-PAR-PCQOBRA 01
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 01
CONTROL DE MESCLES BITUMINOSESSUBCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168
1 J9H1410A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 PES AGLOMERAT AC16: 545,57 T
2 PES AGLOMERAT AC22: 764,17 T
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG 500 T 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 3142 J9H1D20L
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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1 SUPERFÍCIE PAVIMENT: 5419,64 M2
C#*D#*E#*F#2 1 ASSAIG/ 1.000 M2 11,000 11,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
u Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 353
3 J9H1J10M
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 PES AGLOMERAT AC16: 545,57 T
2 PES AGLOMERAT AC22: 764,17 T
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG 500 T 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent4 J9H1B400
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 PES AGLOMERAT AC16: 545,57 T
2 PES AGLOMERAT AC22: 764,17 T
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG 50 T 11,000 11,000
C#*D#*E#*F#4 16,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 27,000
u Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 3465 J9H1G205
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 PES AGLOMERAT AC16: 545,57 T
2 PES AGLOMERAT AC22: 764,17 T
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG 500 T 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
PRESSUPOST  PFC-PAR-PCQOBRA 01
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 01
CONTROL DE FORMIGONS NO ESTRUCTURALSSUBCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-21 J060120G
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM FORMIGÓ CUNETES: 205,44
M3
C#*D#*E#*F#2 1 ASSAIG/ 16 M3 13,000 13,000
3 VOLUMM FORMIGONS
PROTECCIONS:
4 7,975 M3
Euro
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C#*D#*E#*F#5 1 ASSAIG/16 M3 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 14,000
u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2
2 J060770A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM FORMIGÓ CUNETES: 205,44
M3
C#*D#*E#*F#2 1 ASSAIG/ 50 M3 5,000 5,000
3 VOLUMM FORMIGONS
PROTECCIONS:
4 7,975 M3
C#*D#*E#*F#5 1 ASSAIG/50 M3 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment3 J060AH00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 LONGITUD DE CUNETES: 1.180,68 M
C#*D#*E#*F#2 1 ASSAIG/200 M 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
PRESSUPOST  PFC-PAR-PCQOBRA 01
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 01
CONTROL DE FORMIGONS ESTRUCTURALS I BEURADES INJECSUBCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Determinació de la consistència pel mètode del consistòmetre VeBe modificat d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-3
1 J060120S
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM FORMIGO HA-30 PILOTS:
2 137,38 M3
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/ 16 M3 9,000 9,000
4 VOLUM FORMIGÓ HA-30 ENCEPATS:
5 168,00 M3
C#*D#*E#*F#6 1 ASSAIG/ 16 M3 11,000 11,000
7 VOLUM FORMIGÓ HA-30 LLOSES:
8 84,23 M3
C#*D#*E#*F#9 1 ASSAIG/ 16 M3 6,000 6,000
10 VOLUM FORMIGÓ HA-30 MURS:
11 246,53 M3
C#*D#*E#*F#12 1 ASSAIG/ 16 M3 16,000 16,000
13 VOLUM FORMIGÓ HP-45 TAULER:
Euro
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15 1 ASSAIG/ 16 M3
TOTAL AMIDAMENT 42,000
u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2
2 J060770A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM FORMIGO HA-30 PILOTS:
2 137,38 M3
C#*D#*E#*F#3 1 ASSAIG/ 32 M3 5,000 5,000
4 VOLUM FORMIGÓ HA-30 ENCEPATS:
5 168,00 M3
C#*D#*E#*F#6 1 ASSAIG/ 32 M3 6,000 6,000
7 VOLUM FORMIGÓ HA-30 LLOSES:
8 84,23 M3
C#*D#*E#*F#9 1 ASSAIG/ 32 M3 3,000 3,000
10 VOLUM FORMIGÓ HA-30 MURS:
11 246,53 M3
C#*D#*E#*F#12 1 ASSAIG/ 32 M3 8,000 8,000
13 VOLUM FORMIGÓ HP-45 TAULER:
14 0,000
15 1 ASSAIG/ 16 M3
TOTAL AMIDAMENT 22,000
u Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment3 J0723300
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i reducció de volum de la injecció de beurada, segons la norma EHE4 J0721101
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Viscositat pel mètode del con de Marsch d'una beurada de formigó5 J0722200
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
PRESSUPOST  PFC-PAR-PCQOBRA 01
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 01
CONTROL D'ACERS I ANCORATGES PER ARMADURESSUBCAPÍTOL 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó per a armadures actives, segons la norma UNE
36094
1 J0B210C2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 PES ARMADURA ACTIVA: 28.269,02
Euro
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C#*D#*E#*F#2 1 ASSAIG/  5.000 KG 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE
36068
2 J0B21103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ARMADURA PILOTS: 12.745,08 KG
2 ARMADURA ENCEPATS: 7.364,28 KG
3 ARMADURA LLOSES: 8.116,82 KG
4 ARMADURA MURS: 16.142,39 KG
5 ARMADURA TAULER: 35.106,93 KG
7 TOTAL ARMADURA: 79.475,50 KG
C#*D#*E#*F#8 1 ASSAIG/   20.000  KG 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE 73263 J0B23406
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 PES ARMADURA ACTIVA: 28.269,02
C#*D#*E#*F#2 1 ASSAIG/  5.000 KG 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 411844 J452JJ03
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 28 ANCORATGES
C#*D#*E#*F#2 1 ASSAIG/ 10 ANCORATGES 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge, segons la norma UNE 411845 J452LK03
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 28 ANCORATGES
C#*D#*E#*F#2 1 ASSAIG/ 10 ANCORATGES 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Comprovació recepció característiques armadiura passiva6 J0B2PAS
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ARMADURA PILOTS: 12.745,08 KG
2 ARMADURA ENCEPATS: 7.364,28 KG 0,000
3 ARMADURA LLOSES: 8.116,82 KG 0,000
4 ARMADURA MURS: 16.142,39 KG 0,000
5 ARMADURA TAULER: 35.106,93 KG 0,000
6 0,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 10
7 TOTAL ARMADURA: 79.475,50 KG 0,000
C#*D#*E#*F#8 1 ASSAIG/   5.000  KG 16,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
u Comprovació recepció característiques armadura activa7 J0B2ACT
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 PES ARMADURA ACTIVA: 28.269,02
C#*D#*E#*F#2 1 ASSAIG/  5.000 KG 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
PRESSUPOST  PFC-PAR-PCQOBRA 01
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 01
CONTROL DE MATERIALS PER ESCULLERESSUBCAPÍTOL 08
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Determinació de la resistència a la compressió simple d' una sèrie de sis provetes de pedra natural, segons la norma UNE
EN 1926
1 J0421601
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM ROCA ESCULLERA: 262,50
M3
C#*D#*E#*F#2 1 ASSAIG/500 M3 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Determinació aproximada del pes de bloc d'escullera2 J042VOLU
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 VOLUM ROCA ESCULLERA: 262,50
M3
C#*D#*E#*F#2 1 ASSAIG/200 M3 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Euro
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PROGRAMAD’EXECUCIÓDELESOBRES
 
PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D'UN TRAM DE LA CARRETERA GIV-5147
PROJECTE FINAL DE CARRERA
BARCELONA - JUNY 2015
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE: 1.784.569,15 + IVA (21%) = 2.159.328,67 €
TERMINI D'EXECUCIÓ: 6 MESOS
MES 1 2 3 4 5 6
SETMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CONDICIONAMENT CARRETERA
IMPLANTACIÓ OBRA
PREPARACIÓ TERRENYS
EQUIPAMENTS
TREBALLS PREVIS
ESBROSSADA
TALA D'ARBRAT
ENDERROCS I FRESATS
ENDERROC PAVIMENTS 
MOVIMENT DE TERRES
EXCAVACIÓ TERRA VEGETAL
EXCAVACIÓ EN DESMUNT
TERRAPLENS
REPÀS ESPLANADA
ALLISSADA TALUSSOS
MURS DE CONTENCIÓ
ESCULLERA
DRENATGE
TUBS CREUAMENTS
EMBOCADURES I POUS
CUNETES TERRA
CUNETES REVESTIDES
CANALS TALUSSOS
EMBORNALS
PAVIMENTACIÓ
BASE GRANULAR TOT-U
CAPA INTERMÈDIA AGLOMERAT AC22
CAPA RODADURA AGLOMERAT AC16
VORALS TERRA VEGETAL
SENYALITZACIÓ
SENYALITZACIÓ VERTICAL
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PROTECCIONS
BARRERES
BARANES
INTEGRACIÓ AMBIENTAL
HIDROSEMBRA
PONT DEL REVARDIT
ESTREP OEST
EXCAVACIÓ
PILOTATGE
ENCEPAT
SABATES
MUR FRONTAL
MURS LATERALS
ESTREP EST
EXCAVACIÓ
PILOTATGE
ENCEPAT
SABATES
MUR FRONTAL
MURS LATERALS
TAULER
CINDRI
BASTIDES
ENCOFRAT
ARMADURA PASSIVA
ARMADURA ACTIVA
FORMIGONAT
TESAT TENDONS
INJECCIÓ BEINES
DESENCOFRAT
DESCIMBRAT I DESMUNTATGE BASTIDES
SEGURETAT I SALUT SEGURETAT I SALUT
CONTROL DE QUALITAT CONTROL DE QUALITAT
PREVISIÓ CERTIFICACIÓ MENSUAL 165.870,00 610.075,00 765.286,67 438.220,00 35.998,00 143.879,00
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GESTIÓDERESIDUS
GESTIÓ DE RESIDUS - PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D’UN TRAM DE LA CTRA. GIV-5147 --- PFC – JUNY 2015 
1. INTRODUCCIÓ  
En compliment del R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició s’inclouen en el present Annex del Projecte Constructiu tots els elements per a 
valorar l’aplicació i els criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus generats, segons el següent 
Estudi de gestió de residus de construcció i demolició.  
 
 
2. OBJECTIU  
 
L'Administració promotora ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la 
prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  
 
 
3. DADES GENERALS  
3.1  DEFINICIONS
 
El RD 105/2008 inclou les següents definicions (Art. 2), a més a més de les incloses en l’article 3 de la Llei 
10/1998, de 21 d’abril, de Residus:  
  
 Residu de construcció i d’enderrocs. Qualsevol substància u objecte generat en una obra de 
construcció o demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o del que tingui 
intenció o obligació de despendre.  
 
 Residu especial. Tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 
de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.  
  
 Residu no especial. Tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.  
  
 Residu inert. Residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap 
altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en 
contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut 
humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus 
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat 
de les aigües superficials o subterrànies.  
 
 
Productor de residus de construcció i demolició (promotor):  
 
 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la 
persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una obra de construcció o demolició.  
 
 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, 
que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus.  
 
 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició.  
 
 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor):  
 
 La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti 
la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 
jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
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treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició 
els treballadors per compte aliè.  
 
 
3.2  ÀMBIT D’APLICACIÓ  
 
L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 és sobre tots els residus de construcció, excepte (segons l’article 3, 
apartat a)):  
 
 Les terres i pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en altre distinta, sempre que 
pugui acreditar-se el seu destí a reutilització.  
 
En el cas del present projecte els residus procedents de la demolició, seran portats a dipòsit controlat o 
planta de reciclatge per a la seva valorització.  
 
 
3.3  OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS  
 
Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor deurà:  
 
 
1  Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició, si és el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008:  
  
 L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció que es 
generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 5 de febrer.  
 
 Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte.  
 
 Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es 
generin en l’obra.  
 
 Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor dels 
residus (contractista).  
 
 Plànols, si és el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació dels residus 
dintre de l’obra.  
 
 Les prescripcions que són d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars del 
projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si és el cas, dels residus de construcció 
generats dintre de l’obra.  
 
 Una valoració, si és el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.  
 
 
2  Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en la seva obra han sigut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació 
de eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en 
aquest R.D.  
 
 
3.4  OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS
 
1  El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i demolició 
que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del RD 105/2008. 
Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus del 
projecte i deurà ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel Promotor. Una vegada acceptat, 
passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.  
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2  En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni per 
sí mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació de la 
documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008.  
 
 
4. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA  
4.1  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 
Les obres del present projecte, consisteixen en la construcció d’un nou pont sobre el riu Revardit que 
compleixi els requisits especificats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), així com el condicionament 
d’un tram de la carretera GIV-5147 a ambdós costats del curs fluvial. 
 
Les activitats consisteixen, breument, en els següents aspectes:  
 
Demolicions:   Demolició de paviment de mescla bituminosa  
 
Moviments de terra:   Esbrossada en qualsevol tipus de terreny  
   Excavació   
   Terraplens amb material d’aportació 
   Rebliment i compactació de rases  
   Rebliment amb material granular  
 
Ferms :   Capes granulars  
   Capes asfàltiques  
 
Paviments:   Vorades i guals de formigó prefabricat  
   Paviment de formigó  
 
Drenatges:   Excavació de rases en terreny no classificat  
   Col·locació de tubs de formigó i PEAD  
   Construcció de pous i arquetes  
   Rebliment i compactació de rases  
  
Estructures:   Encofrat pla en parament vist  
   Formació de junt de dilatació 
   Ferrallat 
   Formigonal   
  
Drenatges:  Excavació de rases  
   Col·locació de pous i arquetes  
   Replè i compactat de rases  
 
Acabats :   Senyalització 
  
 
 
Totes aquestes activitats són potencialment productores de residus, i el contractista deurà gestionar 
adequadament la seva gestió per tal que siguin mínims, amb la reutilització en obra, el seu reciclatge i, si és 
el cas, la gestió com residus sobrants o no aprofitables a l’abocador autoritzat.  
 
 
 
 
4.2  ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS   
 
L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 
projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició i reduir-ne la seva 
producció durant la fase de projecte, de programació d’obra i d’execució d’obra.  
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE SI NO 
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament.  x 
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus.  x 
3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar. x  
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. x  
5 
S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La 
reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
x  
6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions.   
7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   
8 
S’ha tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat, preveure fixacions 
fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada 
finalitzada la seva vida útil. 
x  
9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció. x  
 
 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROGRAMACIÓ D’OBRA SI NO 
1 S’ha optimitzat la compra de materials, ajustant-los estrictament a les necessitats x  
2 S’ha previst una zona d’aplec de materials adient, fora de zones de tràfec,  etc. x  
3 S’ha previst un emmagatzematge adequat de materials   x  
4 S’ha previst un emmagatzematge adequat de residus   x  
 
 
 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA SI NO 
1 S’ha senyalitzat correctament els contenidors en funció del residu que poden admetre.   x  
2 S’ha previst una formació sobre gestió de residus pels  treballadors de l’obra.   x  
3 S’ha previst una vigilància i seguiment de la classificació dels residus x  
4 Es disposa dels mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa de l’obra (contenidors, sacs, etc.)   x  
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció.  
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti amb els 
amidaments i preus unitaris previstos en el Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus.  
 
 
 
4.3  INVENTARI DE RESIDUS  
 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es 
preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.  
 
 Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra.  
 
 Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics.  
 
 Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)  
 
 
Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 
adequades per a la nostra obra d’acord a:  
 
 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.  
 
 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.  
 
 La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 
controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.  
 
 
En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la 
gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al 
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  
 
Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus 
Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).  
 
Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de 
valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer 
cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels 
residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de 
residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).  
 
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més 
influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de 
ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a 
una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físicoquímiques exigides, 
reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït.  
 
Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.  
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 
barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi 
ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 
l’abocament a dipòsit controlat.  
 
Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de:  
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 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil 
matxucadora a l’obra, etc.  
 
 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in 
situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha 
evitat portar a abocador.  
 
 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir.  
 
 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats).  
 
 
 
 
A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les operacions de gestió 
de residus dintre de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 
1 Separació 
segons 
tipologia 
de residu   
El RD 105/2008, marca que s’ha de preveure la separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada cadascuna superi les quantitats que s’indiquen a 
continuació: 
 
Formigó. (160 T) 
Maons, teules, ceràmics. (80 T) 
Metall. (4 T) 
Fusta (2 T) 
Vidre (2 T) 
Plàstic (1 T) 
Paper i cartró (1 T) 
 
A partir dels dos anys de l’entrada en vigor del RD 105/2008, les quantitats passen a ser la 
meitat.   
 Especials La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen 
les següents: 
 -No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.  
 -El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
 -Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representats en les etiquetes. 
 -Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
 -Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 
 -Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials.   
   
 Inerts     Contenidors per inerts barrejats  
 
  Contenidor per inerts Formigó 
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    Contenidor per inerts Ceràmica 
 
   Contenidor o zona d’aplec per les terres 
que van a abocador   
 
  Contenidor per altres inerts   
 No 
especials     Contenidors per metall 
 
   Contenidor per plàstic 
 
   Contenidor per residus no especials 
barrejats 
 
  Contenidor per fusta 
  Contenidor per paper i cartró 
 Inertes + 
No 
especials   
especials  Inerts + no especials: Contenidor amb inerts i no especials barrejats. (**) 
 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar a un gestor que faci un 
tractament previ.   
 
 
 
 
 
 
 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 
2 Reciclatge de residus 
petris inerts de la pròpia 
obra 
  Es preveu matxucar residus petris a l’obra per reutilitzar, posteriorment, 
en el mateix emplaçament 
 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
 
Kg:                                                         m3: 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, 
una vegada matxucat serà, aproximadament , un 30% menor al volum 
inicial de residus petris):  
 
 
Kg:                                                         m3:   
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 
3 Senyalització 
dels 
contenidors  
 
Inerts 
  
 
 
 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista 
 
 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. CODIS CER: 170107, 170504, ... 
(codis admesos en els dipòsits de terres i runes 
 
 No especials 
barrejats  
 
  
  Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. CODIS CER: 
170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No 
Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en 
cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a 
cada tipus de residu: 
 
 
  Fusta                   Ferralla            Paper i cartró              Plàstic               Cables elèctrics  
 
 
                                                         
 
 
Especials 
 
 
  
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en 
compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 
 
 
 
 
S’inclou la relació del tipus de residu que es produirà en la fase d’execució de les obres i que el Contractista 
deurà d’avaluar en el seu Pla de gestió de residus de construcció i demolició.  
 
Aquesta classificació es fa, d’acord a la llista europea publicada per l’Ordre MAM/304/2002, de vuit de 
febrer.  
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’u de gener de 2002. Amb el nou 
catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 
perillosos i tòxics contaminants (especials).  
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.  
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.  
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Taula.  Classificació per tipus dels residus que es preveu generar a l’obra, d’acord amb la llista publicada 
per Orden MAM/304/2002, de 8 de febrer.  
 
 
Núm 
TIPUS/ 
DESCRIPCIÓ 
DEL RESIDU 
ORIGEN 
RESIDU 
MAM 
(CER) 
CODI 
VAL 
CODI 
TDR GESTOR Proposat 
Classific. 
(*)   
NE     
ES 
1 
Fusta laminada, 
encolada o 
tractada 
Preparació 
d’encofrats, 
residus 
diversos 
030104 V61   
T21 
T22 
T33 
T13 
CESPA,GESTIÓ DE 
RESIDUS, S.A.  X 
2 
Olis sintètics de 
motor, de 
transmissió 
mecànica i 
lubricants 
Manteniment 
de maquinaria 130206 V22 
T21 
T22 CATOR, S.A.    X 
3 Envasos de paper i cartró   
Embalatges 
diversos   150101 
V11 
V12 
V14 
V41 
T62 
RECUPERACIONS 
INDUSTRIALS 
MARTÍ I PUIG   
X  
4 Envasos de plàstic 
Embalatges 
de productes 
industrials   
150102 
V11 
V12 
V14 
V41 
T62 
RECUPERACIONS 
INDUSTRIALS 
MARTÍ I PUIG 
X  
5 Envasos de fusta Embalatges diversos   150103 
V15 
V51 
V61 
T12 CESPA,GESTIÓ DE RESIDUS, S.A. X  
6 Envasos metàl·lics   
Embalatges 
de productes 
industrials 
150104 V41 T62 
T62  FÀBREGA & 
SOBRERROC A 
RECUPERACI ONS 
INDUSTRIALS 
X  
7 Envasos de barrejats 
Embalatges 
de productes 
industrials 
150106 
V11 
V51 
V61 
T21 
T12 
CESPA,GESTIÓ DE 
RESIDUS, S.A.   X  
8 
Envasos que 
contenen restes 
de substàncies 
perilloses o estan 
contaminades per 
aquestes 
Pots de 
pintura, olis, 
substàncies 
plaguicides 
150110 V51 
T13 
T21 
T36   
GRECAT  X 
9 Pneumàtics fora d’ús   
Manteniment 
de maquinaria  160103 
V52 
V61 
T36 
T21 
T12   
CESPA,GESTIÓ DE 
RESIDUS, S.A. X  
10 Líquids de fre usats 
Manteniment 
de maquinaria  160113 V21 T21 GRECAT  X 
11 Formigó 
Enderrocs, 
restes 
d’execució 
170101  T11 T15 
DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
SANT JULIÀ DE 
RAMIS 
X  
12 Teules i materials ceràmics 
Enderrocs, 
residus 
d’execució   
170103  T11 T15 
DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
SANT JULIÀ DE 
RAMIS 
X  
13 
Mescles de 
formigó, maons, 
teules i material 
ceràmic   
Enderrocs, 
residus en 
general   
170107  T12 T15 
DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
SANT JULIÀ DE 
RAMIS 
X  
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Núm 
TIPUS/ 
DESCRIPCIÓ 
DEL RESIDU 
ORIGEN 
RESIDU 
MAM 
(CER) 
CODI 
VAL 
CODI 
TDR GESTOR Proposat 
Classific. 
(*)   
NE     ES
14 
Mescles 
bituminoses que 
no contenen 
quitrà d’hulla 
Restes de 
mescles 
bituminoses 
(afermats) 
170302 V71 T12 
DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
SANT JULIÀ DE 
RAMIS 
X  
15 Terres,sorres, pedres 
Moviment de 
terres 170504 
V71 
V84   
T11 
T12 
T15 
DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
SANT JULIÀ DE 
RAMIS 
X  
16 Restes metalls ferris 
Restes de 
ferralla 191202 
V11 
V12 
V14 
V41 
T62 CHATARRAS REQUENA, SL. X  
17 
Draps de neteja 
bruts, roba bruta, 
absorbents bruts 
Residus 
generals 
200110 
200111 
V13 
V61   
T21 
T12 
CESPA,GESTIÓ DE 
RESIDUS, S.A.   X  
 
 
 (*) MARCAR AMB UNA “X”: NE (NO ESPECIAL); ES (ESPECIAL)  
 
 
 
 
4.4   ESTIMACIÓ DE VOLUMS DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN OBRA  
 
L’estimació de la producció de residus s’ha realitzat mitjançant la “Guia per a la redacció de l’Estudi de 
Gestió de Residus de Construcció i Enderroc” Versió 1.0 publicada per l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya. A continuació s’exposen les quantitats obtingudes per a cada residu:   
 
Demolició paviment asfàltic:     1.440,23 m2   
Fresat paviment asfàltic:               114,08 m2  
Esbrossada vegetal:        9.124,59 m2   
 
Altres elements a eliminar:   
Sobrants de formigons:          1,50 m3 
Sobrants d’aglomerat asfàltic:         2,00 T 
 
Terres i roca a abocador: 10.557,82 m3  
 
 
Es consideren residus especials:   
 
 (160601) Bateries de plom  
 
 (150110) Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminades per 
aquestes  
 
 (200121) Tubs fluorescents i altres residus amb mercuri  
 
 (200119) Fitosanitaris, pesticides, insecticides, plaguicides  
 
 (160603) Piles que contenen mercuri  
 
 (030104) Fusta laminada, encolada o tractada  
 
 (160113) Líquids de fre usats  
 
 (130206) Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants  
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 (200113) Dissolvents  
 
 (200127) Pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, àcids, bases, anticorrosius, 
desencofrant  
 
 (160507) Productes químics inorgànics que contenen substàncies perilloses  
 
 (160508) Productes químics orgànics que contenen substàncies perilloses  
 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.  
 
Es realitzarà un control dels volums dels residus al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.  
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de paviments i 
altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la 
desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en 
l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. 
  
Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 
especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació es 
descriuen més endavant.  
 
S’ha considerat que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que molts d’ells 
poden ser reutilitzats a la pròpia obra. Pel que fa a les roques i terres obtinguts en l’excavació de desmunts i 
rases podran ser utilitzats en el replè de terraplens i rases, sempre que tècnicament sigui adient a criteri de 
la Direcció d’Obres, mentre que les terres vegetals i esbrossada trinxada poden ser reutilitzats en la 
preparació del terreny, una vegada iniciat el compostatge, anterior a la revegetació i estesa als talussos 
dels terraplens.  
 
 
 
5.  VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS  
5.1 MARC LEGAL  
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.  
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa:  
 
 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats  
 
 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.  
 
 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.  
 
 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
 
 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.  
 
 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.  
 
 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova 
el Catàleg de Residus de Catalunya.  
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 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.  
 
 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
 
 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.  
 
 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus.  
 
 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 
cànon sobre la deposició de residu.  
 
 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.  
 
 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión 
de. aceites usados.  
 
 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
 
 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.  
 
 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  
 
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 
mediante depósito en vertedero.  
 
 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
 
 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados.  
 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
 
 
 
5.2   PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS.  
 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 
és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i 
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de 
reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials 
perillosos.  
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 
mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 
separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es 
disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons 
la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts.   
 
Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:  
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 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus.  
 Asfalt.  
 Formigó.  
 Terres, roca.  
 Material vegetal.  
 Cablejat.  
 Metalls.  
 Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró, pneumàtics, bateries, fluorescents, olis, etc..  
 
 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:  
 Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.  
 Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.  
 Naturalesa dels riscs.  
 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.  
 
 
5.3   GESTIÓ DELS RESIDUS  
El contractista, posseïdor dels residus de l’obra, tindrà en compte els objectius generals de l’aplicació del 
Estudi de Gestió de Residus d’aquest projecte, que consisteixen principalment en:  
 
 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus.  
 
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 
objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.  
 
 Aplicar els processos previstos de gestió, tractament o valorització dels residus generats.  
 
 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden 
gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos:  
 
 
 T 11- Deposició de residus inerts.  
 Formigó  
 Metalls  
 Vidres, plàstics  
  
 T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició.
 Formigó, maons  
 Materials ceràmics  
 Vidre  
 Terres  
 Paviments  
 Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt  
 
 V 11- Reciclatge de paper i cartó V 12- Reciclatge de plàstics  
 
 V 14 - Reciclatge de vidre  
 V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes  
 V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics  
 V 83- Compostatge  
 Restos vegetals, matolls  
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Tractament de la fracció vegetal dels residus produïts en obra: 
  
Durant la neteja forestal de la zona afectada es durà a terme la trituració in situ dels materials vegetals 
(matolls) amb diàmetre inferior a 12 cm. El material triturat restarà repartit sobre la superfície netejada, 
considerada en el projecte com zona esbrossada.  
 
Posteriorment, s'han de fer les excavacions corresponents a la terra vegetal i retirar les terres aprofitables 
en obra; aquest material vegetal aniria amb el sòl fèrtil i quedaria reservat per a una posterior utilització en 
les zones de talussos i resta de superfícies a revegetar.  
 
Els trons, soques i arrels es tallaran en trossos de 25-35 cm, es carregaran a un camió i es destinaran a la 
seva valorització, ja sigui material o energètica"  
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de 
Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:  
 
 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre 
el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.  
 
 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg 
del seu recorregut.  
 
 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus.  
 
 Fitxa de destinació (FD): Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 
residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser 
aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.  
 
 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu.  
 
 
5.4   GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS  
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.  
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents:  
 
 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.  
 
 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que 
els contenen.  
 
 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment 
de maquinaria i equips.  
 
 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 
contenen.  
 
 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.  
 
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.  
 
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.  
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A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:  
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà 
amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la 
recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió 
d’olis residuals. Desprès del corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta 
de Residus és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es 
generen a Catalunya.  
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial 
atenció per evitar qualsevol abocament especialment en el traspàs de recipients. 
  
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i 
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a 
cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. Els 
productes químics inorgànics que contenen substancies perilloses, fitosanitaris, pesticides..., necessiten 
una fitxa de seguretat  per a la seva gestió.  
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.  
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta, de mides 10x10 cm mínim, dels envasos o contenidors 
que contenen residus perillosos figurarà:  
 
Etiquetatge com a residu de cada bidó:  
 
 Productor  
 
 Direcció i telèfon del productor  
 
 Data d’envasament  
 
 Denominació del residu  
 
 Codi CER  
 
 Pictogrames  
 
 
Etiquetatge ADR de cada bidó:  
 
 Etiquetes de perill segons l’ADR depenent de la perillositat del residu (10 cm x 10 cm mínim)  
 
 Perillositat del residu  
 
 Envasos de més de 450 L portaran les etiquetes de perill ambdós costats.  
 
 
 
Condicions de la càrrega:  
 
 Bidons ben tancats  
 
 Sistemes de tancament en bon estat  
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 Absència de deformacions  
 
 Palets en bones condicions  
 
 Bidons homologats ADR  
 
 Correcte retractilat  
 
 Absència de vessaments  
 
 
Documentació a portar al vehicle:  
 
a) Residu no ADR   
 
 Full de seguiment  
 
 Albarà de transport  
 
 ITV  
 
 Autorització de transport de residus  
 
 
b) Residus ADR  
 
 Full de seguiment  
 
 Albarà de transport  
 
 ITV  
 
 Certificat ADR Conductor (vehicles de PMA > 3500 kg)  
 
 Certificat ADR vehicle (cisternes)  
 
 Carta de port  
 
 Instruccions escrites  
 
 Llista de comprovacions (cisternes) no obligatori  
 
 
En general:  
 
 El codi d’identificació els residus  
 
 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus  
 
 La data d’envasament  
 
 La naturalesa dels riscs que presenten els residus  
 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, 
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa 
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.  
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5.5   GESTORS DE RESIDUS  
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la 
obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana 
de Residus:  
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp  
 
En aquest Estudi de gestió de residus s’ha proposat una sèrie de gestors per a cada tipus de residu previst. 
En qualsevol cas, un cop localitzats, el contractista, una vegada seleccionat el gestor més adequat de la 
llista inclosa en aquest Estudi de gestió de residus, ha d’incloure en el seu Pla de gestió de residus, la 
informació de cada gestor de residus, i transportista dels residus, en taules independents per a cada tipus 
de residus, d’acord amb un model que s’adjunta com exemple:  
 
 
Residus inerts  
 
Nom del gestor: DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT JULIÀ DE RAMIS
                           MONTASPRE SERVEIS AMBIENTALS, SL 
Codi de gestor:  E-642.99 
Operacions autoritzades:    T11   
Adreça:              Barri de la Garriga, s/n - 17481 Sant Julià de Ramis 
Telèfon:              972 170300 
E-mail:         bareng@terra.es 
 
 
Aquestes fitxes deuran ser actualitzades en cada fase d’obra que generi residus de construcció i 
demolicions i seran entregades a la Direcció de l’obra para la seva conformitat.  
 
 
6.   PRESSUPOST
Els costos de la Gestió de Residus no s’abonaran de forma independent, atès que s’han incorporat com 
costos indirectes dels diferents preus unitaris.  
 
Els costos de gestió de terres i runes s’inclouen en el pressupost general de les obres, en els capítols 
corresponents d’enderrocs i moviment de terres (condicionament de la carretera i pont del Revardit). 
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AFECTACIÓDEFINQUESPERL’EXECUCIÓDELESOBRES
1 – EXPROPIACIONS 
Per a l’execució de les obres caldrà disposar d’uns terrenys privats. Per la qual 
cosa caldrà la seva compra mitjançant contracte de mutu acord o expropiació. 
Actualment els terrenys afectats estan qualificats com a sòl no urbanitzable, 
segons el planejament urbanístic vigent al municipi de Palol de Revardit, on 
s’emplacen la totalitat dels terrenys, i estan destinats a conreu de secà. T 
La relació de finques afectades per l’expropiació i la superficie afectada són les 
següents:
FINCA SUPERFÍCIE EXPROPIACIÓ (M2) NATURALESA CLASSIFICACIÓ 
EXP-1 843,85 NO URBANITZABLE CONREU SECÀ 
EXP-2 1.647,59 NO URBANITZABLE CONREU SECÀ 
EXP-3 1.330,89 NO URBANITZABLE CONREU SECÀ 
EXP-4 1.683,24 NO URBANITZABLE CONREU SECÀ 
EXP-5 2.011,20 NO URBANITZABLE CONREU SECÀ 
TOTAL 7.516,77 
2 - OCUPACIÓ TEMPORAL 
A més dels terrenys que calen expropiar, també hi ha uns terrenys que 
s’ocuparan temporalment durant l’execució de les obres, i una vegada 
finalitzades aquestes es restituirán amb les mateixes condicions inicials. 
Els terrenys a ocupar temporalment actualmente estan qualificats també com a 
sòl no urbanitzable pel planejament urbanístic vigent al municipi de Palol de 
Revardit, i estan destinats a conreu de secà. 
La relació de finques afectades per l’ocupació temporal són les següents: 
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FINCA SUPERF.OCUPACIÓ TEMPORAL (M2) NATURALESA CLASSIFICACIÓ
OTP-1 292,56 NO URBANITZABLE CONREU SECÀ 
OTP-2 2.214,38 NO URBANITZABLE CONREU SECÀ 
OTP-3 2.561,56 NO URBANITZABLE CONREU SECÀ 
TOTAL 5.068,50 
3 - VALORACIÓ DE LES EXPROPIACIONS 
La superfície total a expropiar és de 7.516,77 m2.
Tots els terrenys afectats, com la totalitat de les obres, s’emplacen en el terme 
municipal de Palol de Revardit. Per a la realització de la valoració de les 
expropiacions s’utilitza el següent preu unitari: 
Terreny conreu de secà:  2,70 €/m2 
Aquest preu és orientatiu i caldrà realitzar la corresponent peritació per tal de 
determinar exactament el preu dels terrenys. 
Amb el preu proposat el cost total de les expropiacions seria de: 
COST EXPROPIACIONS:  7.516,77 m2 x 2,70 €/m2 = 20.295,28 € 
Són VINT MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT 
CÈNTIMS. 
4 - VALORACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL 
La superfície total a ocupar temporalment és de 5.068,50 m2. 
Tots els terrenys a ocupar temporalment s’emplacen en el terme municipal de 
Palol de Revardit. Per a la realització de la valoració de l’ocupació temporal 
s’utilitza el següent preu unitari: 
Ocupació conreu de secà:  0,20 €/m2 
EXPROPIACIONS - PROJECTE DE PONT I CONDICIONAMENT D’UN TRAM DE LA CTRA. GIV-5147 --- PFC – JUNY 2015 
Com en el cas del preu d’expropiació, aquest preu és orientatiu i caldrà realitzar 
la corresponent peritació per tal de determinar exactament el cost d’ocupació 
dels terrenys. 
Amb el preu proposat el cost total de l’ocupació temporal seria de: 
COST OCUPACIÓ TEMPORAL:     5.068,50 m2 x 0,20 €/m2 = 1.013,70 € 
Són MIL TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS. 
5 - COST TOTAL EXPROPIACIONS I OCUPACIÓ TEMPORAL 
Expropiacions:   20.295,28 € 
Ocupació temporal:     1.013,70 € 
Cost total:    21.308,98 € 
Són VINT-I-UN MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT 
CÈNTIMS (21.308,98 €). 
6 - PLÀNOLS 
Tot seguit s’adjunten els plànols AF-1 i AF-2 on queden especificats els 
terrenys afectats per les obres. 
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PRESSUPOSTPERALCONEIXEMENTDEL’ADMINISTRACIÓ
1 -  Pressupost d’execució material
El pressupost d’execució material de les obres és d’un milió quatre-cents 
noranta-nou mil sis-cents trenta-set euros amb noranta-quatre cèntims 
(1.499.637,94  €). 
2 - Pressupost d’execució per contracte 
Afegint al pressupost d’execució material un 13,00% de despeses generals 
d’empresa i un 6,00% de benefici industrial, obtenim un pressupost d’execució 
per contracte de les obres d’un milió set-cents vuitanta-quatre mil cinc-cents 
seixanta-nou euros amb quinze cèntims (1.784.569,15 €), que aplicant l’IVA 
vigent del 21,00 % suposa un pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, 
de dos milions cent cinquanta-nou mil tres-cents vint-i-vuit euros amb seixanta-
set cèntims (2.159.328,67 €). 
3 - Pressupost per al coneixement de l’administració
El cost de d’expropiació i d’ocupació temporal dels terrenys és de vint-i-un mil 
tres-cents vuit euros amb noranta-vuit cèntims (21.308,98 €) (import justificat a 
l’annex número 14 d’aquesta memòria). 
Afegint aquest cost al pressupost d’execució material, obtenim un Pressupost 
per al coneixement de l’administració de  DOS MILIONS CENT VUITANTA 
MIL SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
(2.180.637,65 €).
